



Instituto Municipal
de Vivienda



licitacion por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas

INMUVI-015-2023

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 8

SH230014CP

REGISTRO DE ASISTENCIA AL FALLO DE LICITACION

| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA | HORA |
|-----------------------------|-----------------------|-------|------|
| MARTIN E. LEXUA REYES | INMUVI | | 9:50 |
| Luan Dela Cruz-Avalos | INMUVI | | 9:50 |
| Paul Fabian Herrera Chiong | Sindicatura Municipal | | 9:52 |
| Johan Azael Rodriguez Lopez | Contraloria Municipal | | 9:50 |
| VICTOR CASSIO CALDERON | VICTOR CASSIO C | | 9:50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Instituto Municipal de Vivienda

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

INMUVI-015-2023



ACTA DE FALLO

SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

Acta que se formula para celebrar el fallo, de la licitación por invitación a cuando menos tres personas, dentro del Programa S.H. Mejoramiento de la Vivienda para el Ejercicio Fiscal 2023, numero de obra: SH230014PR dentro de la modalidad de Construcción de Cuarto Dormitorio Adicional Urbano 8, número de proceso INMUVI-015-23 con un total de 11 acciones.

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:00 hrs. del día 25 de Julio del presente año se reunieron en las Oficinas del Instituto Municipal de Vivienda, ubicado en Boulevard Durango #306, Col. Lomas del Guadiana, en la Ciudad de Durango, Dgo., el Lic. Iván de la Cruz Avalos, Titular de la Subdirección Jurídica del Instituto Municipal de Vivienda de Durango, designado para presidir los actos de la presente licitación, así como los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de celebrar el acto de fallo, de conformidad con lo previsto en el CAPITULO XVI de las bases de la presente convocatoria.

Hecha la revisión de las propuestas tanto técnicas como económicas, revisión de cotizaciones y precios unitarios de las posturas aceptadas quedaron como sigue:

| LICITANTES | PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. | IMPORTE DE LA PROPUESTA ANTES DE I.V.A. |
|---|---|---|
| GRUPO CONSTRUCTOR BRAGSA S.A. DE C.V. | Cumple con todos los requisitos solicitados en las bases de licitación. | \$1,314,944.34 |
| CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS, S.A. DE C.V. | Cumple con todos los requisitos solicitados en las bases de licitación. | \$1,347,567.87 |
| C. VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON | Cumple con todos los requisitos solicitados en las bases de licitación. | \$1,229,178.46 |

Revisión a cargo del Lic. Iván de la Cruz Avalos, Titular de la Subdirección Jurídica del Instituto Municipal de Vivienda de Durango y el Arq. Martin Emmanuel Leyva Reyes Encargado de la Subdirección Técnica del Instituto Municipal de Vivienda de Durango.

Handwritten signatures in blue ink.

Blvd. Durango #306 Col. Lomas Del Guadiana, Durango, Dgo.

618 137 87 47





Instituto Municipal
de Vivienda

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

INMUVI-015-2023



Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 46 Fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se da lectura al siguiente fallo:

La proposición más conveniente para el Instituto Municipal de Vivienda de Durango, atendiendo a lo contenido en las propuestas técnicas y económicas, costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para esta licitación, es la presentada por: el **ING. VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON**

Por lo que se le otorga el fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$1,229,178.46 (Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 46/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado.

Se fijan las **10:00 hrs del día 27 de Julio de 2023**, para la firma del contrato correspondiente entre el Instituto y el Contratista, y este se compromete a cubrir las formalidades del mismo, a presentar las garantías dentro de los diez días naturales siguientes a esta fecha, la cual cuales se mencionan en el Artículo 60 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios; Garantía por la totalidad del monto del anticipo y la garantía de cumplimiento del contrato por el 10% del monto de la propuesta sin incluir el I.V.A.

Se procede al acta de fallo correspondiente, así como el dictamen de las proposiciones técnico y económico, los cuales sirvieron como fundamento para emitir el fallo, en el que se hace constar el análisis de las proposiciones.

Se da por terminado el presente acto siendo las **10:15 hrs**, firmando los que intervinieron en el mismo acto, para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **Lic. Iván de la Cruz Avalos, Titular de la Subdirección Jurídica del Instituto Municipal de Vivienda de Durango**, quien presidió el presente acto en nombre y representación del Instituto Municipal de Vivienda.

POR LA CONVOCANTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO

LIC. IVÁN DE LA CRUZ AVALOS
SUBDIRECTOR JURÍDICO, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO





LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
INMUVI-015-2023



ARQ. MARTIN EMMANUEL LEYVA REYES
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

INVITADOS

C. JOHAN AZAEL RODRIGUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQ. PAUL FABIAN HERRERA CHIONG
REPRESENTANTE SINDICATURA MUNICIPAL

POR LOS LICITANTES

| NOMBRE/EMPRESA | FIRMA |
|--|-------|
| C. VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON | |
| REPRESENTANTE CONTRALORIA MUNICIPAL | |
| ARQ. PAUL FABIAN HERRERA CHIONG ENCARGADO SINDICATURA MUNICIPAL | |





Instituto Municipal
de Vivienda

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

INMUVI-015-2023



DICTAMEN PROPOSICIONES TECNICO-ECONOMICO

Dictamen que se formulan como fundamento para elaborar el fallo, de la licitación, por invitación a cuando menos tres personas, dentro del Programa S.H. Mejoramiento de la Vivienda para el Ejercicio Fiscal 2023, numero de obra: SH230014CP dentro de la modalidad de Construcción de Cuarto Dormitorio Adicional Urbano 8, número de proceso INMUVI-015-23 con un total de 11 acciones.

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:00 hrs. del día 25 de Julio del presente año se reunieron en las Oficinas del Instituto Municipal de Vivienda, ubicado en Boulevard Durango #306, Col. Lomas del Guadiana, en la Ciudad de Durango, Dgo., el Lic. Iván de la Cruz Avalos, Titular de la Subdirección Jurídica del Instituto Municipal de Vivienda de Durango, designado para presidir los actos de la presente licitación y el Arq. Martin Emmanuel Leyva Reyes Encargado de la Subdirección Técnica, emite el dictamen correspondiente:

Revisadas las propuestas técnicas quedaron como sigue:

| LICITANTES | DICTAMEN PROPUESTA |
|--|---|
| GRUPO CONSTRUCTOR BRAGSA S.A. DE C.V. | Cumple con todos los requisitos solicitado en las bases de licitación. Los anexos técnicos AT-14 Programa mensual calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto de obra y AT-15 Programa mensual calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, carecen de firma por parte del representante legal de la empresa. |
| CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASFSORÍAS, S.A. DE C.V. | Cumple con todos los requisitos solicitado en las bases de licitación. |
| C. VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON | Cumple con todos los requisitos solicitado en las bases de licitación. |

El importe de las propuestas económicas de los participantes quedó como sigue:

| LICITANTES | MONTO PROPUESTA SIN I.V.A. |
|--|----------------------------|
| GRUPO CONSTRUCTOR BRAGSA S.A. DE C.V. | \$1,314,944.34 |
| CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS, S.A. DE C.V. | \$1,347,567.87 |
| C. VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON | \$1,229,178.46 |

Revisadas las propuestas económicas quedó como sigue:





Instituto Municipal de Vivienda

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

INMUVI-015-2023



| LICITANTES | OBSERVACIONES |
|---|--|
| GRUPO CONSTRUCTOR BRAGSA S.A. DE C.V. CONGRAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | Cumple con todos los requisitos solicitado en las bases de licitación. El anexo AE-2 Presupuesto de la propuesta, carece de firma por parte del representante legal. El anexo AE-3 Tarjetas de precios unitarios no desglosa los auxiliares ni la mano de obra. |
| CONGRAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V. | Cumple con todos los requisitos solicitado en las bases de licitación. El anexo AE-2 Presupuesto de la propuesta, carece de firma por parte del representante legal. Las tarjetas de precios unitarios vienen incompletas ya que falta la tarjeta de precios unitarios CDA26, CDA27 y CDA28. |
| C. VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON | Cumple con todos los requisitos solicitado en las bases de licitación. Es la propuesta más económica. |

**POR LA CONVOCANTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO**

**LIC. IVÁN DE LA CRUZ AVALOS
SUBDIRECTOR JURÍDICO, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO**

**ARQ. MARTIN EMMANUEL LEYVA REYES
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**





INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 INMUVI-015-2023
 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 8
 11 ACCIONES
 NO. DE OBRA SH230014CP

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 INMUVI-015-2023
 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 8
 11 ACCIONES
 NO. DE OBRA SH230014CP




CUADRO PRCO DE LAS PROPOSICIONES

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | C. VICTOR CASSIO CALDERON | | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | | GRUPO CONSTRUCTOR BRAGSA S.A. DE C.V. | |
|------|--|--------|----------|---------------------------|--------------|--|--------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE |
| CDA1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. LA NIVELACIÓN SE REALIZARÁ CON MANGUERA Y EL DÉSHERBE DE LA ZONA CON EQUIPO MANUAL. | M2 | 15.21 | \$ 24.26 | \$ 368.99 | \$ 26.52 | \$ 403.37 | \$ 25.44 | \$ 386.94 |
| CDA2 | EXCAVACIÓN A MANO CON PICO Y PALA, EN CUALQUIER TERRENO HASTA 80 cm. DE PROFUNDIDAD PARA LA CIMENTACIÓN, INCLUYE AFINE DE TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL EXCAVADO A PIE DE BANQUETA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 7.11 | \$ 163.89 | \$ 1,165.26 | \$ 178.99 | \$ 1,272.62 | \$ 171.05 | \$ 1,216.17 |
| CDA3 | CIMIENTO TIPO ZAPATA CONTINUA DE CONCRETO ARMADO f'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO DE TRITURADO, b=60 cm., H=15 CM. CON CEMENTO NORMAL CPC 30 R, PROPORCION SEGÚN FABRICANTE, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DIAM @25 CM. C.A.C. EN AMBOS SENTIDOS, CURADO, HILADAS DE BLOCK HUECO DE CONCRETO 12X20X40 CM, CON VARILLA DE REFUERZO INTERIOR 3/8" DIAM @80 CM CAC, AHOGADA EN CONCRETO f'c=150 KG/CM2, INCLUYE HABILITADO CIMBRADO, ARMADO, TORZALES, COLADO, VIBRADO INCLUYE PLANTILLA ESP. 5 CM., ACARREOS Y DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | ML | 15.78 | \$ 926.45 | \$ 14,619.38 | \$ 1,015.50 | \$ 16,024.59 | \$ 989.49 | \$ 15,614.15 |
| CDA4 | ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACIÓN DE FORMA RECTANGULAR CON CONCRETO f'c= 150 kg/cm², b=12 cm d=12 cm h=63cm UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, INCLUYE ARMEX DE 12 X 12- 4, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORZALES, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | PZA | 4.00 | \$ 410.72 | \$ 1,642.88 | \$ 450.26 | \$ 1,801.04 | \$ 439.32 | \$ 1,757.28 |
| CDA5 | RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ÁREA DE CIMENTACIÓN MEJORADO CON CALHIDRA, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (PISÓN DE MANO), EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90 % PROCTOR Y LA HÚMEDAD SUFICIENTE PARA REALIZAR EL TRABAJO CORRECTAMENTE. | M3 | 4.24 | \$ 139.04 | \$ 589.53 | \$ 152.13 | \$ 645.03 | \$ 146.89 | \$ 622.81 |
| CDA6 | CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 cm. DE CONCRETO f'c=150 kg/cm², UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, ACABADO COMÚN, TMA 3/4", ARMADO CON ARMEX 12 X 20 - 4, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, TORZALES, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS Y DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | ML | 15.30 | \$ 205.68 | \$ 3,146.90 | \$ 225.38 | \$ 3,448.31 | \$ 219.14 | \$ 3,352.84 |
| CDA7 | IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA A 3 CARAS Y UNA CAPA, CON IMPERMEABILIZANTE MARCA PROTEXA, LINEA DIABLO ROJO BASE ASFALTO, SIN DILUIR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, APLICADO CON BROCHA O ESPÁTULA. | M2 | 7.96 | \$ 77.32 | \$ 615.47 | \$ 84.84 | \$ 675.33 | \$ 83.22 | \$ 662.43 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| CDA8 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO, DE 12 X 20 X 40 cm., ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO ARENA CERNIDA, PROP., 1:4, JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES, A CENTRO Y ESPACIOS IGUALES NO MAYOR DE 1 cm, DESPIECE SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, A PLOMO Y CON TOLERANCIA MÁXIMA DE 3 mm. INCLUYE CORTES CON DISCO, ACARREOS DE MATERIAL, DESPERDICIO Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | M2 | 30.94 | \$ 334.27 | \$ 10,342.31 | \$ 366.28 | \$ 11,332.70 | \$ 356.87 | \$ 11,041.56 |
| CDA9 | CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 12 cm CON CONCRETO f _c = 150 kg/cm ² , UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, ACABADO COMÚN, T.M.A 3/4", ARMADO CON ARMEX 12 X 12 - 4, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, TORZALES, COLADO, DECIMBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | ML | 10.40 | \$ 199.63 | \$ 2,076.15 | \$ 218.62 | \$ 2,273.65 | \$ 211.98 | \$ 2,204.59 |
| CDA10 | REFUERZO CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO AL INTERIOR DE BLOCK, ANCLADA A DALA DE DESPLANTE, CONCRETO f _c =150 kg/cm ² , T.M.A. 3/4", UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, (UBICADOS SEGÚN PLANO DE CIMENTACIÓN), INCLUYE HABILITADO, COLADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | ML | 11.50 | \$ 55.39 | \$ 636.99 | \$ 60.69 | \$ 697.94 | \$ 59.11 | \$ 679.77 |
| CDA11 | CADENA DE CERRAMIENTO (SE INCLUYE ANTEPECHO BAJO VENTANA) DE 12 X 20 cm. DE CONCRETO f _c =150 kg/cm ² , ACABADO COMÚN, T.M.A 3/4", UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, ARMADO CON ARMEX 12 X 20 - 4, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, TORZALES, COLADO, DECIMBRADO, ACARREOS Y DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | ML | 16.55 | \$ 205.68 | \$ 3,404.00 | \$ 225.38 | \$ 3,730.04 | \$ 219.14 | \$ 3,626.77 |
| CDA12 | LOSA FABRICADA CON SISTEMA VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA, VIGUETA FABRICADA EN CONCRETO f _c =400 kg/cm ² Y CABLES CON f _{pu} 16900kg/cm., ZONA DE COMPRESIÓN FABRICADA EN CONCRETO f _c =250 kg/cm ² T.M.A. 3/4", UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, LA VIGUETA CON UNA SECCIÓN DE PATÍN DE 13 cm., PERALTE 18 cm., LA ZONA DE COMPRESIÓN DE 6 cm DE ESPESOR Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 66, ARMEX PERIMETRAL 15 x 20-4, AMBOS CON CEMENTO NORMAL CPC 30 R, PROPORCION SEGÚN FABRICANTE, BOVEDILLA DE CEMENTO - ARENA DE 61.5 x 15 x 2.76 cm, INCLUYE HABILITADO CIMBRA Y PUNTALES, ARMADO, TORZALES, COLADO, ACELERANTE, VIBRADO, CURADO, DECIMBRADO, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | M2 | 15.21 | \$ 1,481.37 | \$ 22,531.64 | \$ 1,626.05 | \$ 24,732.22 | \$ 1,597.33 | \$ 24,295.39 |
| CDA13 | TIERRA BLANCA DE AZÓTEA PARA DAR PENDIENTE Y PERMITIR EL DESALOJO PLUVIAL, COMO BASE DE ENTORTADO Y ENLADRILLADO, CON LA HUMEDAD RELATIVA PARA REALIZAR LA CORRECTA COMPACTACIÓN, APISONADO CON PISÓN DE MANO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 cm. | M2 | 13.37 | \$ 127.18 | \$ 1,700.40 | \$ 139.14 | \$ 1,860.30 | \$ 134.01 | \$ 1,791.71 |
| CDA14 | ACABADO DE PLAFÓN CON RECUBRIMIENTO FINO, UTILIZANDO PRODUCTO COMERCIAL MULTIPLAST CEMEX, APROXIMADAMENTE PROMEDIO 0.5 CM DE ESPESOR Y PUEDE VARIAR SEGUN LA CALIDAD PREVIA DEL ACABADO EN LOSA, COLOR BLANCO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE ACARREOS, NIVELACIÓN, MUESTREO, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 13.37 | \$ 101.27 | \$ 1,353.98 | \$ 110.87 | \$ 1,482.33 | \$ 107.25 | \$ 1,433.93 |
| CDA15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO FABRICADA EN SITIO, DE 1.22 m DE LARGO x 1.03 m DE ALTURA, ANCLADA A MURO CON PIJA Y TAQUETE, ALUMINIO COLOR NATURAL DE SECCION 1 1/2", SELLADA AL EXTERIOR E INTERIOR CON SILICON DE CURADO DE ACIDO ACÉTICO, INCLUYE VIDRIO COLOR NATURAL DE 4 mm., MOSQUITERO PLÁSTICO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 3,409.63 | \$ 3,409.63 | \$ 3,743.90 | \$ 3,743.90 | \$ 3,682.78 | \$ 3,682.78 |
| CDA16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PERFIL DE ACERO, UTILIZANDO PERFIL P400 COMO ESTRUCTURA PRINCIPAL EN MARCO Y AL CENTRO COMO REFUERZO, LÁMINA ONDULADA AL CENTRO, DE 0.96X2.10 m., SIN VENTANA, CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICA COLOR GRIS FRANCES. INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS CON LLAVE, MARCO DE PERFIL METÁLICO, PINTADO CON PINTURA ALQUIDÁLICA COLOR GRIS FRANCES Y PERFORADA PARA RECIBIR TORNILLOS (VER DETALLE EN PLANO EJECUTIVO) ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 | \$ 4,984.08 | \$ 4,984.08 | \$ 5,473.08 | \$ 5,473.08 | \$ 5,386.65 | \$ 5,386.65 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| CDA17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA, POLIDUCTO REFORZADO COLOR NARANJA DE 1/2", 2 CONTACTOS DUPLEX DE RESINA COLOR BLANCO MARCA BTICINO, 1 APAGADOR SENCILLO DE RESINA COLOR BLANCO MARCA BTICINO, 3 REGISTROS ELÉCTRICOS DE 3X3", 3 REGISTROS TIPO CHALUPA DE 2X4" DE ACERO GALVANIZADO, CABLE ELÉCTRICO THW CAL 12, TUBO Y CODO CONDUIT PVC VERDE 1/2", 2 SOCKET PORTA FOCO REDONDO DE PORCELANA BLANCO, 2 FOCOS LED 9 W TIPO CLÁSICO LUZ CÁLIDA, INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 6.00 | \$ 347.84 | \$ 2,087.04 | \$ 381.32 | \$ 2,287.92 | \$ 371.59 | \$ 2,229.54 |
| CDA18 | PRETEL DE BLOCK DE CONCRETO DE 25 cm de altura (UNA HILADA, MAS LA BOQUILLA) 12 X 20 X 40 cm., ASENTADO CON MORTERO EN PROP. 1:4, CON UNA TAPA DE CONCRETO SIMPLE f'c 150 kg/cm ² EN PRETEL COMO REMATE (BOQUILLA), RELLENO DE HUECOS CON DESECHO Y PEDACERÍA DEL BLOCK, INCLUYE ACARREOS, DESPERDICIOS, MADERA, COLADO, PLANEADO Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | ML | 14.82 | \$ 273.93 | \$ 4,059.64 | \$ 300.25 | \$ 4,449.71 | \$ 293.11 | \$ 4,343.89 |
| CDA19 | APLANADO EN MURO EXTERIOR HASTA NIVEL DE BANQUETA, CON RECUBRIMIENTO FINO UTILIZANDO PRODUCTO COMERCIAL MULTIPLAST CEMEX, COLOR BLANCO, INCLUYE TAPA SUPERIOR DE PRETEL, APLICADO CON LLANA METÁLICA Y ESPONJA, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL PICADO DE SUPERFICIE EN CASTILLOS Y CADENAS PRINCIPALMENTE, REMATES Y ARISTAS BIEN PERFILADOS, INCLUYE ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | M2 | 87.82 | \$ 73.94 | \$ 6,493.41 | \$ 80.96 | \$ 7,109.91 | \$ 78.49 | \$ 6,892.99 |
| CDA20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO Y DOS CODOS DE 90° DE 3" DE DIAMETRO, ENCAMISADO ARMADO CON ARMEX 12 X 12 - 4, CON CONCRETO f'c= 150 kg/cm ² , UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, ACABADO COMÚN, TMA 3/4", CON DESCARGA AL SUELO CON UN CODO Y TRAMO DE 10 cm, INCLUYE DESPERDICIOS E INSUMOS RELACIONADOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 476.33 | \$ 476.33 | \$ 522.10 | \$ 522.10 | \$ 508.43 | \$ 508.43 |
| CDA21 | PISO FIRME DE CONCRETO SOBRE RELLENO COMPACTADO f'c= 150 kg/cm ² DE 8 cm DE ESPESOR CON REVOLVEDORA UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO , ACABADO CON PLANA DE MADERA, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CURADO, CONSIDERANDO NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DEL SUELO A RECIBIR, HUMEDECIDO DEL TERRENO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | M2 | 13.37 | \$ 416.54 | \$ 5,569.14 | \$ 456.69 | \$ 6,105.95 | \$ 445.36 | \$ 5,954.46 |
| CDA22 | RECUBRIMIENTO CERÁMICO SOBRE PISO DE TODA EL ÁREA, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT 33X33 cm, UNIDO CON ADHESIVO GRIS , BOQUILLA CON SELLADOR ESP. 4 mm, COLOR LIGHT GRAY, INCLUYE ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SI EXISTE DESABASTO DE PISO CERAMICO, BUSCAR ALTERNATIVA EN CALIDAD SIMILAR PISO Y ZOCLO. | M2 | 13.51 | \$ 308.87 | \$ 4,172.83 | \$ 338.77 | \$ 4,576.78 | \$ 331.24 | \$ 4,475.05 |
| CDA23 | ZOCLO CERÁMICO SOBRE MURO DE TODA EL ÁREA, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT 8X33 cm, UNIDO CON ADHESIVO GRIS PARA CERÁMICO, BOQUILLA CON SELLADOR ESP. 4 mm, COLOR LIGHT GRAY, INCLUYE ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | ML | 13.86 | \$ 58.00 | \$ 803.88 | \$ 63.47 | \$ 879.69 | \$ 61.26 | \$ 849.06 |
| CDA24 | SUMINISTRO DE RELLENO INERTE NORMAL DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, ESP HASTA 12 cm | M3 | 1.60 | \$ 406.87 | \$ 650.99 | \$ 446.26 | \$ 714.02 | \$ 436.73 | \$ 698.77 |
| CDA25 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO TIPO TABLETA, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 esp. 2 cm., INCLUYE EMBOQUILLADO CON LECHADA A BASE DE CEMENTO GRIS prop 1:1, CHAFLÁN DE MORTEROARENA PROPORCION 1:4 | M2 | 13.37 | \$ 275.10 | \$ 3,678.09 | \$ 301.47 | \$ 4,030.65 | \$ 293.73 | \$ 3,927.17 |
| CDA26 | PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL SOBRE MUROS INTERIORES BLANCO Y MUROS EXTERIORES GRIS FRANCES, LINEA BERELINTE CALIDAD 7 AÑOS, A DOS MANOS. INCLUYE EL SELLADO DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO DE LA MISMA MARCA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA CONTRA SALPICADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 93.43 | \$ 85.82 | \$ 8,018.16 | \$ 93.99 | \$ 8,781.49 | \$ 91.28 | \$ 8,528.29 |
| CDA27 | PRUEBAS DE CALIDAD DE LABORATORIO EN LOSA, PARA VERIFICAR LA LIMPIEZA Y RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CONCRETO PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LLEVANDO A CABO LA RECOLECCIÓN ALEATORIA DE AGREGADO GRUESO 3/4" DIAM . Y LA MEZCLA HECHA EN OBRA, DE 3 ENSAYOS Y 3 CILINDROS POR ENSAYO DEL CONTRATO QUE CONSTA DE 20 ACCIONES, USANDO MOLDES CILINDRICOS METÁLICOS, ANALIZADOS A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS DE CURADO POR INMERSIÓN. (COSTO PROPORCIONAL AL CONTRATO COMPLETO). | CIL | 0.60 | \$ 549.63 | \$ 329.78 | \$ 603.65 | \$ 362.19 | \$ 594.81 | \$ 356.89 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| CDA28 | BANQUETA EXTERIOR DE FIRME DE CONCRETO f'c= 150 kg/cm ² DE 8 cm DE ESPESOR Y DENTELLÓN (ver detalle en plano) T-M.A 3/4", FABRICADO CON REVOLVEDORA, UTILIZANDO SOLAMENTE AGREGADO GRUESO DE TRITURADO, SOBRE RELLENO INERTE COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 (ver detalle en plano), CURADO, CONSIDERANDO NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DEL SUELO A RECIBIR, HUMEDECIDO DEL TERRENO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. | M2 | 5.08 | \$ 468.20 | \$ 2,480.06 | \$ 535.39 | \$ 2,719.78 | \$ 522.92 | \$ 2,656.43 | | |
| CDA29 | PLACA DE PROGRAMA FEDERAL 20X25 CM., DISEÑO Y ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA . | PZA | 1.00 | \$ 336.55 | \$ 336.55 | \$ 369.53 | \$ 369.53 | \$ 363.64 | \$ 363.64 | | |
| IMPORTES DE LAS PROPUESTAS | | | | | | SUBTOTAL | \$ 111,743.50 | SUBTOTAL | \$ 122,506.17 | SUBTOTAL | \$ 119,540.39 |
| | | | | | | 11.00 | \$ 1,229,178.46 | 11.00 | \$ 1,347,567.87 | 11.00 | \$ 1,314,944.34 |
| | | | | | | 16 % I.V.A. | \$ 196,668.55 | 16 % I.V.A. | \$ 215,610.86 | 16 % I.V.A. | \$ 210,391.09 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 1,425,847.01 | TOTAL | \$ 1,563,178.73 | TOTAL | \$ 1,525,335.43 |



 ARQ. MARTIN EMMANUEL LEYVA REYES
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION TECNICA
 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO

