

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 27 de Julio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos y conforme a las facultades otorgadas en el reglamento interior, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **C-SECOPE-RFI-DC-016-23**, consistente en la ejecución de la obra: **REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TERRERO- SAN JUAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, por parte del responsable de la evaluación de las propuestas Ing. Eduardo Órnelas Vázquez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos de Caminos, Las posturas Quedaron como sigue:

PROPUESTAS ACEPTADAS:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
C. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ VELOZ	\$2'102,381.56
C. DIEGO MACIAS HERNÁNDEZ	\$2'125,244.95
ING. EFRAIN ÁLVAREZ ANDRADE	\$2'224,081.31
JOPASO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2'289,987.62

Con base en lo anterior y de conformidad con los Artículos **45 y 46** de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, Director de Caminos de esta Secretaría, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición presentada por el **C. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ VELOZ** es la más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, así como la calidad, el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 2'102,381.56 (dos millones ciento dos mil trescientos ochenta y un pesos 56 /100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.






Se fijan las 13:00 hrs. del día 28 de Julio del año en curso para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo. El plazo de ejecución de los trabajos de la obra que se asigna será de 60 días naturales con fecha de inicio el **08 de agosto de 2023**.

EL **C. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ VELOZ**, deberá de presentar en el Departamento de Concursos y Contratos de esta Secretaría las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del presente fallo, posteriormente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, entregará el importe correspondiente al anticipo.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:



C. Ing. Manuel Martínez Martínez
Director de Caminos



Lic. Jesús Luis Cortez Adame
Representante de la Dirección Jurídica

PARTICIPANTES

C. DIEGO MACÍAS HERNÁNDEZ
EL MISMO

JOPASO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR: C. CARLOS ALBERTO LOMAS APARICIO

C. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ VELOZ
EL MISMO

ING. EFRAIN ÁLVAREZ ANDRADE
EL MISMO

