

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:10 hrs. del día 7 de julio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la sala de juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, los Servidores Públicos Ing. Jesús Ernesto Silva Rodríguez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos y el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, designados por el C. Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik, en su carácter de Director General, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de lectura de fallo de la licitación ; consistente en la ejecución de la obra relativa a:

**238054 CONSTRUCCIÓN DE DOMO de 30.00X20.00 MTS., CIMENTACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS, TRABES DE LIGA Y COLUMNAS DE IPR DE 12X6 1/2". EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 360 DE LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10DTV0360N**

CCT:

Las empresas Invitadas fueron son las siguientes:

1. CONSTRUCTORA HISUS. S.A DE C.V
1. MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA
2. JOSUE RENE GONZÁLEZ RUIZ
3. JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA

El día 6 de julio de 2023 en punto de las 10:00 hrs. Se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas en sobres cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían contener los documentos y requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente. Una vez recibidos dichos documentos las propuestas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
CONSTRUCTORA HISUS. S.A DE C.V	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,735,451.86 + I.V.A
MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,672,387.87 + I.V.A.
JOSUE RENE GONZÁLEZ RUIZ	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,705,596.38 + I.V.A
JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,620,372.06 + I.V.A.

Una vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de los documentos PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes.

Hecha la revisión de proposiciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

**PROPUESTAS DESECHADAS:**  
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

**PROPUESTAS ACEPTADAS:**

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA	\$1,620,372.06 + I.V.A.
2. MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA	\$1,672,387.87 + I.V.A.
3. JOSUE RENE GONZÁLEZ RUIZ	\$1,705,596.38 + I.V.A.
4. CONSTRUCTORA HISUS. S.A DE C.V	\$1,735,451.86 + I.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, da lectura al siguiente fallo:


Empresa	Resolución
MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIÓ A LA SOLVENTE MAS BAJA.
JOSUE RENE GONZÁLEZ RUIZ	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIÓ A LA SOLVENTE MAS BAJA.
CONSTRUCTORA HISUS. S.A DE C.V	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIÓ A LA SOLVENTE MAS BAJA.

Por lo que la proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la empresa **JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA**. Por un importe de: **\$1,620,372.06 SON:** ( UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.), sin I.V.A.


Se fijan las 14:10 hrs. del 10 de julio de 2023, para la firma del contrato entre la dependencia y el contratista, debiendo cubrir las formalidades del mismo. La fecha programada para la entrega de anticipos es el 17 de julio de 2023, una vez que se hayan entregado y revisado por el instituto las garantías correspondientes de los anticipos, cumplimiento y vicios ocultos.


En cumplimiento al artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se procede a la entrega de los escritos del resultado del análisis de propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 21 de agosto de 2023 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente acto a las 14:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.




POR EL INSTITUTO:


  
\_\_\_\_\_  
ING. JESÚS ERNESTO SILVA RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y  
PRESUPUESTOS DEL INIFEED

  
\_\_\_\_\_  
ING. JAVIER ORTIZ CALZADA  
JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y  
LICITACIONES DEL INIFEED

\_\_\_\_\_  
ING. JESÚS SÁNCHEZ VELOZ  
REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA  
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PARTICIPANTES:

1.- JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA  
NELDA MARIZA GUTIERREZ GUTIERREZ

  
\_\_\_\_\_

2.- MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA  
MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA

  
\_\_\_\_\_

3.- JOSUE RENE GONZÁLEZ RUIZ

\_\_\_\_\_  
NO SE PRESENTÓ

4.- CONSTRUCTORA HISUS. S.A DE C.V

\_\_\_\_\_  
NO SE PRESENTÓ