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Hecha la revisión de proposiciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de
como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS
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En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:20 hrs. del día7 dejulio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se
reunieron en la sala de juntas del lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estádo de Durango, los
Servid_ores Públicos lng. Jesús Ernesto Silva RodrÍguez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos y el lng.-Javier
ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaóiones, designadbs por el C. erq. fmmanuel José del palacio
Sicsik, en su carácter de Director General, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al
calce, para celebrar el acto de lectura de fallo de la licitación , consistente en ía ejecución dL la obra relativa a:

238057 REHABlLlrAclÓN DE LABoRAToRto MúLTIpLE, sALIDAS DE sERvlclos sANtrARlos y oBRA
EXTERIOR: RED H¡DRÁUUCA, RED SANITARIA Y cA§ETA PARA TANQUEs DE GAS. EN LA Esc.
SECUNDARIA ''VICENTE GUERRERO'' DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA, EN EL MUNIC¡PIO DE SANTA
CLARA, DGO. CCT:10DST0031 I

23804s coNsrRucclÓN- DE AULA DIDÁcflcA (AIsLADA) DE 6.oox8.oo MTS. EsrRUcruRA R.D.c. y
oBRA EXTERIoR: RED ELÉcrRtcA. EN LA ESc. pR¡MARIA "ÉRor. RArÁei naruínei CÁéiÁñEóÁ; ó; ü
LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. CCT:
1ODPR1155M

Las empresas lnvitadas fueron son las siguientes:

El día 6 de julio de2a23 en punto de las 11:00 hrs. Se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas en sobres
cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían cóntener los documentos y requisitos
solicitados en la convocatoria correspondiente. Una vez recibidos dichos documentos las propuestas queáaron como
slgue:

Un9 vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de
1' PE-g Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes.

PT-g, PE-
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1. ARCO SIBA, S.A. DE C.V
1. SECO ESOS, S. DE R.L.
2. BITUMEN CRETO, S.A. DE V
3. ISLA PROY Y CONSTRU S.A. DE C.V

CON CU RSANTES PROPUESTA
ARCO SIBA. S.A. DE C.V

ACEPTADA PARA REVISIÓN
DETALLADA $1,191,064.65 + l.V.A

SECO PROCESOS, S. DE R.L. DE C.V
ACEPTADA PARA REV¡SIéÑ

DETALLADA $1,230,172.56 + t.V.A.

BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V
ACEPTADA PARÁ REüISíéI

DETALLADA $1,159,444.10 + l.V.A
ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE

c.v.
ACEPTADA PARA REVISIÓN

DETALLADA
1,282,156.93 + l.V.A.
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PROPUESTAS ACEPTADAS:

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estadó de Durango y sus Municipios, el lng. Javier Oftiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y
Licitaciones, da lectura al siguiente fallo:

Por lo que la proposición más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados este concurso,
es la presentada por la empresa BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V.. Por un importe de: $1, 59,444.10 SON: (

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y PESOS 10/100
M.N.), sin l.V.A.
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el contratista,
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los anticipos,
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Se f¡an las 14'.20 hrs. del l0 de julio de 2023, para la firma del contrato entre la dependencia
debiendo cubrir las formalidades del mismo. La fecha programada para la entrega de anticipos es
2A23, una vez que se hayan entregado y revisado por el instituto las garantÍas correspondientes
cumplimiento y v¡cios ocultos.

En cumplimiento al artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Durango y sus Municipios, se procede a la entrega de los escritos del resultado del análisis
mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que
máximo de 5 días hábiles a partir del 2'l de agosto de 2023 para recoger sus propuestas, p

dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por presente acto a las 14.25hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para co ya
fin de legales que le son inherentes, en presencia del el lng. Javier Ortiz Calzada, JeÍe Áiea
de quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la I

ngo
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cumplido
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CONCURSANTES PROPUESTA
1, BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V $1,159,444.10 + l.V.A.

2. ARCO SIBA. S.A. DE C.V $1,191,064.65 + l.V.A.

3. SECO PROCESOS, S. DE R.L. DE C.V $1,230,172.56 + l.V.A.

4. ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V $1,282,156.93 + l.V.A.

Empresa Resolución

ARCO SIBA. S.A. DE C.V

UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIO
CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE
ttclteclów y DE ENTRE LAS oeuÁs PRoPUESTAS
PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPOI.¡OIó E IE
SOLVENTE MAS BAJA.

SECO PROCESOS, S. DE R.L. DE C.V

UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIO
CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE
ucltnclóru y DE ENTRE LAS oeuÁs pRopUESTAS
pRESENTADAS, su pRopuESTA No coRREsporuoó R m
SOLVENTE MAS BAJA.

ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE (
UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIO
CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE
Irctt¡clótt y DE ENTRE LAS oeuÁs pRopuESTAs
PRESENTADAS, SU PRoPUESTA NO CORRESPONDIÓ A LA
SOLVENTE MAS BAJA.
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POR EL INST¡TUTO
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REPRESENT LA CAMARA MEXICANA DE LA

IN DE LA corusrRucctóN

PARTICIPANTES

I.- BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V.

2.- ARCO S¡BA. S.A. DE C.V,

3.. SECO PROCESOS, S. DE R.L. DE C.V

4.- ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V
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ING. JAVIER CAI-zADA
JEFE DEL ÁnER or NTRATOS Y

LICITACIONES DEL INIFEED

No sE pReseruró

No sE pneseruró

NO SE PRESENTO

No sE pneserutó
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