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En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:00 hrs. del día14 dejulio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se
reunieron en la sala de juntas del lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango, los
Servidores Públicos lng. Jesús Ernesto Silva RodrÍguez, Je'le del Dpto. de Costos y Presupuestos y el lng. Javier
Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, designados por el C. Arq. Emmanuel José del Palacio
Sicsik, en su carácter de Director General, asÍ como las personas fÍsicas y morales cuyos nombres aparecen al
calce, para celebrar el acto de lectura de fallo de la licitación ; consistente en la ejecución de la obra relativa a.

238004 coNSTRUcclóN DE AULA DIDÁcrcA (4rsr-ADA) DE 6.00x8.00 MTS. ESTRUGTURA R.D.c. coN
ZAPATAS CORRIDAS Y OBRA EXTERIoR: RED ELECTRICA. EN LA ESC. PRIMARIA "ALBERTO GURROLA"
DE LA LOCALTDAD GUAJOLOTES, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. CCT:I0DPBOIOBU

238026 coNSTRUcclÓru oe AULA DrDÁcrcA (AISLADA) DE 6.0ox8.oo MTs. ESTRUCTURA R.D.c. y
OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA TELESEGUNóARIA NÚM. 54 DE LA LoCALIDAD LLANo
GRANDE DE MILPILLAS CHICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. CCT: 10DTVOO54F

Las empresas lnvitadas fueron son las siguientes.

1. JORGE LUIS ARAGÓN ORTíZ
1. ABEL MORALES VALENZUELA
2. ING. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA
3. CONSTRUCCIONES PITA,S.A. DE C.V

El día 13 de julio de 2023 en punto de las 09:00 hrs. Se llevó a cabo Ia recepción y apertura de propuestas en
sobres cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían contener los'documentos y
requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente. Una vez recibidos dichos documentos las propuestai
quedaron como sigue:

Una vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de los documentos pT-9, pE-
1, PE-g Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes.

Hecha la revisión de proposiciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas
aceptadas quedaron como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

t.rstatgtu p.rrd ¡.r l.rf¡'éBstructur d Fí5iL".

CONCURSANTES PROPUESTA
JORGE LUIS ARAGÓN ORTÍZ

ACEPTADA PARA REVISIÓN
DETALLADA $1,199,217.35 + LV.A

ABEL MORALES VALENZUELA
ACEPTADA PARA REVISIÓN

DETALLADA $1,251,832.52 + l.V.A.

ING. LUIS MARTíN CONTRERAS GRIJALBA
ACEPTADA PARA REVISIÓN

DETALLADA $1,256,768.26 + l.V.A

CONSTRUCCIÓNES PITA,S.A. DE C.V
ACEPTADA PARA REVISIÓN

DETALLADA $1,169,607.18 + l.V.A.
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PROPUESTAS ACEPTADAS:

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el lng. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y
Licitaciones, da lectura al siguiente fallo:

Por lo que la proposición más conveniente para el Instituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso,
es la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES PITA,S.A. DE C.V.. Por un importe de: 91,i69,607.i8 SON: (
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 18t1OO M.N.), sin l.V.A.

Se fijan las 14:00 hrs. del 17 de julio de 2023, para la firma del contrato entre la dependencia y el contratista,
debiendo cubrir las formalidades del mismo. La fecha programada para la entrega de anticipos es el 24 de julio de
2023, una vez que se hayan entregado y revisado por el instituto las garantías correspondientes de los anticipos,
cumplimiento y vicios ocultos.

En cumplimiento al artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, se procede a la entrega de los escritos del resultado del análisis de propuestas. Así
mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo
máximo de 5 días hábiles a partir del 28 de agosto de 2023 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido
dicho plazo estas serán destruidas.

Se da porterminado el presente acto a las'1 3:05 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a
fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del el lng. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Áiea
de Contratos y Licitaciones, quien presidio en nombre y representación del lnstituto para la lnfraestructura Física
Educativa del Estado de Durango.
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CONCURSANTES PROPUESTA
1. CONSTRUCCIONES PITA,S.A. DE C.V $1,169,607.18 + l.V.A.
2. JORGE LUIS ARAGON ORTIZ $1,199,217.35 + l.V.A.
3. ABEL MORALES VALENZUELA $1,251,832.52 + l.V.A.
4. ING. LUIS MART|N CONTRERAS GRIJALBA $1,256,768.26 + l.V.A.

Empresa Resolución

JORGE LUIS ARAGÓN ORTíZ

UNA vEz ANALIZADA y EVALUADA su pnópúFSlÁ cúrr¡plió
CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE
ucrRcóu y DE ENTRE LAS oeuÁs pRopuEsrAs
PRESENTADAS. SU PRoPUESTA No CoRRESPoNDIÓ A LA
SOLVENTE MAS BAJA.

ABEL MORALES VALENZUELA

UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIO
CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE
uctrAcóN y DE ENTRE LAs oeuÁs pRopuESTAs
PRESENTADAS, SU PROPUESTA No coRREspot{o|Ó n In
SOLVENTE I\áAS BAJA.

ING. LUIS MARTíN CONTRERAS GRIJALBA

UNA vEz ANALIZADA y EVALUADA su pnopúe§lÁ cú¡r,rFlló
CON LOS REOUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE
lrclreclót,l y DE ENTRE LAS oeuÁs pRopuESTAs
pRESENTADAS, su pRopuESTA No coRREspo¡¡otó a l¡
SOLVENTE MAS BAJA.
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POR EL INSTITUTO:

ING. J srLVA RooRícuez
JEF ENTO DE COSTOS Y

ESUPUESTOS DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- coNsTRuccrórues prrA,s.A. DE c.v.

rNG. MAURo ¡RzH¡RNeÉ ToRRES oolrrzÁlrz

2.- JoRGE r-uls eRacóru oRríz

3.- ABEL MORALES VALENZUELA

4.- rNG. r-urs ¡raRríN coNTRERAs cRIJALBA
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ING. JAVIER CAI-zADA
¡Ere oEl ÁRrR CONTRATOS Y

LICITACIONES DEL INIFEED

No sE pneseruró

No sE pneseruró

No sE pResenró
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