DIRECCION DE EDIFICACION
PROGRAMA 2023

NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA COYOTADA EN EL MUNICIPIC DE
SAN JUAN DEL RIO, DGO.

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES”

I.-PRELIMINARES
1.

Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar can este, el
piso terminado de las dreas a construir. El Contratista debera tener marcado el nive! de Piso
terminado sobre ejes extremos y centrales en e! sentido longitudinal y transversal, durante
tedo el proceso de la obra.

En caso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra
debera responsabilizarse por dafios ocasionades en tales equipcs e instalaciones.

Se debera de cercar el drea de banqueta peatonal en |a calle para proteccion de los trabajos
de remodelacion y de la construccién en general con madera de tripla v lona ahulada, asi
como con muro de tabla roca en el interior de los locales para proteccion de dichos locales.

Bl contratista deberd absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para
la obtencidn de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos serd considerado en
su analisis de indirectos.

La Empresa contratista deberd contar con un Perito Responsable de la cbra, con registro
vigente.

La Empresa deberd contar con un espacio protegido dentro de la obra, para el resguardo de
materiales de construccidn, para no interferir con el avance programado.

Manterer en todo momento la limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus
dreas, con acarreo constante fuerz de la unida del desperdicio, al sitio permitido por las
autoridades locales.

La Empresa censtructeora realizard por su cuenta la contratacidn de servicios necesarios para
la obra, asi como la obtencidn de los elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos
en obra, como son: agua, alumbradc, energia eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas
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10.

11.

12.

13.

14,

La Empresa constructora serd responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos
gue emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene
determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje
dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan
propercionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y personal capacitado vy
calificado.

La contratista debera utilizar los materiales descritos en los catalogos de canceptos de |3
marca, modelo y especificacicnes descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y
sin defecto alguno.

La Empresa debera vigilar que todo el personal de obra y administrative que participe en ia
obra, debera de portar equipo de seguridad.

La contratista a través de su Residencia de obra, debera de vigilar a u personal, evitando
contaminar el medio ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y
basura producto del consumo de alimentos.

Los registros de media y baja tension deberan ser prefabricados con las pruebas de
laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes productoc de estos
conceptos, debera ser considerado en el P.U., como son carga a camién, acarreo primer km,
y kms subsecuentes, considerandose dnicamente el M3 medido en banco.

En excavaciones, se considerara para elementos de concreto una holgura maxima de 15
cms por lade y en mamposterias 5 cms las cuales se verificaran en obra.

Se utilizard grava o agregado grueso con tamafio maximo de 3/4" 01 " segun lo indique
el proyecto, en todos los concretos podra ser material de cantos rodzados clasificado, no se
admitira en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista deberd presentar al
inicio de la obra y cuando cambie de banco, analisis granulométrico y proporcionamiento
de |os agregados para los concretos requeridos por la Secretaria.

Deberdn respetarse los recubrimientos minimos marcados en especificaciones de concretg,
en plano correspondiente.

a. <Zapatas 4 cms, con nivel fredtico alto 8 cms.
b. Contra trabes y cadenas 2 cms, con nivel fredtico alto 4 cms, para contra trabes.
¢. Columnas 3 cms.
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5. Los traslapes de varilla deberdn ser de 40 didmetros, no excediendc el 33% en una misma
seccidn del elemento,

6. Los ganchos tendran una longitud de 12 didmetros y en escuadras un 50% del peralte del
elemento de concreto, salvo donde se indigue otra medida.
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7. las varillas de zapatas terminaran en ganchos para lograr un mayor anclaje, el cual se
incluird en el analisis de Precio Unitario.

8. No se pagardn los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuadras y desperdicics en
alambron o varilla, el Contratista considerara en forma de porcentaje por unidad de
kilogramo para varilla No. 2, 3, 4,5, 6 8,10 y 12, con excepcién de anclajes de armado
principal en columnas.

9. Los muros de enrase invariablemente serdan con block macizo de concreto (aun cuando el
concepto indique block hueco), de una resistencia de 100 Kg/cm2 promedio.

10. El ganchc en estribos se hard en forma diagonal en relacidn a la seccién de este, vy se
colocaran alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho.
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11. Los anclajes de castillos en mamposteria de piedra

gancho diagonal en relacicn a ia seccior seran trapezoidales de acuerdo a la seccion y
columna del estribo.2n forma alternada, sin repeti

altura de la misma, incluyen cimbra.
dos ganchos conseclutivos.

i — 12. Se deberan obtener pares de pruebas

extremo

b -

13.

14.

15.

16.

17.

18.

trab . L, .
rebe cantidad se exigirdan 4 cilindros,
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presencia del supervisor sin excepcion.

El contratista deberd tener un citlindro disponible en obra para muestrear, a criterio del
supervisor, cualquier elemento de concreto,

La compactacion de relleno sera en capas de 15 cms. y se utilizara vibro compactador y
rodillo, Por ningan motivo se utilizara material de sobre tamafio, debiendo incluirse en P.U.
el retiro del mismo. La humedad de material de relleno deberé ser la dptima, compactando
cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaria ordenara se realicen
pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando
no se realice por medios mecanicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizara, previa
presentacion de fotegrafias.

La piedra para cimentacién serd tipo cuartdn vy se colocara bien trabada e invariablemente
se rematara con corona de piedra o con concreto fc=150 kg/cm’ de 5 cm de espesor
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nivel friatico alto, que sera con cemento-arena 1:5 ver especificacian.

Para cualquier vaciado, ya sea de cimentacion, estructura ¢ 10sa, es necesario avisar a
supervision el dia y hora de éstos vaciados para su autorizacion por lo mencs, con un dia de
anticipacion y que quede anotado en bitacora.

En caso de que se presente algin contratiempa durante la elaboracion del concreto por
medio de revolvedora, no deberd permanecer éste mds de 20 min. dentro de la misma, y
antes de vaciarla se deberd mezclar por ic menos durante un minuto; cuando la revoltura
permanezca dentro de lz revolvedora mas de 20 min. se debera desperdiciar.

Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por mas de 20 minutes, debera
lavarse la talva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a
utilizarla.
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losa : gancho en labaratorio en concretos de cimentacién; a 3 dias,

descimbrado y 2 para verificacion,
independientemente de si es elaborado con
FIGURA #4 revolvedora o sea premezclado. En zapatas vy
contra trabes se exigird usar acelerante para
alcanzar la resistencia de proyecto a 14 dias. £l
ensaye de los cilindros se debera hacer

7 dias y 14 dias cuando se utilice acelerante, vy
otros des cilindros a los 28 dias de edad, por etapa
de colado de 7m?* , en caso de ser menor a esa



19.

20.

21,

Cuando la Secretaria autorice ef uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijaran
en cada caso particular.

Todos los concretos deberan elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa o plantilla
preparada con anticipacidn.

En obras se utilizara para cimentaciones y estructuras, concreto con resistencia (F'c) y grava
TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 c¢ms, de tal
manera el contratista se asegurard de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios.

II.-ESTRUCTURA

1.

10.

11.

Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 c¢ms, Deberan respetar
especificaciones marcadas en plano.
La cimbra debera estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se
especifica.
El tratado de la cimbra deberd hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado {No
se aceptard aceite guemado).
En el concepto de cimbra aparente, se debherd usar triplay de 16 mm con un maximo de
cinco usos. Se utilizard chaflan de madera de una misma secci¢én en frabes, columnas,
fronteras de losa, faldones y pisos, éste debera ser cepillado y clavado a una separacion
maxima de 30 cms,
Se cotizara solc cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes,
losas y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, debera selicitar
autorizacién de la SECOPE. El acabado superior de ia losa en azotea serd apisonado,
vibrade, regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilizacion o
maceteado. En cimbra se deberd colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza,
contravientos, arrastres que deberan tener un area igual al doble de la seccion transversal
del pie derecho y cuias de madera, cuya seccion minima serd la del pie derecho.
Invariablemente se debera avisar a supervisidon sobre la fecha programada para colado, por
lo menos con 72 hrs de anticipacién, y se contard con hilos a nivel y/o plomo para revision
de cimbras, los cuales permaneceran colaocados durante todo el vaciado.
La cimbra de contacto en columnas y trabes debera de ser aparente con cama de madera
no aceptandose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida.
En el armado de losa debera de elaborarse ganchos en extremaos de ambos sentidos
(incluyendo bastones),

a. Se debera utilizar silletas de 3/8" para sostener el armadc del lecho superior y

catzar armado inferior para obtener recubrimiento minimo.

b. El acero deberd de estar libre de éxido y grasa.
Se debera colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acerg, en el transcurso del
colade. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta deberd tener soperte propio
para la tuberia.
Para autorizacion de descimbrado debera presentarse pruebas de laboraterio que amparen
un minimo dei 75% de ia resistencia de proyecto.
En el suministro y montaje de estructuras metalicas, se debera cuidar alineacion y plemeo
de sus elementos, asi como verificar la colocacidén total de su tornilleria con rondanas
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12.

13.

14.

15.

16.

planas y de presion, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado,
presentando pruebas de penetracion ¢ radiografias de la soldadura aplicada vy carta
garantiz de {a estructura por cinco afos, sin lo cual no se autorizard el pago de la misma. Se
deberd dar fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.

Para el ajuste de tornilleria en estructura metalica se ceberd utilizar Torquimetro. £n case
contrario se aplicara Sancion de Calidad.

En la colocacion de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiera
hacer trastapes, éstos deberdn sellarse con SIKA-FLEX I-A o similar, en el caso del caballete
todo el perimetro,

Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todo los elementos marcados en
croquis Se utilizara para estructuras, concreto con F¢, y grava de acuerdo a proyecto,
revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberan obtener pares de pruebas de
faboratorio en concretos; a 3, 7 v 14 dias cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros
a los 28 dias de edad, por etapa de colado de 7m?, en casc de ser menor a esa cantidad se
exigiran 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificacion, independientemente de si es
elaborado con revoivedora ¢ sea premezclado.. El ensaye de los cilindros se debera hacer
en presencia del supervisor sin excepcion.

El curado en coclumnas deberd hacerse recubriendc la superficie con papel Kraft y
manteniendo hiumedo durante 7 dias. En caso de no realizarse el curado como se indica, se
ordenard la obtencion de tres nacleos (corazones) del concreto.

En losas vaciadas con concreto premezclado o hecho en abra, se curaran con aditivo
Curacreto 0 colocando papel kraft v cama de arena con humedad durante 7 dias o utilizar
plastico de silo en cuanto lo permita el concretoz. En caso de no realizarse el curado como
se indica, se ordenard la obtencién de tres nucleos {corazones) del concreto.
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IV.-ALBANILERIA Y ACABADOS

1. El acero en castillos debera prolongarse para
anclarse en losa con escuadra minima de 30 cm,,
incluye anillos hasta iecho alto de trabe.

2. Se emplearan mortero comercial-arena 1:4, para
junteo de tabique, aplanados y repellado bajo
recubrimientos vidriados, los cuales seran
asentados con adhesivo apropiado para este fin.

3. Se deberd forjar diente de pescado en tabique
para un amarre adecuade con los castillos
a)- Cuando no indiquen castilio en cruce de

murns g2 deherian trabar lac hiladas de tabioue en
s, $¢ deberan trabar lac hidadas de tanique ar

ambos sentidos.

b)- Se cuidard alineacion, nivel y plomo de
muros, colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique
como Maximo, y una junta maxima de un cm.

4. FEl aplanado de muro debe ser a plomo y regla
con acabado floteado con esponja, aplicacion de
volteador en remates y forjado de boquillas cen
regla a plomo 6 nivel; con un espesor de 2 cm. y
minimo de 1 cm. El acabado fino se debe dar
después que reviente el repeilado, con cemento-
arena cernida en proporcion 1:3, 24 hrs. después
como minime.

5. La boquilla en zoclos, debera de ser forjada con
regla metalica y volteador.

6. No se aceptara que en murcs de 14 cm. de espesor 0 menores, se ranuren horizontalmente
para hacer instalacicnes hidrdulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso 0 losa.

V.-INSTALACIONES.

1. Las instalaciones en losas, deberdn colocarse inmediatamente después del tendide de
acero, fijando las cajas a la cimbra y relienando éstas con papel para evitar se introduzca el
concreto.

d.
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Deberd utilizarse tubo conduit metalico galvanizado exclusivamente.
No se debera utilizar tubo y cajas esmaltados.

Las cajas chalupas & registros seran galvanizadas.

En Ias uniones en cajas se deber utilizar contra y monitor.
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10.

ii.

12.

13.

Las ranuras en muro deberdn hacerse antes de dar aplanade para evitar los resanes,
excepte en instalaciones aparentes.

No se aceptaran empalmes de cable en las tuberias {las conexiones se haran en cajas
registros).

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca Condumex,
Conductores Monterrey {Viacdn y unicable) y Latincasa de IUSA, (no alambre}, en los
calibres especificados en planos correspondientes.

Debera respetarse el cadigo de cclores, utilizando : Blanco-Neutro, Verde-Tierra Fisica y
para fases el resto de los colores.

Se exigira utilizar piezas especiales para conexidn de tuberia, asi como condulet ¢ chalupas
especificadas en plano correspondiente.

En Taklero de Control, Centros de Carga e interruptores de Navajas y Termomagnéticos, se
aceptaran dnicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hammer con zapatas de
cobre paralelas.

Para las salidas de apagador y contactos monofésicos polarizados ¢ bifasicos se aceptaran
anicamente elementos y tapas Quinzifio, Arrow-Hart metalicas, salvo donde se indiquen
otros tipos.

Se exigira que todos los apagadores estén aterrizados debidamente.

En la colocacion de lamparas fluorescentes, se exigira el uso de cuatro anclas roscadas de
1/4" & 6mm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, con o cual se logrard una buena
fijacion a la losa.

La aitura de ios tabieros de controi, apagadores, y contactos sera de 1L.70m., 1.20 m., y U.35
m. (0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos.

En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deberd invariablemente
colocar marbete de plastico para identificacion de circuitos y fases, en cada registro, tablero
O caja de contactos.

Todas las tuberias Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigira
sean recubiertas & ahogadas en concreto.
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14.- En todos los registros, eléctricos, hidraulicos y

sanitarios, debera colocarse una cadena perimetral

de concreto de 14x14cm. armada con 4 var. #3 y estr.

#2 a cada 25 cm., para ahogar el contramarce de la
tapa (figura #10).

a.

En los registros eléctricos, se deberan
dejar los tubos al pafio interior del murc,
formando boquilla en el aplanado para
evitar dafiar los cables. No olvidar cama
de grava en el fondo {10 cm.) y dngulo
para soportar cables 1"x1"x1/8" y porta
candados con dimensiones adecuadas
para recibir candado Phiilips No. 13. La
tapz se hard a base de lamina cal. #14
diamantada, incluye primer anticorrosivo,
pintura esmalte ambas caras y pintura
vinilica en brocal.

15.- En los tendidos electricos, no se aceptardn

empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo

de realizar todas las conexicnes en registros.

b.

En todos los empalmes necesarios, se
deberd seguir las siguientes indicaciones:
Conductores menores # 6 ccn amarres
manuales,

Conductores # 6 & mayores con
conectores apropiados tipo "grapa perro”
4 pernoc partido de cobre. En ambos casos
con 3 capas de cinta de hule, mas 2 capas
de cinta scotch # 33 y una capa de harniz
roio.

Deberan identificarse con cinta los
circuitos, fases y neutros, respetando
codigo de colores.

16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagard midiendo a centros de registros sin
considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberan considerarse en analisis de Precio

Unitario.

17.- En los tendidos de tubo conduit P.V.C., pesado rigido, deberd cumplis con las siguientes

indicacicnes:
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f. ta profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural.
g. Que notenga mas de dos curvas de 902 entre registros ¢ que no estén aplastados.
h. Que tenga pendiente hacia los registros.
i, Que se prevean las tuberias futuras donde se construirdn banquetas.
Se deberan utilizar los conectores apropiados para las uniones de tuberia, no

aceptandose uniones por calentamiento en dichas tuberias.

1% - Los remistros de media v baia tension deherin cer prnf:nhrir:udnc con lag nruehac d
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o
laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

19.-Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tension deberan ser resanados
con concreto, y los ductos con cable se deberan de rellenar con estopa y poliuretano expandible
0 similar.

VIII..GENERADORES

1. El contratista deberd presentar exclusivamente en obra sus numeros generadores
totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croguis
anexos y con fechas de ejecucidn, para la revision y aprobacién en su caso, por periodos
mensuales coma maximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, incorporaran en la siguiente estimacion.

a. Se deberdn presentar los Generadcres de elementos terminados al 100% al
momeanto de su revision, por edificio.

b. La cuantificacion de acero, cimentacion, estructura, etc., debera realizarse en la
forma tipo para acero, y se hard el concentrado por calibre en la hoja de numeros
generadores.

2. No se aceptaran generadores gue no cumplan con todos los requisitos anteriores.

IX-GENERALES

1. En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberd de estar presente
para las indicaciones pertinentes, asi como deberd firmar de enterado las notas de
Bitacora.

2. Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el
contratista presentard el analisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y
Presupuestos de la Secretaria, previc a su ejecucién para su autorizacion. No se autorizaran
conceptos gue no sean ordenadas por bitacora.

2 Ins wvaliimenes nrannestns o marcados en el catalogo de concentac pstaran syjetns A

cambio seglin los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor.
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X.-

ALCANCES DE LA CONTRATISTA

SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

1

10.

11.

12.

13.

Absocrber los gastos que se generen por concepte de tramitologia para la obtencion de
permisos, licencias y estudics, el costo de los mismos sera cubierto por la CONTRATISTA.
Contar con un perito responsable de las gbras con registro vigente, desde el inicio y hasta
el termino de las mismas.

Contar con un espacic debidamente protegido dentro de las obras para el debido
resguardc de materiales de construccion de forma segura, la cual no interfiera de manera
alguna con los trabajos propios de obra, asegurandose de su correcta construccion,
ubicacion, estibacion y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones
particulares.

Contar oportunamente con ei material, equipo, herramienta, maquinaria y personal
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, siendo responsable de los en
gue incurra por falta de dichos elementos considerados dentro de su proposicion
economica y alcances de estas bases de concurso.

cente o los pormises y documen
realizacion de la ¢hra.

Respetar en todo momento las especificaciones tecnicas de construccion de la secretaria
de salud y del imss gque esten vigentes para la construccicn de hospitales.

Mantener en todo momento la limpieza de las cbras, mediante la implantacion periodica
que la SECOPE considere de limpiezas finas y gruesas de todas las areas de trabajo. con
acarreo fuera de la unidad del desperdicio, al sitic permitido por las autoridades lccales
Implementar en todo momento lo especificado en los planos del proyecto. en caso de que
la contratista encuentre una discordancia en los mismos, lo debera de informar previo a su
ejecucion a la SECOPE

Seran los s.s.d. quien aprobara cualguier cambio mediante boletines de proyecto. de no
llevarse a cabo este procedimiento, sera responsabilidad de la contratista, la ejecucion
correcta de dichos trabajos, asi como el costo de materiales y manos de obra utilizados
para estas modificaciones.

Presentar reportes mensuales de actividades, en donde se establescan los avances
tecnicos y avances financieros ejercidos v por ejercer a la fecha, asi come la actualizacion
de un programa de avance real comparado con el programa entregado con fa licitacion. asi
mismo se citaran los motivos reales en casc de existir retrasos respaldados con la
documentacion que lo avale {notas de hitacora, comunicados, boletines de proyecto,
minutas, etc.).

Lievar un registro de asistencia fisica de personal tecnico gue intervendra en el proceso de
la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitarios de su proposicicn
economica, mismo que se debera de presentar a la secope cada vez que lo requiera.

Llevar un regisiro de la compra, entrada, salida y uso de materiales en la bodega de su
resguardo, asi como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este
aspectc en cualquier momento a ia SECOPE

La contratista realizara por su cuenta la contratacion de servicios necesarios para la obra,
asi como de la cbtencion de los elementas necesarios para la correcta gjecucion de los
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

trabajos en obra (agua, alumbrado, energia electrica, telefono, drenaje, etc.) es
importante mencionar que la SECOPE, no proporcionara ningun servicio, ni cubrira el
costo de cualquier erogacion de este tipo durante todo el procesc de lz obra.

La contratista sera responsable de observar y respetar todas las normas y reglamentos que
emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene
determinen ias diferentes instancias y organismos, de tal manera que e} personal trabaje
dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan
proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y el personal capacitado y
calificado que revisara se cumplan durante todo el proceso de construccion.

La contratista permitira realizar cada vez que la supervision lo solicite, las pruebas de
laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar. en caso de
que alguna prueba de calidad no sea aprobada, sera responsabilidad de la contratista la
reposicion de Igs trabajos, con cargo total a esta.

La contratista sera la responsable directa de la contratacion de vigilancia en lgs obras
durante todo el proceso de las mismas, asi como de cualquier extravio de materiales,
maquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algun
extravio sera la contratista la responsable de su reposicion inmediata.

La contratista debera de utilizar ios materiales de construccion descritos en los catalogos
de conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de
excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno. asi mismos debera de utilizar [a magquinaria
y equipo en buen estado estrictamente referido en su proposicion comprobando en
cualquier momento a ia SECOPE, su autenticidad mediante facturas, manuales y
garantias.

Que todo el personal de obra y administrativo que participe en (a obra debera de portar
equipo de seguridad.

La contratista a traves de su residencia de obra, debera de vigilar a su personal, evitando
contaminar el medio ambiente, con materiales productos de los trabajos, eses fecales y
Dasura producio dei consumo de aiimenios.

la contratista debera de tener cuidado que durante of proceso de claboracion de cimbri.

colocacion v descimbrado. evitando dejar pedaceria de madera. alambre. clavos, ele. que puedan
ocacionar un accidente del personal que labora en la obra

21.-

Para las estructuras que constituyen los elementos de concreto, se debera de usar

cemento tipo i, este lo debera de almacenar el la bodega sobre tarimas y en estibas maximas

de 14 sacos.

22.- Debera de utilizar grava triturada tipo 2 esto es granulometria <19 mmy> 12 mm,
debera estar sana libre de elementos nocivos que contaminen el concreto v a corto plazo se
presente el problema de la corrosion. ademas no se debera utilizar gravas con contenido
afcalinos, ya que estos son nocivos, las arenas a utilizar seran de banco o mina.

23.

- La contratista para la fabricacion de los concretos debera utilizar agua potable o bien de

alguna toma municipal, en caso de que pretenda utilizar otra fuente de suministro debera

de verificar por su parte en un laboratorio reconocido y autorizado por la secope, que el
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24 -

agua no posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales,
aceites, acidos, alcalis, materia arganica o cualquier otra sustancia nociva,

La consistencia del concreto se determinara por la prueba de rendimiento vy la SECOPE, en el
momento gue juzgue necesario podra solicitar a la contratista se realice las pruebas de
revenimiento, durante el proceso de vaciado del concrete se debera de utilizar vibradores
de chicote para compactar correctamente el concreto.

el curado se debera de realizar con suficiente agua durante 8 dias para evitar agrietamientas,
en caso de decimbrado el elemento estructural presente pequefias endiduras, estas deberan
de resanarse inmediatamente despues del descimbrado, para ello debera de preparar la
mezcla con aditivo de ligadura entre concretos de diferente edad, esto por cuenta de (3
contratista.

25.- La contratista debera de curar previamente con una pelicula de desencofrante adecuado para

que a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concreto.

la cimbra debera ser lo suficiente estanca para evitar la perdida o fuga de lechada del
concreto y troquelarse para mantenerla rigida en su posicion durante el desarrollo del
colado y hasta que el concreto haya endurecido a tal grado que pueda ser removida o
desplazarla sin causar dafio.

Zb.- i contratista debe considerar en todos ios conceptos, que los trabajos deberan ser
ejecutados en cualquier nivel y seran reflejados en sus precios unitarios.

27.- La empresa ganadora, debera elaborar el programa desglosado por conceptos para el
adecuado control de los trabajos, con el sello y la firma de la empresa v lo entregara a fa
firma del contrato.

28.- Para los trabajos de instalacion electrica en aita y baja tension, deberan contar con la
unidad verificadora requerida por la comision federal de electricidad, ademas de incluir
plancs, tramites, permisos y pagos ante la comision federal de electricidadesto debe estar
reflejado en los precios unitarios de la contratista.

29.- £n los precios unitarios debera considerar todo lo necesario para su correcta ejecucion,
asi como la depreciacion del equipo requerido.
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carga a camion, acarreo primer kilometroc y kilometros subsecuentes, y se considerara
unicamente el m* medido en banco.

Xl.- Relativos a los cargos que integraran un precio unitario se dan las
siguientes especificaciones complementarias.
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1.- l.os precios unitarios cotizados comprenderan todos los cargos para
tener la unidad de obra terminada (P.U.O.T)), de acuerdo a los alcances y
especificaciones de la SECOPE, siendo estos a titulo enunciativo mas no
limitativo los siguientes:

A} materiales:

Costo propio de los materiales

Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga.
- Desperdicios por manejo y utilizacion
. Materiales de consumo

- Almacenaie

Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocacion.

Pruebas de laboratorio para el control de calidad, segun especificaciones
(concretos,aceros, terracerias, tabique, agregados, efc.)

e

Preparaciones previas requeridas en su caso (saturarlo, humedecerlo,
etc.)

- Otros como: curado, vibrado, bombeo, juntas de colado, revenimiento y
aditivos mas usuales, etc.

- Accesorios, herrajes, etc.

B) Mano de obra:

- Localizacion, trazo y nivelado

- Ejecucion del trabajo total

- Limpieza de desperdicios y acarreo de escombros fuera de la obra
durante todo el proceso de construccion excepto en trabajos de
demoliciones.

- Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspension temporal, la
cual sera afectada en forma proporcional por su indirecto.

- Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo)

- Las remuneraciones al personal obrero deberan cubrir todas las

prestaciones de la ley federai del trabajo y en su caso. las que exijan
las autoridades locales y agrupaciones sindicales.
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C) Her;'a;rﬁ‘i;enfaly eduipo
- Herramienta de mano
- Herramienta mecanica y/o electromecanica
- Herramienta especial
- Andamios o namacas
D) Varios:
- Indirectos totales
- Utilidad e impuestos
- Cargos complementarios
- Financiamiento {en su caso)
2.- Las especificaciones que se aplican son:
- lLas generales de construccion

- Las de S.C.T. (terracerias)
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- Las del LM.S.S.
3.- Cuando en el catalogo de conceptos se sefiale la marca y/o modelo

de algun producto es para complementar la especificacion y calidad del
producto en los conceptos de obra del catalogo, pudiendo ser similar en
calidad y precio.

4 .- Se excluira el suministro de los materiales cuando expresamente se
senale con el concepto "colocacion”

5.- En todos los volimenes para terraceria (excavacion, rellenos,
acarreos), se consideran las cantidades "medidas en banco".

6.- Sera responsabilidad del contratista la seleccion del banco en donde
deposite el material sobrante de la obra (material producto de excavacion,
escombro desperdicios, ate).

7.- En el precio unitario de todo aplanado o recubrimiento se incluiran
sus respectivas boquillas.
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1.1) -

1.2).-

1.3).-

8.- U_nicamente se permitira el uso de acero de refuerzo corrugado de
las siguientes marcas: ahmsa, ecatepec sicartsa hylsa el cual sera probado
de acuerdo a especificaciones.

9.- Los servicios que se requieran para la ejecucion de la obra tales
cOmo agua, drenaje, energia eléctrica, accesos, etc. Seran considerados
por los concursantes, ya que la SECOPE no se compromete a
suministrarlos.

10.- Los aceros de refuerzo serdn de acuerdo con el proyecto de
especificacion fy=4200/cm2 equivalente a f's=2000 kg/cm?2.

11.- Los concretos para columnas, losas, trabes y muros de cimentacidn
seran de acuerdo con el proyecto elaborados en dosificadora
(premezclados) y deberan incluir los conceptos por juntas y/o cortes de
colado tales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester
bond o similar.

12.- Para los concretos de cimentacién debera considerarse un aditivo
impermeabiiizanie integrai por accion capiiar dei tipo fesiergral con
dosificacion recomendada por el fabricante.

13.- De conformidad con las reglas generales para la contratacion, nc
esta permitido incluir el cargo por "almacenaje” en los costos horarios, por
lo que el establecer dicho cargo, podria llevar a la descalificacion de la
empresa.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Il

Para los casos de reestructuracion remodelacion, rehabilitacion o similar
la empresa licitante debera contemplar en los precios unitarios de su
propuesta lo siguiente:

Se analizara conforme a las bases de concurso; mismo que el centratista
presento para adjudicacion del contrato.

El alto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en
funcionamiento.

La perdida de tiempo por libranzas de area.

La adecuacion de sus cuadrillas para jornadas mixtas, nocturnas, en
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1.4).-

1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

1.5-

16.-

domingos y dias festivos.

El equipo, herramienta asi como las instalaciones necesarias tales coma:
andamios pasarelas, etc., Ei coste horario de su equipo y magquinaria
deberan adecuarse a las condiciones antes mencionadas.

Disposiciones de seguridad e higiene en la obra
Disposiciones generales

El presente documento tiene por objeto establecer condiciones
adecuadas de seguridad e higiene en la construccion de las obras.

El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a
sus servicio, cumplan las normas de seguridad e higiene gue se
mencionan en este anexo.

El contratista esta obligado a seguir los lineamientos, normas vy
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones, sefialen las leyes y reglamentos establecidos por la
Secretaria de Salud, y la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

de las medidas de seguridad e higiene por parte de la empresa y de los
trabajadores, asi como de orientar e instruir a estos en la material.
durante el desarrollo de los trabajos.

Mensualmente la comision revisara los elementos y disposiciones de
seguridad e higiene que se hayan establecido elaborando un informe de
evaluacion. En base a los resultados de esta evaluacion se aplicaran.
cuando proceda, las multas o retenciones de acuerde a 10 establecido en
el contrato correspondiente.

En materia de explosivos, se estara sujeto a lo dispuesto por la ley de
fuego y seguridad.

Seguridad
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2.2.-

2.3-

2.4.-

25.-

2.6.-

2.7.-

2.8.-

2.9.-

Al individuo.

El contratista proporcionara casco de proteccion que cumpla con las
normas oficiales a todo el personal en ia obra independientemente del
area en que labore, asi como a los visitantes.

El contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal
que intervenga en aquellos trabajos en los gue exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

El contratista proporcionara guantes de carnaza de uso rudo al personal
que efectie manejo de materiales, punzo cortantes, abrasivos ©
anfractuosos.

El contratista proporcionara guantes y botas adecuadas al personal que
intervenga en las instalaciones eléctrica provisional o definitiva ya
energizada.

El contratista proporcionara medios de proteccion para las vias
respiratorias al personal que efectue trabajos en que se produzcan
evaporaciones nocivas, polvos o gases.

El! contratista proporcionara extintores del tipo "ABC" localizandolos
adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de
personal.

Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las
cargas a las gue estaran sometidos teniendo un ancho minimo de 60
cm. contaran con barandales laterales de 90 cm de altura

Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les
vaya a dar y sujetas de una manera estable. En obra negra su uso
quedara restringido a los frentes avanzados.

Se colocaran barandales de proteccion en los huecos para ductos
verticales de instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en
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2.10.-

211 -

212.-

2.13.-

2.14 -

2.15.-

3.1.-

3.2.-

perimetros de fachadas por cubrir.

En el proceso de montaje de estructuras metalicas, se colocaran entre
las columnas a 90 cm. de altura sobre las trabes, cables de proteccion
debidamente tensados, para ser usados como pasamanos.

En las zonas de excavaciones se colocaran seftaies y los anuncios
adecuados a los trabajos que se ejecuten. En excavaciones con
profundidad mayor de 2.00 mis,

En edificios con altura mayor de 18 mts., Se colocaran volados
provisionales exteriores de proteccion perimetral en proyeccion
perimetral, tendran una dimension minima de 1.80 mis. Su coiccacion,
posicion, periodo de utilizacién, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a
las condiciones particulares de cada obra.

Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando
los elementos apropiados al uso requerido.

Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina del
contratista, asi como los numeros de teléfono y croquis de localizacion de
la clinica mas cercana a la obra.

Las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garantice ia
estabilidad y conservacion del mismo y distribuirse de manera gue su
peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentacion.

Higiene.

La obra debera mantenerse limpia, libre de escombro, buscando gque los
materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente
acomodado. Se evitaran acumulaciones de basura, escombrgc,
desperdicios y agua estancada.

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion,

debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y
funcicnamiento.
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No. de trabajadores W.C. Lavabo Regadera

1-10 1 1 1

11-30 2 1 1

31 -50 3 2 2

51 -90 4 3 3

91 - 135 5 4 4
Cada 30 o fraccidn 1 adic. 1 adic. 1 adic.

3.3- Se instalara en la obra. una zona para comedor de trabajadores. con

mesas, bancas y parrilas o estufas para calentar la comida.  Se

proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose
conservar en buen estado de limpieza.
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