DIRECCION DE EDIFICACION
PROGRAMA 2023

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE LAS ALAMEDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DEL RIO, DGO.

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES”

I.-PRELIMINARES

1.

Para el trazo de |a obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el
piso terminado de las &reas a construir. £i Contratista debera tener marcado el nivel de piso
terminadc scbre ejes extremos vy centrales en el sentido longitudinal v transversal, durante
todo ei proceso de la obra.

En caso de hacer uso el contratista de ias instalaciones existentes en el lugar de la obra
debera responsabilizarse por dafios ocasionados en tales eguipos e instalaciones.

Se deberd de cercar el drea de banqueta peatcnal en la calle para proteccidon de los trabajos
de remodelacidn y de la construccién en general con madera de tripla y lona ahulada, asi
come con mure de tabia raca en ef interior de los locales para proteccion de dichos logales.

El contratista deberd absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para
la obtencion de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos sera considerado en
su analisis de indirectos.

La Empresa contratista deberd contar con un Peritc Responsable de la obra, con registro
vigente.

la Emnraca dahbars contar con un ocnacio nrnteaida dantra da la ohra naras ol racanardn do
L wpreca debera contar con un espacio orotegido dentro de la obra, parz el recguarde de
materiales de construccion, para no interferir con el avance programado

Manterer en todo momento |z limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus
areas, con acarrec constante fuera de la unida del desperdicio, al sitio permitido por las
autoridades locales.

La Empresa constructora realizarad por su cuenta la contratacion de servicios necesarios para
la obra, asi como la obtencion de los elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos
en obra, como son: agua, alumbrado, energia eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas
ecologicas, etc.
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10.

11.

12.

13.

14,

DU A NGO

La Empresa constructora sera responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos
que emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene
determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje
dentro de los limites mas amplios y segurcs que las prevenciones tomadas les puedan
proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con ef equipo y personal capacitado v
calificade.

La contratista deberd utilizar los materiales descritos en los catalogos de conceptos de Ia
marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y
sin defecto aiguno.

La Empresa debera vigilar que todc el persanal de cbra y administrativo que participe en |a
obra, deberd de portar equipo de seguridad.

La contratista a través de su Residencia de obra, debera de vigilar a u persenal, evitando
contaminar el medic ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y
basura producto de! consumo de alimentos.

Los registros de media y baja tension deberan ser prefabricados con las pruebas de
laboratoric de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de {os sobrantes producto de estos
conceptos, debera ser considerado en el P.U., como son carga a camidn, acarreo primer km,
y kms subsecuentes, considerdndose Unicamente el M3 medido en banco.

I.-CIMENTACION

N3

En excavacicnes, se considerard para elementos de concreto una holgura maxima de 15
cms por lado y en mampaosterias 5 cms las cuales se verificaran en obra.

St ulliicdid grava U daglegddu giuesu Lol lmdine mdximo de 3/4" & 1% 7 segan fv indigue
el proyecto, en todos los concretos podra ser material de cantos rodados clasificado, no se
admitira en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista debera presentar al
inicio de la obra y cuando cambie de banco, analisis granulométrico y proporcicnamiento
de los agregados para ios concretos requeridas por la Secretaria.

Deberan respetarse los recubrimientos minimos marcados en especificaciones de concreto,
en planc correspondiente.

a. Zapatas 4 cms, con nive! fredtico alto 8 ¢ms.
b. Cantratrabesy cadenas 2 cms, con nivel freatice alto 4 cms, para contra trabes.
c. Columnas 3 ¢cms.
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5. Los traslapes de varilla deberan ser de 40 didmetros, no excediendo el 33% en una misma
seccién del eiemento.

6. Llos ganchos tendran una longitud de 12 diametros y en escuadras un 50% del peralte del
elemento de concreto, salve donde se indique otra medida.

REFUERZO DE COLUMNAS

separacion uniforme de
estribos en toda la
altura de la columna
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7. las varillas de zapatas terminardn en ganchos para lograr un mayor anclaje,

incluird en e! andlisis de Precio Unitario.

8 No se pagaran los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuzdras y desperdicios en
alambron o varilla, ei Contratista considerard en forma de porcentaje por unidad de
kilogramo para varilla No. 2, 3, 4,5, 6,8 ,10y 12, con excepcion de anclajes de armado
principal en columnas.

9. Los muros de enrase invariablemente serdn con block macizo de concreto (aun cuando el
cencepto indique block hueca), de una resistencia de 100 Kg/cm?2 promedio.

10. El gancho en estribos se hard en forma diagonal en relacion a la seccion de este, y se
colocaran alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho.
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DETALLE DE ARMADO EN CIMENTACION
Fig. #2
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FIGURA #3

13.

14,

15.

16.

b
~J

18.

11. Los anclajes de castillos en mamposteria de piedra

gancho diagonal en relacion a la seccior seran trapezoidales de acuerdo a la seccién vy
columna del estribo,en forma alternada, sin repeti

dos ganchos consecutivos. altura de la misma, incluyen cimbra.

extremo

cantidad se exigiran 4 cilindros,

|
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DETALLE DE ARMADO bd FIGURA #4

ensaye de los cilindros se deberd
presencia del supervisor sin excepcion.

El contratista deberd tener un cilindro disponible en obra para muestrear, a criterio del
supervisor, cualquier elemento de concreto.

La compactacion de relleno serd en capas de 15 cms. y se utilizard vibro compactador v
roditlo. Por ningdn motivo se utilizara material de sobre tamafio, debiendo incluirse en P.U.
el retiro del mismo. La humedad de material de relleno debera ser la 6ptima, compactando
cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaria ordenara se realicen
pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando
no se realice por medios mecdnicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizard, previa
presentacion de fotografias.

La piedra para cimentacidn serd tipo cuarton y se colocara hien trabada e invariablemente
se rematara con corona de piedra o con concreto fc=150 kg/cm’ de 5 ¢cm de espesor,
procurando sean piezas de 30 kg. y mortero comercial-arena 1.4 con excepcién de zonas de
nivel fridtico alto, que serd con cemento-arena 1:5 ver especificacion.

Para cualquier vaciado, ya sea de cimentacién, estructura o losa, es necesario avisar a
supervision el dia y hora de éstos vaciados para su autorizacion por lo menos, con un dia de
anticipacion y que guede anotade en bitdcora.
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medio de revolvedora, no debera permanecer éste mas de 20 min. dentro de la misma, vy
antes de vaciaria se debera mezclar por lo menos durante un minute; cuando {a revaltura
permanezca dentro de la revolvedora mas de 20 min. se debera desperdiciar.

Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por més de 20 minutos, debera
lavarse |a tolva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a
utilizarla,
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bt 7 dias y 14 dias cuando se utilice acelerante, v
e H} — T — otros dos cilindros a los 28 dias de edad, por etapa
i de colado de 7m? |, en casoc de ser menor a esa
para
descimbrado y 2 para verificacion,
independientemente de si es elaborado
revolvedora © sea premezclado, En :zapatas vy
contra trabes se exigird usar acelerante +para
alcanzar la resistencia de proyecto a 14 dias. El
hacer
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18. Cuando la Secretaria autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijaran

en cada caso particular.

20. Todos los concretos deberan elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa ¢ plantilla

21.

preparada con anticipacion.

En obras se utilizara para cimentaciones y estructuras, concreto con resistencia {F'¢c)ygrava
TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms, de tal
manera el contratista se asegurard de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios.

[I1.-ESTRUCTURA

1.

10.

11.

Recubrimientos libres en losas 1.5 c¢ms y en trabes 2.5 cms. Deberan respetar
especificaciones marcadas en plano.
La cimbra deberd estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se
egnecifica,
El tratado de la cimbra debera hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No
se aceptara aceite quemado}.
En el concepto de cimbra aparente, se deberd usar triplay de 15 mm con un méximo de
cinco usos. Se utilizard chaflan de madera de una misma seccion en trabes, columnas,
fronteras de losa, faldones vy pisos, éste debera ser cepillado y clavade a una separacion
maxima de 30 cms.
Se cotizard sclo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes,
losas vy faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, debera solicitar
autorizacion de la SECOPE. El acabado superior de la losa en azotea serd apisonado,
vibrado, regleado y afinado con ilana de madera para recibir impermeabilizacién o
maceteadc. En cimbra se deberd colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza,
contravientos, arrastres que deberan tener un drea igual al doble de la seccion transversal
del pie derecho y cufias de maderaz, cuya seccion minima sera la del pie derecho.
Invariablemente se deberd avisar a supervision sobre la fecha programada para colado, por
lo menos con 72 hrs de anticipacién, y se contara con hilos a nivel y/o plomo para revision
de cimbras, los cuales permaneceran colocados durante todo el vaciado. )
La cimbra de contacto en columnas y trabes debera de ser aparente con cama de madera
no aceptandose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida,
En el armado de losa debera de elaborarse ganchos en extremos de ambos sentidos
(incluyendo bastones),

a. Se deberd utilizar silletas de 3/8" para sostener el armado del lecho superior y

calzar armado inferior para obtener recubrimiente minimo.

b. Elacero debera de estar libre de dxido y grasa.
Se deherd colocar una pasarela para evitar se baje 0 mueva el acero, en ei transcurso del
colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta debera tener soporte propio
para la tuberia.
Para auterizacion de descimbrado deberd presentarse pruebas de laboratorio que amparen
un minimo del 75% de la resistencia de proyecto.
En el suministro y montaje de estructuras metdlicas, se deberd cuidar alineacion y plomeo
de sus elementos, asi como verificar la colocacidon total de su tornilleria con rondanas




12,

13.

14.

15.

16.

planas y de presién, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado,
presentando pruebas de penetracion ¢ radiografias de ia soldadura aplicada y carta
garantia de la estructura por cinco afios, sin lo cual no se autorizara el pago de la misma. Se
debera dar fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.

Para ef ajuste de tornilleria en estructura metalica se debera utilizar Torquimetro. En caso
contrario se aplicard Sancién de Calidad.

En la colocacién de caballete y tapajunta en cubiertas de

ultypanel dende se re
hacer traslapes, estos deberdn sellarse con SIKA FLEX L A o similar, on o
todo el perimetro.

Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todo los elementos marcados en
croquis Se utilizard para estructuras, concreto con F'¢, y grava de acuerdo a proyecto,
revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 ¢ms. Se deberdn obtener pares de pruebas de
laboratorio en concretos; a 3, 7 y 14 dias cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros
a los 28 dias de edad, por etapa de colade de 7m?, en caso de ser menor a esa cantidad se
exigiran 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificacion, independientemente de si es
elaborado con revelvedora o sea premezclado.. El ensaye de los cilindros se deberd hacer
en presencia del supervisor sin excepcion.

El curado en columnas deberd hacerse recubriendo la superficie con papel Kraft y
manteniendo himedo durante 7 dias. En caso de no realizarse el curado como se indica, se
ordenara la obtencidn de tres nucleos (corazones) del concreto.

En losas vaciadas con concrete premezclado o hecho en obra, se curaran con aditivo
Curacreto ¢ colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 dias o utilizar
plastico de silo en cuanto lo permita ei concretoa. En caso de no reaiizarse el curado como
se indica, se ordenara la obtencion de tres nicleos (corazones) del concreto.
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IV.-ALBANILERIA Y ACABADOS

1. Ei acero en castilios deberd prolongarse para
anclarse en losa con escuadra minima de 30 cm.,
incluye anillos hasta lecho alto de trake.

2. Se emplearan mortero comercial-arena 1:4, para
junteo de tabigue, aplanados vy repeliado bajo
recubrimientos  vidriados, los cuales serdn
asentados con adhesivo apropiado para este fin.

3. Se debera forjar diente de pescado en tabique
para un amarre adecuado con los castillos
a)- Cuando no indiguen castillo en cruce de

muros, se deberdn trabar las hiladas de tabigue en

ambos sentidos.
b)- Se cuidara alineacion, nivel y plomo de
mures, colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique

1] dugla 1'%4"
{27 yugo 24"
|§ basg 4'x4"

‘ COMo Maximo, y una junta maxima de un cm.

| 4. il apianado de muro debe ser & plomo vy regla

con acabado floteado con esponja, aplicacion de

volteador en remates y forjado de boquillas con

regla a plomo ¢ nivel; con un espesor de 2 cm. y

I minimo de 1 ¢m. El acabado fino se debe dar
después gue reviente el repellade, con cemento-
arena cernida en proporcién 1:3, 24 hrs. después
como minimo.

5. La boquilla en zoclos, deberd de ser forjada con
regla metdlica y volteador.

| madrina 4'x4"
.9 patas galle 1"x4"

(8 pie derecho 44"

ﬁj}C(Jnlraviﬂnln 154"
é anastre 44"
'0 culias 2%

‘_{[‘J}cachetes 1"xq"
h @ cada 100 cm.
|

1 '
_T E E.Ta#” AT
6. Nose aceptara que en muros de 14 cm. de espesor 0 menores, se ranuren horizentzlmente
para hacer instataciones hidraulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso ¢ losa.

V.-INSTALACIONES.

1. Llas instalaciones en losas, deberdn colocarse inmediatamente después del tendido de
acero, fijande las cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introduzca el
concreto.

a. Debera utilizarse tubo conduit metalico galvanizado exclusivamente.

b. No se debera utilizar tubo y cajas esmaltados.

¢. Las cajas chalupas o registros serdn galvanizadas.

d. Enlas uniones en cajas se deber utilizar contra y monitor.

e.
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10.

11.

12.

13,

Las ranuras en muro deberdn hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes,
excepto en instalaciones aparentes.

No se aceptaran empalmes de cable en las tuberias (las conexiones se haran en cajas
registros).

En todas las salidas eléctricas, deberd utilizarse Unicamente cable marca Condumex,
Conductores Monterrey {Viacdn y unicable) y Latincasa de IUSA, (no alambre), en los
calibres especificados en pianos correspondientes.

Debera respetarse el coédigo de colores, utilizando : Blanco-Neutro, Verde-Tierra Fisica vy
para fases el resto de los colores.

Se exigira utilizar piezas especiales para conexidn de tuberia, asi como condulet 6 chalupas
especificadas en plano correspondiente,

En Tablero de Controf, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagnéticcs, se
aceptaran unicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hammer con zapatas de
cobre paralelas.

Para las salidas de apagador y contactos monofdsicos polarizados ¢ bifasicos se aceptaran
Unicamente elementos y tapas Quinzifio, Arrow-Hart metalicas, salvo donde se indiguen
otros tipos.

Se exigird que todos los apagadores estén aterrizados debidamente.

En la colocacién de lamparas fluorescentes, se exigira el uso de cuatro anclas roscadas de
1/4" 6 6mm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, con lo cual se lograra una buena
fijacion a la losa.

La altura de los tahleros de control, apagadores, y contactos serd de 1.70m., 1.2C m., y 0.35
m. {0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos.

En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deber invariablemente
colocar marbete de plastico para identificacion de circuitos y fases, en cada registro, tablero
6 caja de contactos.

Todas las tuberias Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigira
sean recubiertas 0 ahogadas en concreto.
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14.- En todos los registros, eléctricos, hidraulicos y
sanitarios, deberd colocarse una cadena perimetral
de concreto de 14x14cm. armada con 4 var. #3 y estr.

H7 3 rads I8 ~m nara shnaoar al foontramares da [a
sl d o Lona L2 LT, Rarg anogar @ contramarse de j2

tapa (figura #10).

a. En los registros eléctricos, se deberin
dejar los tubos al pafio interior del murg,
formando boguilla en el aplanado para
evitar dafar los cables. No clvidar cama
de grava en el fondo (10 cm.) v angulo
para soportar cables 1"x1"x1/8" vy porta
candados con dimensiones adecuadas
para recibir candadc Phillips No. 12. La
tapa se hara a base de lamina cal. #14
diamantada, incluye primer anticorrosivo,
pintura esmalte ambas caras y pintura
vinilica en brocal.

15.- En los tendidos eléctricos, no se aceptardn
empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo
de reaiizar todas ias conexiones en ragistras.

b. En todos los empalmes necesarios, se
debera seguir las siguientes indicacicnes:

¢. Conductores menores # 6 con amarres
manuales.

d. Conductores # & 6 mayores con
conectores apropiados tipe "grapa perro”
¢ perng partido de cobre. En ambos casos
con 3 capas de cinta de hule, més 2 capas
de cinta scotch # 33 v una capa de barniz
rojo.

e. Deberdn identificarse con cinta los
circuitos, fases y neutros, respetando
cadigo de colores.

16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagaré midiendo a centros de registros sin
considerar vueltas dentro de los mismaos, las cuales deberan considerarse en analisis de Precio

Unitario.

17.- En los tendidos de tubo conduit P.V.C,, pesado rigido, deberd cumplir con fas siguientes

indicaciones:
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La profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural.

Que no tenga mas de dos curvas de 902 entre registros ¢ que no estén aplastados.
Que tenga pendiente hacia los registros.

. Que se prevean las tuberias futuras donde se construirdn banguetas.

Se deberdn utilizar los conectores apropiados para las uniones de tuberia, no

aceptandose uniones por calentamiento en dichas tuberias.

f.
g.
h.

18.- Los registros de media y baja tension deberan ser prefabricados con las pruebas de
laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

19 -Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tension deberan ser resanados

con concreto, ¥ fos ductos con cable se deberan de rellenar con estopa y poliuretang expandible

o similar.

VIi..-GENERADORES

1.

El contratista deberd presentar exclusivamente en obra sus numeros generadores
totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis
anexos y con fechas de ejecucion, para la revisién y aprobacion en su caso, por periodos
mensuales como maximo. las diferencias técnicas ¢ numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, incorporaran en la siguiente estimacién

a. Se deberan presentar los Generadores de elementos terminados a! 100% al
momentc de su revision, por edificio,

b. La cuantificacion de acero, cimentacion, estructura, etc., deberd realizarse en la
forma tipo para acero, y se hard el concentrado por calibre en la hoja de numeros
generadores.

No se aceptaran generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores.

IX-GENERALES

1.

En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, debera de estar presente
para las indicaciones pertinentes, asi como deberd firmar de enterado las notas de
Bitacora.

Los conceptes que en el transcurso de |z cbra aparezcan y no estén en el presupueste, el
contratista presentara el analisis de P.U. al Supervisor v al Departamento de Costos vy
Presupuestos de la Secretaria, previo a su ejecucion para su autorizacién. No se autorizaran
conceptos que no sean ordenadas por bitdcora.

Los volimenes propuestos o marcados en el catdlogo de conceptos estardn sujetos a
cambio segun los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor,

RIS R VT S Dangoe Lzl T L T A

TTEODT e R I R CN TR




X.-

ALCANCES DE LA CONTRATISTA

SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

i

10.

11

12,

13.

Absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para la obtencion de
permisos, licencias y estudios, el costo de ios mismos sera cubierto por la CONTRATISTA.
Contar con un perito responsable de las obras con registro vigente, desde el inicio y hasta
el termino de las mismas.

Contar con un espacio debidamente protegido dentro de las obras para el debido
resguardo de materiales de construccion de forma segura, la cual no interfiera de manera
alguna con los trabajos propios de obra, asegurandose de su correcta construccion,
ubicacidn, estibacion y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones
particulares.

Contar oportunamente con el material, equipo, herramientz, magquinariz y personal
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, siendo responsable de los en
que incurra por falta de dichos elementos considerados dentro de su proposicion
economica y alcances de estas bases de concurso.

Contar en todo momento dentro de las obras con una copia de la documentacion
referente a los permisos y documentacion inherente emitidos por el municipio para la
realizacion de la obra.

Respetar en todo momento las especificaciones tecnicas de construccion de la secretaria
de saiud y del imss que esten vigentes para la construccion de hospitales.

Mantener en todo momente la limpieza de las obras, mediante la implantacion periodica
que la SECOPE considere de limpiezas finas y gruesas de todas las areas de trabajo. con
gldiieu luerd de ia unidad del desperdicio, ai sitio permiiido por ias duioridedes ivtales
Implementar en todo momento o especificado en los planos del proyecto. en casc de que
la contratista encuentre una discorgancia en los mismos, lo debera de informar previo s su
ejecucién a la SECOPE

Seran los s.s.d. quien aprobara cualquier cambio mediante boletines de proyecto. de no
llevarse a cabo este procedimiento, sera responsabilidad de la contratista, la ejecucion
correcta de dichos trabajos, asi como el costo de materiales y manos de obra utilizados
para estas modificaciones.

Presentar reportes mensuafes de actividades, en donde se establescan los avances
tecnicos y avances financieros ejercidos y por ejercer a la fecha, asi como la actualizacion
de un programa de avance real comparado con el programa entregado con la licitacion. asi
mismo se citaran los motivos reales en caso de existir retrasos respaldades con la
documentacion gue lo avale {notas de bitacora, comunicados, boletines de proyecto,
minutas, etc.).

Llevar un registro de asistencia fisica de personal tecnico que intervendra en el proceso de
la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitarios de su proposicion
econamicra, mismo aie e dehera de presentar g la sacope cada verz gue o requiera

Llevar un registro de la compra, entrada, salida y uso de materiales en la bodega de su
resguardo, asi como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este
aspecto en cualquier momento a la SECOPE

La contratista realizara por su cuenta la contratacion de servicios necesarios para la obra,
asi como de la obtencion de los elementos necesarios para la correcta ejecucion de los
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.
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trahaing en ohra (3gna, alumbradao, energia electrica, ie, J
importante mencionar que la SECOPE, no proporcicnara ningun servicio, ni cubrira el
costo de cualquier erogacion de este tipo durante todo el proceso de la obra.

La contratista sera responsable de observar y respetar todas fas normas y reglamentos que
emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene
determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje
dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan
proporcionar, siendo su responsabilidad e! contar con el equipo v el personal capacitado y
calificado que revisara se cumplan durante todo el procesc de construccicn.

La contratista permitira realizar cada vez que la supervision lo solicite, las pruebas de
laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar. en casc de
que alguna prueba de calidad no sea aprobada, sera responsabilidad de la contratista !a
reposicion de los trabajos, con cargo total a esta.

La contratista sera la responsable directa de la contratacion de vigilancia en las obras
durante todo el proceso de las mismas, asi como de cualguier extravio de materiales,
maquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algun
extravio sera la contratista la responsable de su reposicion inmediata.

La contratista debera de utilizar los materiales de construccion descritos en tos catalogos
de conceptes de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de
excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno. asi mismos debera de utilizar la maquinaria
y equipc en huen estado estrictamente referido en su proposicion comprobando en
cualquier momento a la SECOPE, su autenticidad mediante facturas, manuales y
garantias.

Que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra debera de portar
equipo de seguridad.

La contratista a traves de su residencia de obra, debera de vigilar a su personal, evitando
contaminar el medio ambiente, con materiales productos de los trabajos, eses fecales y
basura producto del censumo de alimentos.

la contratista debera de tener cuidado gque durante el proceso de elaboracion de cimbra.

telefono, drena

coiocacion y descimbrado. evitando dejar pedaceria de madera. alambre. clavos, ete. gue pucdan
ocacionar un accidente del personal que labora en la obra

21.-

Para las estructuras que constituyen los elementos de concreto, se debera de usar

cemento tipo i, este lo debera de aimacenar el la bodega sobre tarimas y en estibas maximas

de 14 sacos.

22.- Debera de utilizar grava triturada tipo 2 esto es granulometria <19 mmy> 12 mm,
debera estar sana libre de elementeos nocivos que contaminen el concreto y a corto plazo se
presente el problema de la corrosion. ademas no se debera utilizar gravas con contenido
alcalinos, ya que estos son nocivos, las arenas a utilizar seran de bancc o mina.

23.- La contratista para la fabricacion de los concretos debera utilizar agua potable o bien de

alguna toma municipal, en casc de que pretenda utilizar otra fuente de suministro debera
de verificar por su parte en un laboratorio reconocidc v autorizado por la secope, gue el
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agua no posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales,
aceites, acidos, alcalis, materia organica o cualquier otra sustancia nociva.

24.- Lla consistencia del concreto se determinara por |2 prueba de rendimiento y la SECOPE, en el
momento que juzgue necesario podra solicitar a la contratista se realice las pruebas de
revenimiento, durante el proceso de vaciado del concreto se debera de utilizar vibradores
de chicote para compactar correctamente el concreto.
el curado se debera de realizar con suficiente agua durante 8 dias para evitar agrietamientos,
BN LdS0 de Uecimorado ei eiemenio esiruciurai presenie peguenas endiduras, esids deberan
de resanarse inmediatamente despues del descimbrado, parz ellc debera de preparar ia
mezcla con aditivo de ligadura entre concretos de diferente edad, esto por cuenta de la

contratista.
25.- La contratista debera de curar previamente con una pelicula de desencofrante adecuado para

gue a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concreto.

la cimbra debera ser lo suficiente estanca para evitar ia perdida o fuga de lechada del
concretoc y troguelarse para mantenerla rigida en su posicion durante el desarrollo del
colado y hasta que el concreto haya endurecido a tal grado que pueda ser removida o
desplazaria sin causar dafio.

26.- El contratista debe considerar en todos {os conceptos, que los trabajos deberan ser
ejecutados en cualquier nivel y seran reflejados en sus precios unitarios.

27.- La empresa ganadora, debera elaborar el programa desglosado por conceptos para el
adecuado control de los trabajos, con el sello y {a firma de la empresa y lo entregara a la

o
g der gl aly,

28.- Para los trabajos de instalacion electrica en alta y baja tension, deberan contar con fa
unidad verificadora requerida por la comision federal de electricidad, ademas de inciuir
planos, tramites, permiscs y pagos ante ia comision federal de electricidadesto dehe estar
reflejado en los precios unitarios de la contratista.

29.- En los precios unitarios debera considerar todo lo necesario para su correcta ejecucion,
asi como la depreciacion del equipo requeridge,

30.- En las demoliciones, excavaciones y cortes de mesetas, el acarrec de los sobrantes
producto de estos conceptos debera ser considerado en |os precios unitarios coma sen la
carga a camion, acarreo primer kilometro y kilometros subsecuentes, y se considerara
unicamente el m* medido en banco.

Xl.- Relativos a los cargos que integraran un precio unitario se dan las
siguientes especificaciones complementarias.
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1.- Los precios unitarios cotizados comprenderan todos los cargos para
tener la unidad de obra terminada (P.U.O.T.), de acuerdo a los alcances y
gspgzqﬁcgciones 'de la SECOPE, siendo estos a titulo enunciativc mas no
urniiaiivo 1os sigutenies;

A) materiailes:

Costo propio de los materiales

Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga.
- Desperdicios por manejo y utilizacién
- Materiales de consumo

- Almacenaje

Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocacién.

Pruebas de laboratorio para el control de calidad, segun especificaciones
(concretos,aceros terracerias, tabique, agregados, etc.)

Preparaciones previas requeridas en su caso (saturarlo. humedecerlo.
etc.)

- Otros como: curado, vibrado, bombeo, juntas de colado, revenimiento y
aditivos mas usuales, etc.

- Accesorios, herrajes, etc.
B) Mano de gbra:

- Localizacion, trazo y nivelado

- Ejecucién del trabajo total

- Limpieza de desperdicios y acarreo de escombros fuera de la obra
durante todo el proceso de construccion excepto en trabajos de
demoliciones.

- Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspension temporal, la
cual sera afectada en forma proporcicnal por su indirecto.

- Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo)

- Las remuneraciones al personal obrero deberan cubrir todas las

prestaciones de |a ley federal del trabajo y en su caso, las que exijan
las autoridades locales y agrupaciones sindicales.
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C) Herr:—,llrrn.'le'nt‘a y eduipo
- Herramienta de mano
- Herramienta mecanica y/o electromecanica
- Herramienta especial
- Andamiocs 0 hamacas
D) Varios:
- Indirectos totales
- utiiidad e impuestos
- Cargos complementarios
- Financiamiento (en su caso)
2.- Las especificaciones que se aplican son:
- Las generales de construccion

- Las de S.C.T. (terracerias)

Las del "American Concrete Institute” (ACI) (Concreto y Acero).
- Las def I M.S.S.

3.- Cuando en el catalogo de conceptos se senale la marca y/o modelo
de algun producto es para complementar la espemflcac:on y calrdad del

piUuquLU i IU.‘."} bUI!bC}JLUb UC UUId UCI L;dI.CI.IUUO }JUUICIIUU 3ET D!llll{cll cil

calidad y precio,

4.- Se excluira el suministro de los materiaies cuando expresamente se
sefiale con el concepto "colocacion”

5.- En todos los volumenes para terraceria (excavacién, rellenos,
acarreos), se consideran las cantidades "medidas en banco".

6.- Sera responsabilidad del contratista la seleccion del banco en dende
deposite el material sobrante de la obra {(material producto de excavacion,
escombro, desperdicios, etc.).

7.- En el precio unitario de todo aplanado o recubrimiento se incluiran
sus respectivas bhoquiflas.
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8.-  Unicamente se permitira el uso de acero de refuerzo corrugado de
las siguientes marcas: ahmsa, ecatepec sicartsa hylsa el cual sera probado
de acuerdo a especificaciones.

9.- Los servicios que se requieran para la ejecucion de la obra tales
como agua, drenaje, energia eléctrica, accesos, etc. Seran considerados
por los concursantes, va que ta SECOPE no se compromete a
suministrarlos.

10.-  Los aceros de refuerzo seran de acuerdo con el proyecto de
especificacion fy=4200/cm2 equivalente a fs=2000 kg/cm2.

11.- lLos concretos para columnas, losas, trabes y muros de cimentacion
seran de acuerdo con el proyecto elaborados en dosificadora
(premezclados) y deberan incluir los conceptos por juntas y/o cortes de
colado tales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester
bond o similar.

12.- Para los concretos de cimentacion debera considerarse un aditivo
tmpermeabilizante integral por accidon capilar del tipo festergral con
dosificacién recomendada por el fabricante.

13.- De conformidad con las reglas generales para la contratacion, no
esta permitido incluir el cargo por "almacenaje"” en los costos horarios, por
lo que el establecer dicho cargo, podria llevar a la descalificacion de la
empresa.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Il

Para los casos de reestructuracion remodelacion, rehabilitacion o similar
la empresa licitante debera contemplar en los precios unitarios de su
propuesta lo siguiente:

Se analizara conforme a las bases de concurso: mismo gue el contratista
presento para adjudicacion del contrato.

1.1}.- ElI alto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en

funcionamiento.

1.2).- La perdida de tiempo por libranzas de area.

1.3).- La adecuacion de sus cuadrillas para jornadas mixtas, nocturnas, en
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1.4).-

1.1.-

1.2.-

13-

1.4.-

1.5.-

1.6.-

domingos y dias festivos.

El equipo, herramienta asi como las instalaciones necesarias tales como:
andamios pasarelas, etc., El costo horario de su eguipo y maquinaria
deberan adecuarse a las condiciones antes mencionadas.

Disposiciones de seguridad e higiene en la obra
Disposiciones generales

El presente documento tiene por objeto establecer condiciones
adecuadas de seguridad e higiene en la construccidn de las obras.

El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a
“““““ nofias de seguindad € nNigiene

mencionan en este anexo.

El contratista esta obligado a seguir los lineamientos, nermas vy
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones, senalen las leyes y reglamentos establecidos por la
Secretaria de Salud, y la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

La SECOPE y el contratista convienen en formar una comision integrada
por un representante de cada uno de ellos, la que vigilara el cumplimiento
de las medidas de seguridad € higiene por parte de la empresa y de los
trabajadores, asi como de orientar e instruir a estos en la material,
durante el desarrollo de los trabajos.

Mensualmente la comision revisara los elementos y disposiciones de
seguridad e higiene que se hayan establecido elaborando un informe de
evaluacion. En base a los resultados de esta evaluacion se aplicaran,
cuando proceda, las multas o retenciones de acuerdo a lo establecidc en
el contrato correspondiente.

En materia de explosivos, se estara sujeto a lo dispuesto por la ley de
fuego y seguridad.

Seguridad
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A)

2.1.-

2.2.-

2.3-

2.4.-

25-

2.6.-

2.7.-

2.8.-

2.9.-

Al individuo.

Ef contratista proporcionara casco de proteccion que cumpla con las
normas oficiales a todo el personal en la obra independientemente del
area en que labore, asi como a los visitantes.

El contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

El contratista proporcionara guantes de carnaza de uso rudo al personal
que efectie manejo de materiales, punzc cortantes, abrasivos o
anfractuosos.

Et contratista proporcionara guantes y botas adecuadas al personal que
intervenga en las instalaciones eléctrica provisional o definitiva ya
energizada.

El' contratista proporcionara medios de proteccion para las vias
respiratorias al personal que efectue trabajos en que se produzcan
EVapoiaciones nocivas, polvos O gases.

El contratista proporcionara extintores del tipo "ABC" localizandolos
adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de
personal.

Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las
cargas a las gue estaran sometidos teniendo un anche minimo de 60
cm., contaran con barandales laterales de 90 cm. de altura.

Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les
vaya a dar y sujetas de una manera estable. En obra negra su uso
quedara restringido a los frentes avanzados.

Se colocaran barandales de proteccion en los huecos para ductos
verticales de instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en

DL e SofPurgows Looo o s LanAagudon U8 0 TLL

IO Mhnanes Tyt U [lefens 0T

AL IHANL T T

e



2.10.-

2.11.-

212 -

2.13.-

2.14.-

2.15.-

3.1-

3.2.-

o
k‘f‘?}’ SRy
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perimetros de fachadas por cubrir.

En el proceso de montaje de estructuras metalicas, se colocaran entre
las columnas a 90 cm. de altura sobre las trabes, cables de proteccién
debidamente tensados, para ser usados como pasamanos.

En las zonas de excavaciones se colocaran sefiales y los anuncios
adecuados a los trabajos que se ejecuten. En excavaciones con
profundidad mayor de 2.00 mts.

En edificios con altura mayor de 18 mts., Se colocaran volades
provisionales exteriores de proteccion perimetral en proyeccion
perimetral, tendran una dimensiéon minima de 1.80 mts. Su colocacion,
posicion, periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a
las condiciones particulares de cada obra.

Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando
los elementos apropiados al uso requerido.

Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina del
contratista, asi como los numeros de teléfono y croquis de localizacion de
la clinica mas cercana a la obra.

Las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garantice la
estabilidad y conservacion del mismo y distribuirse de manera que su
peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentacion.

Higiene.

La obra debera mantenerse limpia, libre de escombro, buscando gue ics
materiales y equipo ocupen un lugar adecuadc y debidamente
acomodado. Se evitardn acumulaciones de basura, escombro,
desperdicios y agua estancada.

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion.

debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpeza vy
funcionamiento.
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No. de trabajadores W.C.  Lavabo Regadera

1-10 1 1 1

11 -30 2 1 1

31-50 3 2 2

51-90 4 3 3

91 -135 5 4 4
Cada 30 o fraccion 1 adic. 1 adic. 1 adic.

3.3.- Se instalara en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con
mesas, bancas y parrilas o estufas para calentar {a comida. Se
proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose
conservar en huen estado de limpieza.
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