DIRECCION DE EDIFICACION
PROGRAMA 2023

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO DE QFICINAS EN EL CENTRO DE
CONVENCIONES BICENTENARIO, EN LA CILIDAD DE DURANGO, DGO,

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES”

L-PRELIMINARES

1
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Para el trazo de la obra se debe tener un bance de nivel fijo, para referenciar con este ¢l
piso terminado de 1as areas a construir. Et Contratista debera tener marcado el vel de pisc
terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal v transversal duranic
todo el proceso de la obra,

En casc de hacer use el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de s obra
deberd responsabilizarse por dafios ocasionados en tales equipos e instalaciones.

Se deberd de cercar el drea de banqueta peatonal en la calle parz proteccion de los trabajos
de remodelacion y de Iz construccion en general con madera de tripla y lona ahalada, as
cormo con muro de tabla roca en el interior de los locales para proteccion de dichos locales

El contratista debera absorber los gastos gue se generen por concepto de tramitolggia pard
la ootencion de permisos, ficencias y estudios, el costo de Ins mismes serd comsiderao e
su analisis de indirectos,

La Empresa contratista debera contar con un Perito Responsable de la obra, con regisirn
vigente,

ta Empresa deberd cortar con un espacic protegido dentro de fa obra, para ¢! revguardo oc
materiales de construccion, para no interferir con el avance programada.

Mantener en tedo momento 1a limpieza de la obra, tanto fina como gruesa on todas suy
areas, con acarreo constante fuera de la unida del desperdicio, &l sitio permitido por fas
autoridades locales.,

La Empresa constructora realizarg por su cuenta la contratacion de servicin, e sosans
fa obia, 4si como ia obtencion de los elementos necesanios para la ejecucions do o bt
en obra, como son: agud, alumbrado, energia electnea, telsfone, drenage ot e
ecoldgicas, etc.
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La Empresa constructora serd responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos
gue emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad ¢ higiene
determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje
dentro de los fimites mas amplics y seguros gue las prevenciones tomadas les puedan
proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipoc y personal capacitado y
calificado.

La contratista deberd utilizar los materiales descritos en Ios rataloeos de concentas de
marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos v
stn defecto alguno.

La Empresa debera vigilar que todo el personal de obra y administrativo que participe en la
obrs, deberd de portar equipo de seguridad.

La contratista a través de su Residencia de obra, deberé de vigilar 2 u personal, evitando
contaminar el medic ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y
basura producto del consumo de alimentos.

Los registros de media y baja tensién deberan ser prefabricados con las pruebas de
laboratoric de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

En las demaliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes producto de estos
conceptes, debera ser considerado en el P.U., como son carga a camidn, acarreo primer kin,
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iI1.-CIMENTACION
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En excavaciones, se considerara para elementos de concreto una holgura maxima de 15
cms por lado y en mamposterias 5 ecms las cuales se verificarédn en obra.

Se utilizard grava o agregado grueso con tamafno maxime de 3/4" 01 % 7 segun lo indigue
el proyecto, en todos los concretes podrd ser material de cantos rodados clasificado, no se
admitird en obra material revuelto. En todos los casos ef Contratista debera presentar ai
inicio de la obra y cuando cambie de banco, analisis granulameétricc y preporcionamiento
de los agregados para los concretos regueridos por |a Secretaria.

Deberdn respetarse los recubrimientos minimos marcados en especificaciones de concreta,
en plano correspondiente.

a. Zapatas 4 oms, con nivel freatico alto 8 cms.
b. Contra trabesy cadenas 2 cms, con nivel fredtico alto 4 cms, para contra trabes
¢. Columnas 3 cms.




d.
5. Llos traslapes de varilla deberan ser de 40 diametros, no excediendo el 33% en una misma
6. Los ganchos tendran una longitud de 12 digmetros y en escuadras un 50% dei peralte dei
elemento de concrete, salve donde se indique otra medida.
REFUERZO DE COLUMNAS
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7. Las varillas de zapatas terminaran en ganchos para lograr un mayor anclaje, el cual se
inciuird en el analisis de Precio Unitario.

8. No se pagaran los ganchos en los estribos, silietas, traslapes, escuzadras y desperdicios en
alambron o varilla, el Contratista considerard en forma de porcentaje por unidad de
kilogramo para variila No. 2, 3, 4,5, 6,8 ,1C0y 12, con excepcion de anclajes de armadg
principal en columnas.

9. Los muros de enrase invariablemente seran con block macizo de concreto taun fudando o
concepto indigue block huecol, de una resistencia de 100 Kg/om? promedin,

10. ti gancho en estribos se hara en forma diagonal en relacidn a la seccion de esle, vy so
colocaran alternados en forma helicoidal, respetando la longitud delf gancho.
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Los anclajes de castillos en mamposteria de piedra
seran trapezotdales de acuerdo a la seccian
altura de la misma, incluyen cimbra.

Se deberan obtener pares de  pruchas e
laboratorio en concretos de cimentacion: o 3 dias
7 dias y 14 dias cuando se utilice acelerante, y
ctros dos cilindros a ios 28 dias de edad, por etapa
de colado de 7m’ |, en caso de ser menor a esaq

coiumna

cantidad se exigiran 4 cilindros, 2 para
descimbrado y 2 para verificacion,
FIGURA £3 independientemente de si es elahorado

DETALLE DE ARMADO R FIGURA #4 revolvedora o sea premezclado. [n zapatas

contra trabes se exIgira usar acelerante

atcanzar la resistencia de proyecto a 14 dids

ensaye de lops cilindrgs se dehera
presencia del supervisor sin excepoon

El contratista debera tener un cilindro disponible en obira para muestrear, a critenio dei
supervisor, cualgquier elemento de concreto.

La compactacién de relleno sera en capas de 15 ¢ms. y se utilizara vibro compactador y
rodille. Por ningun motivo se utilizard material de sobre tamafio, debiendo incluirse en P U
el retiro de! mismo. La humedad de material de relleno debera ser la Optima, compactando
cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaria ordenara se realicen
pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a le Contratista, cuando
no se realice por medios mecanicos a juicio del Supervisor. F1 pago se autorizara, previa
presentacion de fotografias.

La piedra para cimentacion serd tipo cuarton y se colocara bien trabada e invariahiemente
se rematard con corona de piedra o con concreto Fe=150 kgiom de S o de aspesor,
procurando sean piezas de 30 kg. y morterp comercial-arena 1:4 con excepcion de zonas do
nivet fridtico alto, gue serd con cemento-arena 1:5 ver especificacion.

Para cualguier vaciado, ya sea de cimentacién, estructura ¢ losa, es necesarig avisar a
supervision el dia y hora de éstos vaciados para su autorizacion por lo menges, con un dia de
anticipacion y que quede anctado en bitacora.

En caso de gue se presente algun contratiempo durante la elaboracion del concreto por
medio de revolvedora, no deberad permanecer éste mas de 20 min. dentro de la misma
antes de vaciarla se deberd mezclar por le menos durante un minuto; cuande fa revoiturs
permanezca dentro de la revolvedora mas de 20 min. se deberd desperdiciar,

Siempre gque se suspenda el trabajo de una revolvedora por mas de 20 minutos, debera
lavarse |z tolva, el tambor vy los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a
utilizarta.
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Cuando la Secretaria autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijaran
en cada caso particular.

. Todos los concretos deberdn elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa ¢ plantilla

< FOLG CON TOSIBENGE T D) Y ETave
TMA de acuerde a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cos de tal
manera el contratista se asegurard de cotizarlo adecuadamente ¢n sus procios unitarnos

-ESTRUCTURA
Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 cms. Deberdn respetar
especificaciones marcadas en plano.
La ctmbra deberd estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra tiecha s s
especifica.
El tratadec de la cimbra debera hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No
se aceptara aceite quemado).
En el concepto de cimbra aparente, se debera usar triplay de 16 mm con un maximo e
cinco uscs. Se utilizara chaflan de madera de una misma seccion en trabes, celumnas,
fronteras de losa, faldones y pisos, éste debera ser cepiliado v clavado a una separacién
maxima de 30 cms.
Se cotizarg sclo cimbra aparente con tripiay de pino de 1o mm, para coiumnas, trabes,
losas y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, debera soiicitar
autorizacion de la SECOPE. El acabado superior de lz losa en azotea serd apisonado,
viorado, regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilizacan o
maceteado. [n cimbra se debera colocar pies derechos cuadrados de una sola peza,
contravientos, arrastres que deberan tener un area igual al doble de la seccidn transversal
del pie derecho y cufias de madera, cuya seccion minima sera la del pie derecho.
Invariablemente se debera avisar a supervision sobre fa fecha programada para colado, por
o menos con 72 hrs de anticipacién, y se contarad con hilos a nivel y/o plomo para revision
de cimbras, los cuales permaneceran colocados durante todo el vaciado.
La cimbra de contacto en columnas y trabes debera de ser aparente con cama de madors
no aceptandose triplay en mal estado, astilados o con chapa desprendida.
tn el armado de losa deberd de elaborarse ganchos en extremos de ambos sentidos
(incluyendo bastones),

a. Se debera utilizar silletas de 3/8" para sostener ei armado del lecho superior v

calzar armadc inferior para obtener recubrimientc minimo.

b Flacerpdeherd de ectar hre do dvido yoraca,
Se debera colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acero, en el tratiscarsg e

colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, eésta deberd tener sopGite propn
para la tuberia.

Para autorizacion de descimbrado debera presentarse pruebas de laboratorio que amparen
un minime del 75% de la resistencia de proyecto.

En el suministro y montaje de estructuras metalicas, se debera cuidar alineacien y piomes
de sus elementos, asi como verificar la colocacion totat de su tornernd ton rondaras
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planas y de presion, siguiendo indicaciones marcadas en planc y secuencia de armado,
presentandc pruebas de penetracién o radiografias de la soldadura aplicada v carta
garantia de la estructura por cinco anos, sin lo cual no se autorizard el pago de la misme. Se
deperd dar fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.

Para el ajuste de tornilleria en estructura metalica se debera utilizar Torquimetro. Ln caso
contrario se apficara Sancion de Calidad.

En la colocacion de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiers
hacer traslapes, éstos deberan sellarse con SIKA-FLEX I-A o similar, en el caso del raballete
todo el perimetro.

Para ia ¢cimbra en trabes es imprescindible el uso de todo los elementos marcados en
croquis Se utilizara para estructuras, concreto con F'e, y grava de acuerdo a proyecto,
revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberan obtener pares de preebas de
faboratorio en concretos; a 3, 7 v 14 dias cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros
a los 28 dias de edad, por etapa de colado de 7m?, en caso de ser menor a esa cantidad se
exigiran 4 cilindros, 2 para descimbrado v 2 para verificacidn, independientemente de s os
elaborado con revolvedora o sea premezclado . El ensaye de ios cilindros se debera hacer
en presencia del supervisor sin excepcion.

Et curadoc en coiumnas deberd hacerse recubriendo ia superficie con papel Kraft v
manteniendo humedo durante 7 dias. En caso de no realizarse el curado como se indica, se
ordenara la cbtencion de tres ntcleos {corazones) del concreto.

En losas vaciadas con concreto premezciado o hecho en obra, se curaran con aditivo
Curacreto 6 colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 chas o utiiizar
plastico de silg en cuanto lo permita el concretoa. En caso de no realizarse el curado como
se indica, se crdenara la cbtencidn de tres nuclecs (carazones) del concreto.
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IV.-ALBANILERIA Y ACABADOS

1. El acerc en castillos debera prolongarse para
anclarse en losa con escuadra minima de 30 cm.,
incluye anilios hasta lecho alto de trabe.

2. Se emplearan mortero comercial-arena 1:4, para
juntec de tabique, aplanados y repellado bajo
recubrimientos  vidriadoes,  los  cuales  seran
asentados con adhesivo apropiado para este fin

3. Se debera forjar diente de pescado en tabigue
para un amarre adecuvado con (0s castillos
a)- Cuando no indiquen castilio en cruce de

muros, se  deberdn trabar las hiladas de tabigque en

ambos sentidos.

b}- Se cuidara alineacion, nivel v plomo cdo
murgs, colocando hilos a cada 4 hiladas de tatugue
COMO Maximo, y una junta maxima de un cm.

4. El aplanado de muro debe ser a piomo y regia
con acabado floteado con esponja, aplicacion i
volteador en remates v forjado de boguias con
regla a plomo & nivel; con un espesor de 2 ¢y
minimo de 1 ¢m. El acabado fino se debe dar
después gue reviente el repellade, con cemento:
arona corni Noproporaisn 100, 24 his. dospads

COMO MIiNIMo.

La boguilla en soclos, debera de ser foraas

regla metélica y volteador

(Wal

6. Nose aceptara que en muros de 14 ¢cm. de espesor o menores, s ranuren horizontalmente
para hacer instalaciones hidraulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso © losa.

V.-INSTALACIONES.

1. Las instalacicnes en losas, deberdn colocarse inmediatamente después del tendido de
acerc, fijando fas cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introdusca el

concreto.

oo o0 o

No se debera utilizar tubo y cajas esmaltados.
Las cajas chalupas O registros seran galvanizadas.
En las uniones en cajas se deber utitizar contra y monitor,

a. Deberautiizarse tubo conduit metalco galvanizado exclusivamente [\
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Las ranuras en muro deberdn hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes,
€XCepto en instalaciones aparentes.

No se aceptaran empalmes de cable en las tubsrias {las conexiones se haran en cajas
registros).

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca Condumex,
Conductores Monterrey (Viacon y unicable] y Latincasa de IUSA, (no alambre), en los
calibres especificados en planos correspondientes.

Debera respetarse el codigo de coleres, utilizando : Blanco-Neutro, Verde-Tierra Fisica y
para fases el resto de los colores.

Se exigira utitizar piezas especiales para conexidn de tuberia, asi como condulet 6 chalupas
especificadas en plano carrespondiente.

tn Tzablerc de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagneticos, se
aceptaran unicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hammer con zapatas du
cobre paralelas.

Para las salidas de apagador y contactos monofésicos polarizados o bifasicos se aceptaran
Unicamente elementos vy tapas Quinzifio, Arrow-Hart metalicas, salvo donde se indiguen
otros tipos.

Ca avimird mtia tadne lae o
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tn ta colocacion de lamparas fluorescentes, se exigira el uso de cuatro anclas roscadis de
1/4" & brmm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, con lo cual se logrard una buena
fijacion a la losa.

La altura de los tableros de control, apagadores, y contactos sera de 2.70 m., 1.20.m., y 0.35
m. (0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centrc de los mismos.

En las instalaciones eléctricas tantc en exteriores como en edificio debera invariabiemente
colocar marbete de plastico para identificacion de circuitos y fases, en cada registro, tabiero
O caja de contactos.

Todas las tuberias Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigira
sean recubiertas & ahogadas en concreto.




14.- En todos los registros, eléctricos, hidraulicos v
sanitarios, debera colocarse una cadena perimetra
de concreto de 14x14cm. armada con 4 var #3 y ostr
#2 a cada 25 c¢m., para ahogar el contramarco de e
tapa (figura #10).

a. En los registros eléctricos, se deberan
dejar los tubos al pafo interior del murg,
formando boguilla en el aplanado para
evitar dafiar los cables. No olvidar cama
de grava en el fondo (10 cm)) v anguic
para sopuriar Cebies 17x1x1/87 v nunia
candados con dimensiones  adecuada
para recibir candado Phillips Noo 130
tapa se hara a base de dimoa ca '
diamantada, incluye primer anticorrosivo,
pintura esmalte ambas caras y pintura

) vinilica en brocal,
ng.#10 15.- En los tendidos eléctricos, no se aceplardn

empates o empalmes, dentro de 105 ductos debonde:

de realizar todas las conexiones en g stros

b. En todos tos empalmes necesarios e
deberd seguir las siguientes indicaciones:

¢. {onductores mencres # 6 Con dimarre,
manuales.

d. Conductores # 6 & mayores  oon
conectores apropiados tipo Tgrapa perre
O Perno Partigo de cobre. tn ambos wdsi
con 3 capas de cinta de huie nras 0 ooana,
de cinta scotch # 33 v una capa ue b
rojo.

e. Deberdn identificarse con  cnta o
circuitos, fases vy neutros, respetand:
codigo de colares

F ‘
-

—+— —_—

16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagard midiendo a centros de rogistros air
considerar vueltas dentro de los mismaos, las cugles deberdn considerarse en andbsis de Pregie

Unitario.

17.- En los tendidos de tubo cenduit PV.C., pesado rigido, deberd cumplir con las siguigntes

. . .
naieduiuiica.




La profundidad 0.50 m. bajo nive! de terreno natural.
Que no tenga mas de dos curvas de 902 entre registros 0 que no estén aplastados.
Que tenga pendiente hacia los registros,

i Moo ca nravnan bae fichariac F
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Se deberdn utilizar {os conectores apropiados para tas uniones de tuberia, no
aceptandose uniones por calentamiento en dichas tuberias.

18- Los registros de media y baja tension deberdn ser prefabricados con las pruebas de
laboratorio de C.F.F., proporcionada por el fabricante.

19.-Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tension deberdn ser resanados

con concreto, vy los ductos con cable se deberdn de rellenar con estopa y poliuretano expandible

o similar.

VII.-.GENERADORES

1.

El contratista debera presentar exclusivemente en ohra sus numerops generadores
totalmente terminados a tinta, con oneraciones realizadas, referenciardos en crociis
anexos y con fechas de ejecucion, para la revision y aprobacion en su caso, por periodos
mensuales como maximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago so
resolveran y, en su Caso, incorporaran en ba sigulente estimacicn,

a. Se deberan presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al
momentc de su revisién, por edificio.

b. La cuantificacion de acero, cimentacidn, estructura, etc., deberd realizarse on la
forma tipo para acero, v se hard el concentrado por calibre en fa hoja de numeros
generadores.

No se aceptardn generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores.

IX-GENERALES

1.

En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, debera de estar presente
para las indicaciones pertinentes, asi como debera firmar de enterado las notas de
Bitacora.

Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan v no estén en el presupuesio, ¢
contratista presentard el analisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y
Presupuestas de la Secretaria, previo a su ejecucion para su autorizacion. No se aulorizarin
conceptos que no sean ordenadas por bitacora.

Los volumenes propuestos © marcados en el catalogo de conceptos estardn sujetos d
cambic segun los requerimientos de la ohra, autorizados previamente por ef supervisos



X.-

ALCANCES DE LA CONTRATISTA

SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

1.

%)

10.

11.

13

Absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para la obtencion de
permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos sera cubierto por la CONTRATISTA.
Contar con un perito responsable de las obras con registro vigente, desde el inicio y hasta
el termino de las mismas.

Contar con un espacio debidamente protegido dentro de las obras para el debide
resguardo de materiales de construccion de farma segura, la cual no interfiera de manera
alguna con los trabajos propios de obra, asegurandose de su correcta construccion,
uhicacion, estibacion y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones
particufares.

Contar oportunamente con eI materral equipo, he ramienta, maguinaria y personal
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gue incurra por falta de dichos elementos considerados dentre de su groposcon
economicay elcances de estas bases de concurso.

Contar en todo mcmento dentro de las obras con una copia de la documentacion
referente a los permisos y documentacion inherente emitidos por el municipio para la
rezlizacion de la obra.

Respetar en todo memento las especificaciones tecnicas de construccion de la secretaria
de salud y del imss que esten vigentes para la construccion de hospitales.

Mantener en todo momento la limpieza de las obras, mediante la implantacion periodica
que la SECOPE considere de limpiezas finas y gruesas de todas las areas de trabajo. con
acarreo fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades focales
Implementar en todo momenta lo especificado en los planos del proyecto. en caso de que
la contratista encuentre una discordancia en los mismos, lo debera de informar previo a su
ejecucion a la SECOPE

Seran los s.s.d. guien aprobara cuaicuier cambio mediante boletines de proyecto. de no
levarse a cabo este procedimiento, sera responsabilidad de la contratista, la ejecucion
correcta de dichos trabajos. asi como el costo de materiales v manos de obra utilizados
para estas modificaciones.

Presentar reportes mensuales de actividades, en donde se establescan
tecnicos y avances financieros ejercidos y por ejercer a la fecha, asi como o actualizacion
de un programa de avance real comparado con el programa entregado con la licitacion. as
mismo se citaran los motivos reales en caso de existir retrases respaldados con la
documentacion que lo avale (notas de bitacora, comunicados, boletines de provecto
minutas, etc.).

Llevar un registro de asistencia fisica de personal tecnico que intervendra en el proceso de
la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitanos de sy propasion
economica, mismo gue se debera de presentar a la secope cada vez que 10 requiers

Llevar un registro de g compra, entrada, salida v uso de materiales en la bodega de su
resguardo, asi como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este
aspecto en cualquier momento a la SECOPE

La contratista realizara por su cuenta la contratacion de servicios necesarios para la obra,
asi como de la ohtencion de los elementas necesarios para la correcta gecucion de 1oy

Q4 avdnees
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14.

16.

17.
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trabajos en obra (agua, alumbrado, energia electrica, telefono, drenaje, etc) es
importante mencicnar que la SECOPE, no proporcionara ningun servicio, ni cubrirg el
costo de cualguier erogacion de este tipo durante todo el proceso de la obra.

La contratista sera responsable de observar y respetar todas las normas y reglamentos que
emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene
determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera gue el personal trabaje
dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan
proporcionar, siende su responsabilidad el contar con el equipo v el personal capacitado v
calificadc que revisara se cumplan durante todo el proceso de construccion

La contratista permitira realizar cada vez que la supervision lo solicite, las prucbas de
laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar, on ca
que alguna prueba de czlidad no sea aprobada, sera responsabilidad de la contratista la
reposicion de los trabajos, con cargo total a esta.

La contratista sera la responsable directa de la contratacion de vigilancia en las obras
durante todo el proceso de las mismas, asi como de cualquier extravio de materiales,
magquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algun
extravio sera la contratista la responsable de su reposicion inmediata.

La contratista debera de utilizar los materiales de construccion descrites en los cataiogos
de conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los msmos, de
excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno. asi mismos debera de utilizar fa magquinana
y equipc en buen estadc estrictamente referido en su proposicion comprobando en
cualguier momento a la SECOPE, su autenticidad mediante facturas, manuales y
garantias.

Que todo el personal de obra y administrativo que participe en {a obra debera de portar
equipo de seguridad.

La contratista a traves de su residencia de obra, debera de vigilar a su personal, evitando
contaminar el medio ambiente, con materiales productos de los trabajos, eses fecales y
basura producte del consumo de alimentos.

0 e

e

200 L contratista debera de tener cuidado gue durante el proceso de elaboracion de cnmbra.
colocacion v descimbrado. evitando dejar pedaceria de madera, alambre, clavos. cre. oo pucdan

ocactonar unaccidente del personal que Tabora en fa obra

21.-

Para las estructuras que constituyen los elementos de concrelo, se debera de tsar

cemento tipo i, este o debera de almacenar el fa bodega sobre tarimas y en estibas maximas

de 14 sacos.

22.- Debera de utilizar grava triturada tipo 2 esto es granulometriz < 19 mmy> 12 mm,
debera estar sana libre de elementos nocivos que contaminen el concreto vy a corto plaso se
presente el problema de la corrosion. ademas no se debera utilizar gravas con contenido
alcalinos, ya gue estos son nocivos, las arenas a utilizar seran de banco o mina.

23.- La contratista para la fabricacion de los concretos debera utilizar agua potable ¢ bien de

alguna toma municipal, en caso de que pretenda utilizar otra fuente de suministro debera

de verificar por su parte en un laboratorio reconocido y aulorizado por la 2oCope. oo



agua nc posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales,

acentes, acidos, alcalis, materia organica o cualquier otra sustancia nociva.

24.- la consistencia del concreto se determinara por 3 prueba de rendimiento v la SECOPE, on ¢
momento que juzgue necesario pedra solictar a la contratista se realice las pruebas de
revenimiento, durante el proceso de vaciado del concreto se debera de utilizar vibradores
de chicote para compactar correctamente el concreto.
el curado se debera de realizar con suficiente agua durante 8 dias para evitar agrietamientos,
en caso de decimbrado el elemento estructural presente pequeiias endiduras, estas deberan
de resanarse inmediatamente despues del descimbrado, para ello debera de preparar la
mezcla con aditive de ligadura entre concretos de diferente edad, esto por cuenta de la

contratista.
25 - La contratista debera de curar previamente con una pelicula de desencofrante adecuado para

que a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concrete,

fa cimbra debera ser lo suficiente estanca para evitar la perdida o fuga de fechada de!
concreto v troauelarse para mantenerla rigida en su posicion duranto el desarrollo det
colado v hasta gue el concreto haya endurecido a tal grado gue pueda ser remuovida ©
desplazarla sin causar dano.

26.- El contratista debe considerar en todos los conceptos, que los trabajos deberan ses
ejecutados en cualguier nivel y seran reflejados en sus precios unitarios

27.- La empresa ganadora, debera elaborar el programa desglosado por conceptos para el
adecuado control de los trabajos, con el sello y la firma de la empresa y lo entregara a la
firma del contrato.

28.- Paralos trabajcs de instalacion electrica en alta y baja tension, detreran contar con la
unidad verificadora requerida por la comision federal de electricidad, ademas de incluir
planos, tramites, permisos v pagos ante lg comision federal de electricidadesto debe estar
reflejado en los precios unitarios de la contratista.
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30- Fn las demoliciones, excavaciones y cortes de mesetas, ¢l acarreo de (os sobrantes
producto de estos conceptos debera ser considerado en 1os precios unitarics comao son ia
carga a camion, acarreo primer kilometro y kilometros subsecuentes, y se considerara
unicamente el m* medido en banco.

Xl.- Relativos a los cargos que integraran un precio unitario se dan las
siguientes especificaciones complementarias.



1.- Los precios unitarios cotizados comprenderan todos los cargos para
tener fa unidad de obra terminada (P.LU.O T.}. de acuerdo a los alcances y
especificaciones de la SECOPE, siendc estos a titulo enunciative mas no
limitativo los siguientes:

A) materiales:

- Costo propio de los materiales

1

Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga.
- Desperdicios por manejo y utilizacion
- Materiales de consumo

- Almacenaje

Acarrecs y elevaciones hasta el sitio de colocacién.

Pruebas de |laboratorio para el control de calidad, segun especificaciones
(concretos.aceros.terracerias, tabique. agregados. etc))

1

Preparaciones previas requeridas en su ¢aso {saturarlo. humedecerlo
etc.)

Qtros como: curado, vibrado, bombeo. juntas de colado, revenimientc y
aditivos mas usuales, etc.

Accesorios. herrgjes, etc.

e I C—
Iianw Juo veira.

2

- Localizacion, trazo y nivelado
- Ejecucion del trabajo total

- Limpieza de desperdicios y acarrec de escombros fuera de la obra
durante todo el proceso de construccion exceptc en trabajos de
demoiicicnes.

- Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspension temporal. la
cual sera afectada en forma proporcicnal por su indirecto

- Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo)

- Las remuneraciones al perscnal obrero deberan cubrir todas las

prestaciones de ia ley federal del trabajo vy en su caso. las que exijan

lag autondades locales y agrunaciones gindicales,




) Herférﬁienta v equino
- Herramienta de mano
- Herramienta mecanica y/o electromecanica
- Herramienta especial
- Andamics o hamacas

D) varios:

- Indirectos totales
- Utilidad e impuestos
- Cargos complementarios
- Financiamiento {en su caso)
2.- Las especificaciones que se aplican son:
- Las generales de construccion
- Las de S C.T. (terracerias)
- Las del "American Concrete Institute" (ACI) (Concreto y Acero).
- Las del IM.S.S.

3.- Cuando en el catalogo de conceptos se senaie la marca y/c modelo
de aigun producto es para complementar la especificacion y calidad del
producto en los conceptos de obra del catalogo, pudiendc ser simifar en
calidad y precio.

4.- Se exclurra el suministro de los materiales cuando expresamente se
senale con el concepto "colocacion”

5.- En todos los volumenes para terraceria (excavacion. rellenos.
acarreos), se consideran las cantidades "medidas en banco’™

6.- Sera responsabilidad dei contratista la seleccion del banco en donde
deposite el material sobrante de la cbhra (matenal producto de excavacion,

escombro. desperdicios. efc.).

7.- En el precio unitario de todo aplanado o recubrimiento se inclulran
sus respectivas boquilias.
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8.- Unicamente se permitira el usc de acero de refuerzo corrugado de
las siguientes marcas: ahmsa, ecatepec sicartsa hylsa el cual sera probado
de acuerdo a especificaciones.

9.- Los servicios que se requieran para la ejecucion de la obra tales
comg agua, drenaje. energia electrica, accesos. etc. Seran considerados
por los concursantes, ya que la SECOPE no se compromete a
suministrarios.

10.-  Los aceros de refuerzo seran de acuerdo con e! proyecic de
especificacion fy=4200/cm?2 equivalente a fs=2000 kg/cm?2.

11.- LGOS Coicrelds para coiuminas, i0sas, abes y miuus de cinenlacion
seran de acuerdec con el proyecto elaborados en dosificadora
(premezclados) y deberan incluir los conceptos por juntas y/o cortes de
colado tales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester
bond o similar.

12.- Para los concretos de cimentacidon debera considerarse un aditivo
impermeabilizante integral por accién capilar del tipo festergral con
dosificacion recomendada por el fabricante.

13.- De conformidad con las reglas generales para la contratacion. no
esta permitido incluir el cargo por "almacenaje” en los costos horarios. por
lo que el establecer dicho cargo, podria llevar a la descalificacion de Ia
empresa.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS |

Para los casos de reestructuracion remodelacicn. rehabilitacion o similar
la empresa licitante debera contemplar en los precios unitarics de su
propuesta lo siguiente:

Se analizara conforme a las bases de concurso; mismo gue el contratista
presento para adjudicacién del contrato.

El alto grado de dificultad que presentara ia obra por encontrarse en
funcionamiento.

La perdida de tiempo por libranzas de area.

La adecuacion de sus cuadrilias para Jornadas mixtas. nocturnas. en

RN ETITI
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1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4 -

1.5.-

16-

domingos y dias festivos.

El equipo. herramienta asi como las instalaciones necesarias tales comao:
andamios pasarelas, etc.. El costo horario de su equipo y maquinaria
deberan adecuarse a las condicicnes antes mencionadas.

Disposiciones de seguridad e higiene en la obra
Disposiciones generales

E! presente documento tiene por objeto establecer condiciones
adecuadas de seguridad e higiene en la construccidn de las obras,

E! contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajaderes a
sus servicio, cumplan las normas de seguridad e higiene que se
mencionan en este anexo.

El contratista esta obligado a seguir los lineamientos, normas vy
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones, sefalen las leyes y reglamentos establecides por Ia
Secretaria de Salud, y la Secretaria del Trakbajo y Prevision Social

La SECOPE y el contratista convienen en formar una comisicn integrada
por un representante de cada uno de eilos. la que vigilara el cumplimiento
de las medidas de seguridad e higiene por parte de la empresa y de los
trabajadores, asi como de orientar e instruir a estos en la material
durante el desarrcllo de los trabajos.

Mensualmente la comisién revisara los elementos y disposiciones de
seguridad e higiene que se hayan establecido elaborandc un informe de
evaluacion. En base a los resultados de esta evaluacion se aplicaran.
cuandc proceda. las multas o retenciones de acuerdo a lo estabiecido en
el contrato correspondiente.

En materia de explosivos, se estara sujetc a lo dispuesto por la iey de
fuego vy seguridad.

Seguridad



2.1.-

2.2 -

2.3.-

24 -

2.5-

2.6.-

2.7.-

2.8.-

2.9.-

Al individuo.

El contratista proporcionara casco de proteccién gue cumpla con las
normas oficiales a todo el personal en la obra independientemente del
area en gue labore, asi como a los visitantes.

Ei contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas a! personal
que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura. corte y
esmerilado.

El contratista proporcionard guantes de carnaza de uso rude al personal
que efectte manejo de materiales, punzo cortantes, abrasivos o
anfractuosos.

£l contratista propercionara guantes y botas adecuadas al personai gue
intervenga en las instalaciones eléctrica preovisional o definitiva ya
energizada.

El contratista preporcionara medios de proteccion para las vias
respiratcrias al personal que efectue trabajos en que se produzcan
evaporaciones nocivas, polvos o gases.

El contratista proporcionara extintores del tipo "ABC" localizandolos
adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles.
resguardc de desperdicios y las zonas de mayoer concentracion de

nerennzl
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Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las
cargas a las que estaran sometidos teniendo un ancho mimimo de 60
cm.. contaran con barandzles laterales de 90 cm. de altura

Las escaieras manuales seran resistentes. adecuadas al uso gue se les
vaya a dar y sujetas de una manera estable. En obra negra su uso
quedara restringido a lcs frentes avanzados.

Se c¢olocaran barandales de proteccidn en los hueces para ductos
verticales de instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en
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2.11.-

2.12.-

2.13-

2.14.-

2.15.-

3.1.-

3.2.-

perimetros de fachadas por cubrir.

En el preceso de montaje de estructuras metdlicas. se colocaran entre
las coiumnas a 90 cm. de aitura sobre las trabes, cables de proteccion
debidamente tensados, para ser usados como pasamanos.

En las zornas de excavaciones se colocaran sefales y ios anuncios
a

n
decuados a los trahaios gue g2 elecuten.  En excavaciones con

profundidad mayor de 2.00 mts.

En edificios con altura mayor de 18 mts., Se colocaran volados
provisicnales exteriores de proteccién perimetral en proyeccion
perimetral, tendran una dimensién minima de 1.80 mts Su colocacion.
posicion. periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales. se ajustaran a
las condiciones particulares de cada obra.

Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas. instalando
los elementos apropiados al uso requerido.

Se coiocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina del
contratista, asi como lgs numeros de teléfono y croquis de localizacion de
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Las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garantice 13
estabilidad y conservacion del mismo y distribuirse de manera gue su
peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentacion.

Higiene.

La obra debera mantenerse limpia. libre de escombro. buscando gue 108
materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente
acomodado. Se evitaran acumulaciones de basura. escombro
desperdicios y agua estancada.

Se Iinstalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacicén
gebiendose conservar en  condigiones adecuadas de limpieza oy
funcionamiento.



No. de trabajadores W.C. Lavabo Regadera

1-10 1 1 1

11-30 2 1 i

31 -50 3 2 2

51 -90 4 3 3

91 - 135 5 4 4
Cada 30 o fraccion T adic. 1 adic. 1 adic.

3.3.- Se instalara en la obra. una zona para comedor de trabajadores. con

mesas, bancas y parrillas o estufas para calentar la comida.  Se
propercionaran botes con tapa para basura y desperdicios, debiendose
conservar en buen estado de limpieza.
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