

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:15 hrs., del día 26 de Septiembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Jorge Alberto Moreno Nuñez, en su carácter de Director de Edificación Región Laguna y conforme a las facultades otorgadas en el reglamento interior, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. C-SECOPE-RFI-ED-048-23, consistente en la ejecución de la obra: **RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA COYOTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios y en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

PROPUESTAS ACEPTADAS:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1. C. ING. LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA	\$ 1'253,309.07
2. ICIM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 1'296,838.59
3. CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V.	\$ 1'336,991.40

Con base en lo anterior y de conformidad con los Artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el C. Ing. Jorge Alberto Moreno Nuñez, Director de Edificación Región Laguna de esta Secretaría, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición presentada por el C. ING. LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA es la más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, así como la calidad, el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes.


Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$ 1'253,309.07 (un millón doscientos cincuenta y tres mil trescientos nueve pesos 07/100 M.N.) Más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las 13:15 hrs. del día 27 de septiembre del año en curso para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, previa presentación de su escrito de opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el IMSS de esa misma fecha y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo. El plazo de ejecución de los trabajos de la obra que se asigna será de 90 días naturales con fecha de inicio el 09 de octubre de 2023.

El C. ING. LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA., deberá de presentar en el Departamento de Concursos y Contratos de esta Secretaría las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del presente fallo, posteriormente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, entregará el importe correspondiente al anticipo.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Jorge Alberto Moreno Nuñez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:


C. Ing. Jorge Alberto Moreno Nuñez
Director de Edificación Región Laguna


Lic. Crystal García Enriquez
Representante de la Dirección Jurídica

PARTICIPANTES

ICIM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
C. ALEJANDRO NEVAREZ ASTORGA

CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V.
C. MAURO J. TORRES GONZÁLEZ

C. ING. LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA
C. EL MISMO


Jesus Ivan Zamudio Lopez

