

Licitación No. C-SECOPE-CF2023-DC-051-23

**ACTA DE LECTURA  
DE FALLO**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 05 de Octubre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos y conforme a las facultades otorgadas en el reglamento interior, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. C-SECOPE-CF2023-DC-051-23, consistente en la ejecución de la obra: **RECONSTRUCCION DE ACCESO EN PUENTE DEL CAMINO: GUATIMAPE – 11 DE MARZO EN EL KM. 16+060 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, por parte del responsable de la evaluación de las propuestas Ing. Eduardo Ómelas Vázquez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos de la Dirección de Caminos, las posturas quedaron como sigue:

**PROPUESTAS ACEPTADAS:**

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE SIN I.V.A.
ING. EFRAIN ALVAREZ ANDRADE	\$ 1'283,422.21
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A. DE C.V.	\$ 1'318,877.03
TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V	\$ 1'386,491.91
LIC. JOSE TITO MONARES SOLIS.	\$ 1'406,955.61

Con base en lo anterior y de conformidad con los Artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Secretaria, da lectura al siguiente Fallo:

Página 1 de 3

Licitación No. C-SECOPE-CF2023-DC-051-23

La proposición presentada por el **C. ING. EFRAIN ALVAREZ ANDRADE**, es la más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, así como la calidad, el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes.


Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$ 1'283,422.21 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 21/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **13:00 hrs. del día 06 de Octubre** del año en curso para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, previa presentación de su escrito de **opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el IMSS** de esa misma fecha y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo. El plazo de ejecución de los trabajos de la obra que se asigna será de **61 días naturales** con fecha de inicio el **16 de Octubre de 2023**.

El **C. ING. EFRAIN ALVAREZ ANDRADE**, deberá de presentar en el Departamento de Concursos y Contratos de esta Secretaría las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del presente fallo, posteriormente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, entregará el importe correspondiente al anticipo.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

**POR LA DEPENDENCIA:**



C. Ing. Manuel Martínez Martínez  
Director de Caminos

Lic. Arely Elizabeth Barraza Perez  
Representante de la Dirección Jurídica

Licitación No. C-SECOPE-CF2023-DC-051-23

**PARTICIPANTES:**

1.- REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A. DE C.V.  
C. ING. VICTOR HUGO GALARZA SOLANO

2.- ING. EFRAIN ALVAREZ ANDRADE  
EL MISMO

3.-TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.  
C. OSCAR MAURICIO GONZALEZ ARAGON

4.- LIC. JOSE TITO MONARES SOLIS.  
EL MISMO



Página 3 de 3

