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DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN 
PROGRAMA 2023 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y 

EDUCACION ESPECIAL, EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO. (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

"ESPECWICACIONES PARTICULARES OBRAS 
LLECTRICAS" 

1.-PRELIMINARES 
1. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el 

piso terminado de las áreas a construir. El Contratista deberá tener marcado el nivel de piso 

terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante 

todo el proceso de la obra. 

2. En caso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra 

deberá responsabilizarse por daíios ocasionados en tales equipos e instalaciones. 

3. Se deberá de cercar el área de banqueta peatonal en la calle para protección de los trabajos 

de remodelación y de la construcción en general con madera de tripla y lona ahulada, así 

como con muro de tabla roca en el interior de los locales para protección de dichos locales. 

4. El contratista deberá absorber los gastos que se generen por concepto de tramitología para 

la obtención de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos será considerado en 

su análisis de indirectos. 

5. La Empresa contratista deberá contar con un Perito Responsable de la obra, con registro 
vigente. 

6. La Empresa deberá contar con un espacio protegido dentro de la obra, para el resguardo de 

materiales de construcción, para no interferir con el avance programado. 

7. Mantener en todo momento la limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus 

áreas, con acarreo constante fuera de la unida del desperdicio, al sitio permitido por las/ " 
autoridades locales. 
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8. La Empresa constructora realizará por su cuenta la contratación de servicios necesarios para 

la obra, así como la obtención de los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos 

en obra, como son: agua, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas 

ecológicas, etc. 

9. La Empresa constructora será responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos 

que emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene 

determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje 

dentro de los limites más amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan 

proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y personal capacitado y 

calificado. 

10. La contratista deberá utilizar los materiales descritos en los catálogos de conceptos de la 

marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y 

sin defecto alguno. 

11. La Empresa deberá vigilar que todo el personal de obra y administrativo que participe en la 

obra, deberá de portar equipo de seguridad. 

12. La contratista a través de su Residencia de obra, deberá de vigilar a u personal, evitando 

contaminar el medio ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y 

basura producto del consumo de alimentos. 

13. Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de 

laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante. 

14. En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes producto de estos 

conceptos, deberá ser considerado en el PU., como son carga a camión, acarreo primer km, 

y kms subsecuentes, considerándose únicamente el M3 medido en banco. 

11.-CIMENTACION 

1. En excavaciones, se considerará para elementos de concreto una holgura máxima de 15 

cms por lado y en mamposterías 5 cms las cuales se verificarán en obra. 

2. Se utilizará grava o agregado grueso con tamaño máximo de 3/4" ó 1 '/2 "  según lo indique 

el proyecto, en todos los concretos podrá ser material de cantos rodados clasificado, no se / 

admitirá en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista deberá presentar al 

inicio de la obra y cuando cambie de banco, análisis granulométrico y proporcionamiento 

de los agregados para los concretos requeridos por la Secretaría. 
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3. Deberán respetarse los recubrimientos mínimos marcados en especificaciones de concreto, 
en plano correspondiente. 

4. 
a. Zapatas 4 cms, con nivel freático alto 8 cms. 
b. Contra trabes y cadenas 2 cms, con nivel freático alto 4 cms, para contra trabes. 
c. Columnas 3 cms. 
d.  

5. Los traslapes de varilla deberán ser de 40 diámetros, no excediendo el 33% en una misma 
sección del elemento. 

6. Los ganchos tendrán una longitud de 12 diámetros y en escuadras un 50% del peralte del 
elemento de concreto, salvo donde se indique otra medida. 

REFUERZO DE COLUMNAS 
separación uniforme de 
estribos en toda la 
altura de la columna 
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columna 

FIGURA#1 

DETALLE DE ARMADO EN CIMENTACION 
Fig. #2 

7. Las varillas de zapatas terminarán en ganchos para lograr un mayor anclaje, el cual se 
incluirá en el análisis de Precio Unitario. 

8. No se pagarán los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en 
alambrón o varilla, el Contratista considerará en forma de porcentaje por unidad de 
kilogramo para varilla No. 2, 3, 4, 5, 6 ,8 ,10 y 12, con excepción de anclajes de armado 
principal en columnas. 

9. Los muros de enrase invariablemente serán con biock macizo de concreto (aún cuando el 
concepto indique block hueco), de una resistencia de 100 Kg/cm2 promedio. 
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10. El gancho en estribos se hará en forma diagonal en relación a la sección de este, y se 

colocarán alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho. 

11. Los anclajes de castillos en mampostería de piedra 

serán trapezoidales de acuerdo a la sección y 

altura de la misma, incluyen cimbra. 

12. Se deberán obtener pares de pruebas de 

laboratorio en concretos de cimentación; a 3 días, 

7 días y 14 días cuando se utilice acelerante, y 

otros dos cilindros a los 28 días de edad, por etapa 

de colado de 7m3  , en caso de ser menor a esa 

cantidad se exigirán 4 cilindros, 2 para 

descimbrado y 2 para verificación, 

independientemente de si es elaborado con 

revolvedora o sea premezclado. En zapatas y 

contra trabes se exigirá usar acelerante para 

alcanzar la resistencia de proyecto a 14 días. El 

ensaye de los cilindros se deberá hacer en 

presencia del supervisor sin excepción. 

13. El contratista deberá tener un cilindro disponible en obra para muestrear, a criterio del 

supervisor, cualquier elemento de concreto. 

14. La compactación de relleno será en capas de 15 cms. y se utilizará vibro compactador y 

rodillo. Por ningún motivo se utilizará material de sobre tamaño, debiendo incluirse en P.U. 

el retiro del mismo. La humedad de material de relleno deberá ser la óptima, compactando 

cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaría ordenará se realicen 

pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando 

no se realice por medios mecánicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizará, previa 

presentación de fotografías. 

15. La piedra para cimentación será tipo cuartón y se colocará bien trabada e invariablemente 

se rematará con corona de piedra o con concreto f'c=150 kg/cm2  de 5 cm de espesor, 

procurando sean piezas de 30 kg. y mortero comercial-arena 1:4 con excepción de zonas de 

nivel friático alto, que será con cemento-arena 1:5 ver especificación. 

16. Para cualquier vaciado, ya sea de cimentación, estructura o losa, es necesario avisar a 

supervisión el día y hora de éstos vaciados para su autorización por lo menos, con un día de 

anticipación y que quede anotado en bitácora. 

17. En caso de que se presente algún contratiempo durante la elaboración del concreto por 
medio de revolvedora, no deberá permanecer éste más de 20 mm. dentro de la misma, y 

antes de vaciarla se deberá mezclar por lo menos durante un minuto; cuando la revoltura 

permanezca dentro de la revolvedora más de 20 mm. se deberá desperdiciar. 
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18. Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de 20 minutos, deberá 

lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a 

utilizarla. 

19. Cuando la Secretaría autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijarán 

en cada caso particular. 

20. Todos los concretos deberán elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa ó plantilla 

preparada con anticipación. 

21. En obras se utilizará para cimentaciones y estructuras, concreto con resistencia (Fc) y grava 

TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms, de tal 

manera el contratista se asegurará de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios. 

111.-ESTRUCTURA 
1. Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 cms. Deberán respetar 

especificaciones marcadas en plano. 

2. La cimbra deberá estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se 

especifica. 

3. El tratado de la cimbra deberá hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No 

se aceptará aceite quemado). 

4. En el concepto de cimbra aparente, se deberá usar triplay de 16 mm con un máximo de 

cinco usos. Se utilizará chaflán de madera de una misma sección en trabes, columnas, 

fronteras de losa, faldones y pisos, éste deberá ser cepillado y clavado a una separación 

máxima de 30 cms. 

5. Se cotizará solo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes, 

losas y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, deberá solicitar 

autorización de la SECOPE. El acabado superior de la losa en azotea será apisonado, 

vibrado, regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilización o 

maceteado. En cimbra se deberá colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza, 

contravientos, arrastres que deberán tener un área igual al doble de la sección transversal 

del pie derecho y cuñas de madera, cuya sección mínima será la del pie derecho. 

6. Invariablemente se deberá avisar a supervisión sobre la fecha programada para colado, por 

lo menos con 72 hrs de anticipación, y se contará con hilos a nivel y/o plomo para revisión 

de cimbras, los cuales permanecerán colocados durante todo el vaciado. 

7. La cimbra de contacto en columnas y trabes deberá de ser aparente con cama de madera 

no aceptándose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida. 

8. En el armado de losa deberá de elaborarse ganchos en extremos de ambos sentidos 

(incluyendo bastones), 

a. Se deberá utilizar silletas de 3/8" para sostener el armado del lecho superior y 

calzar armado inferior para obtener recubrimiento mínimo. 

b. El acero deberá de estar libre de óxido y grasa. 
9. Se deberá colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acero, en el transcurso del 

colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta deberá tener soporte propio 

para la tubería. 
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10. Para autorización de descimbrado deberá presentarse pruebas de laboratorio que amparen 

un mínimo del 75% de la resistencia de proyecto. 

11. En el suministro y montaje de estructuras metálicas, se deberá cuidar alineación y plomeo 

de sus elementos, así como verificar la colocación total de su tornillería con rondanas 

planas y de presión, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado, 

presentando pruebas de penetración ó radiografías de la soldadura aplicada y carta 

garantía de la estructura por cinco años, sin lo cual no se autorizará el pago de la misma. Se 

deberá dar fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla. 

12. Para el ajuste de tornillería en estructura metálica se deberá utilizar Torquímetro. En caso 

contrario se aplicará Sanción de Calidad. 

13. En la colocación de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiera 

hacer traslapes, éstos deberán sellarse con SIKA-FLEX 1-A o similar, en el caso del caballete 

todo el perímetro. 

14. Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todo los elementos marcados en 

croquis Se utilizará para estructuras, concreto con F'c, y grava de acuerdo a proyecto, 

revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberán obtener pares de pruebas de 

laboratorio en concretos; a 3, 7 y 14 días cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros 

a los 28 días de edad, por etapa de colado de 7m3 , en caso de ser menor a esa cantidad se 

exigirán 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificación, independientemente de si es 

elaborado con revolvedora o sea premezclado.. El ensaye de los cilindros se deberá hacer 

en presencia del supervisor sin excepción. 

15. El curado en columnas deberá hacerse recubriendo la superficie con papel Kraft y 

manteniendo húmedo durante 7 días. En caso de no realizarse el curado como se indica, se 

ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto. 

16. En losas vaciadas con concreto premezclado o hecho en obra, se curarán con aditivo 

Curacreto ó colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 días o utilizar 

plástico de silo en cuanto lo permita el concretoa. En caso de no realizarse el curado como 

se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto. 
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IV.-ALBAÑILERIA Y ACABADOS 

1. El acero en castillos deberá prolongarse para 

anclarse en losa con escuadra mínima de 30 cm., 

incluye anillos hasta lecho alto de trabe. 

2. Se emplearán mortero comercial-arena 1:4, para 

junteo de tabique, aplanados y repellado bajo 

recubrimientos vidriados, los cuales serán 

asentados con adhesivo apropiado para este fin. 

3. Se deberá forjar diente de pescado en tabique 

para un amarre adecuado con los castillos 

a)- Cuando no indiquen castillo en cruce de 

muros, se deberán trabar las hiladas de tabique en 

ambos sentidos. 

b)- Se cuidará alineación, nivel y plomo de 

muros, colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique 

como máximo, y una junta máxima de un cm. 

4. El aplanado de muro debe ser a plomo y regla 

con acabado floteado con esponja, aplicación de 

volteador en remates y forjado de boquillas con 

regla a plomo ó nivel; con un espesor de 2 cm. y 

mínimo de 1 cm. El acabado fino se debe dar 

después que reviente el repellado, con cemento 

arena cernida en proporción 1:3, 24 hrs. después 

como mínimo. 

5. La boquilla en zoclos, deberá de ser forjada con 

regla metálica y volteador. 

6. No se aceptara que en muros de 14 cm. de espesor o menores, se ranuren horizontalmente 

para hacer instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso ó losa. 

V.-INSTALACIONES ELECTRICAS. 

1. Las instalaciones en losas, deberán colocarse inmediatamente después del tendido de 

acero, fijando las cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introduzca el 

concreto. 

a. Deberá utilizarse tubo conduit metálico galvanizado exclusivamente. 

b. No se deberá utilizar tubo y cajas esmaltados. 

c. Las cajas chalupas ó registros serán galvanizadas y con tornillos para aterrizar. 

d. En las uniones en cajas se deber utilizar contra y monitor. 
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2. Las ranuras en muro deberán hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes, 
excepto en instalaciones aparentes. 

3. No se aceptarán empalmes de cable en las tuberías (las conexiones se harán en cajas 
registros). 

4. En todas las salidas eléctricas, deberá utilizarse únicamente cable marca Condumex, 
Conductores Monterrey (Viacón y unicable) y Latincasa de IUSA, (no alambre), en los 
calibres especificados en planos correspondientes. 

5. Deberá respetarse el código de colores, utilizando : Blanco-Neutro, Verde-Tierra Física y 
para fases el resto de los colores. 

6. Se exigirá utilizar piezas especiales para conexión de tubería, así como condulet ó chalupas 
especificadas en plano correspondiente. 

7. En Tablero de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagnéticos, se 
aceptarán únicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hammer con zapatas de 
cobre paralelas. 

8. Para las salidas de apagador y contactos monofásicos polarizados ó bifásicos se aceptarán 
únicamente elementos y tapas Quinziño, Arrow-Hart metálicas, salvo donde se indiquen 
otros tipos. 

9. Se exigirá que todos los apagadores estén aterrizados debidamente. 
10. En la colocación de lámparas fluorescentes, se exigirá el uso de cuatro anclas roscadas de 

1/4' ó 6mm. con cartucho cal. 4*22 color morado por pieza, con lo cual se logrará una buena 
fijación a la losa. 

11. La altura de los tableros de control, apagadores, y contactos será de 1.70 m., 1.20 m., y 0.35 
m. (0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos. 

12. En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deberá invariablemente 
colocar marbete de plástico para identificación de circuitos y fases, en cada registro, tablero 
ó caja de contactos. 

13. Todas las tuberías Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigirá 
sean recubiertas ó ahogadas en concreto. 

14. Respetar la norma oficial mexicana NOM 001, NOM 007, NOM 013 VIGENTES 
15. En la instalación de nuevas tecnologías en materia de iluminación estas deberan cumplir, 

con las normas y especificaciones marcadas de acuerdo a los materiales y garantizar por 
escrito la durabilidad y el funcionamiento de las mismas. 

OeIPqua y tez /n Col los An9ls CP. .øOO, 

DuIn9o. Dço. TeI6foflo (61E) 37 7500 

SCCOPO@€iur3flçjoçob.VY%I 



lapa de concreto c/marco y 

contramarco metalico 
tapa de lamina #14 diamantada 

clmarco y contramarco de anqolo 

cede a de concreto 
de ldet4cm. hi 

oJ 

- 

- 

REGISTRO ELECTRICO 
6OX6OX8Ocms. 

ubo pvc 

025cm 

media caña 

REGISTRO SANITARIO 
6ÜX4OX8Ocms 

Mo 2023 
DE LA MUERTE DE 

IANCISCO \lILL 

DURANGO 

SECOPE 
L) CMUNIACo)oLS 

Oe.r Pfl'C 0101 ESTADO 
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REGISTRO HIDRAULICO / REGISTRO SANITARIO CON 
4OX4OX8Ocms. / OBTURADOR HIDRAULICO 

6OxOx8Ocrns. 

14.- En todos los registros, eléctricos, hidráulicos y 

sanitarios, deberá colocarse una cadena perimetral 

de concreto de l4xl4cm. armada con 4 var. #3 y estr. 

#2 a cada 25 cm., para ahogar el contramarco de la 

tapa (figura #10). 

a. En los registros eléctricos, se deberán 

dejar los tubos al paño interior del muro, 

formando boquilla en el aplanado para 

evitar dañar los cables. No olvidar cama 

de grava en el fondo (10 cm.) y ángulo 

para soportar cables 1"xl"xl/8" y porta 

candados con dimensiones adecuadas 

para recibir candado Phillips No. 13. La 

tapa se hará a base de lámina cal. #14 

diamantada, incluye primer anticorrosivo, 

pintura esmalte ambas caras y pintura 

vinílica en brocal. 

15.- En los tendidos eléctricos, no se aceptarán 

empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo 

de realizar todas las conexiones en registros. 

b. En todos los empalmes necesarios, se 

deberá seguir las siguientes indicaciones: 

c. Conductores menores # 6 con amarres 

manuales. 

d. Conductores # 6 ó mayores con 

conectores apropiados tipo "grapa perro' 

ó perno partido de cobre. En ambos casos 

con 3 capas de cinta de hule, más 2 capas 

de cinta scotch # 33 y  una capa de barniz 

rojo. 

e. Deberán identificarse con cinta los 

circuitos, fases y neutros, respetando 

código de colores. 

16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagará midiendo a centros de registros sin 

considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberán considerarse en análisis de Precio 

Unitario. 

17.- En los tendidos de tubo conduit P.V.C., pesado rígido, deberá cumplir con las siguientes 

indicaciones: 
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f. La profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural. 

g. Que no tenga más de dos curvas de 902  entre registros ó que no estén aplastados. 

h. Que tenga pendiente hacia los registros. 

i. Que se prevean las tuberías futuras donde se construirán banquetas. 

Se deberán utilizar los conectores apropiados para las uniones de tubería, no 

aceptándose uniones por calentamiento en dichas tuberías. 

18.- Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de 

laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante. 

19.-Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tensión deberán ser resanados 

con concreto, y los ductos con cable se deberán de rellenar con estopa y poliuretano expandible 

o similar. 

VIII.-G EN ERADO RES 

1. El contratista deberá presentar exclusivamente en obra sus números generadores 

totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis 

anexos y con fechas de ejecución, para la revisión y aprobación en su caso, por períodos 

mensuales como máximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se 

resolverán y, en su caso, incorporarán en la siguiente estimación. 

a. Se deberán presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al 

momento de su revisión, por edificio. 

b. La cuantificación de acero, cimentación, estructura, etc., deberá realizarse en la 

forma tipo para acero, y se hará el concentrado por calibre en la hoja de números 

generadores. 

2. No se aceptarán generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores. 

IX.- G EN E RAL ES 

1. En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberá de estar presente 

para las indicaciones pertinentes, así como deberá firmar de enterado las notas de 

Bitácora. 

2. Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el 
contratista presentará el análisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y 

Presupuestos de la Secretaría, previo a su ejecución para su autorización. No se autorizarán 

conceptos que no sean ordenadas por bitácora. 
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3. Los volúmenes propuestos o marcados en el catálogo de conceptos estarán sujetos a 

cambio según los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor. 

X.- ALCANCES DE LA CONTRATISTA 

SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: 

1. Absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para la obtencion de 

permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos sera cubierto por la CONTRATISTA. 

2. Contar con un perito responsable de las obras con registro vigente, desde el inicio y hasta 
el termino de las mismas. 

3. Contar con un espacio debidamente protegido dentro de las obras para el debido 

resguardo de materiales de construccion de forma segura, la cual no interfiera de manera 

alguna con los trabajos propios de obra, asegurandose de su correcta construccion, 

ubicación, estibacion y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones 

particulares. 

4. Contar oportunamente con el material, equipo, herramienta, maquinaria y personal 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, siendo responsable de los atrasos en 

que incurra por falta de dichos elementos considerados dentro de su proposicion 

economica y alcances de estas bases de concurso. 

5. Contar en todo momento dentro de las obras con una copia de la documentación 

referente a los permisos y documentación inherente emitidos por el municipio para la 

realizacion de la obra. 

6. Respetar en todo momento las especificaciones tecnicas de construccion de la secretaria 

de salud y del imss que esten vigentes para la construccion de hospitales. 

7. Mantener en todo momento la limpieza de las obras, mediante la implantacion periodica 

que la SECOPE considere de limpiezas finas y gruesas de todas las áreas de trabajo. con 

acarreo fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales 

8. lmplementar en todo momento lo especificado en los planos del proyecto. en caso de que 

la contratista encuentre una discordancia en los mismos, lo debera de informar previo a su 

ejecución a la SECOPE 

9. Seran los s.s.d. quien aprobara cualquier cambio mediante boletines de proyecto. de no 

llevarse a cabo este procedimiento, sera responsabilidad de la contratista, la ejecución 

correcta de dichos trabajos, asi como el costo de materiales y manos de obra utilizados 

para estas modificaciones. 

10. Presentar reportes mensuales de actividades, en donde se establescan los avances 

tecnicos y avances financieros ejercidos y por ejercer a la fecha, asi como la actualizacion 

de un programa de avance real comparado con el programa entregado con la licitacion. asi 

mismo se citaran los motivos reales en caso de existir retrasos respaldados con la 

documentación que lo avale (notas de bitacora, comunicados, boletines de proyecto, 
minutas, etc.). 

11. Llevar un registro de asistencia fisica de personal tecnico que intervendra en el proceso de 

la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitarios de su proposicion 

economica, mismo que se debera de presentar a la secope cada vez que lo requiera. 
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12. Llevar un registro de la compra, entrada, salida y uso de materiales en la bodega de su 

resguardo, asi como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este 

aspecto en cualquier momento a la SECOPE 
13. La contratista realizara por su cuenta la contratacion de servicios necesarios para la obra, 

asi como de la obtencion de los elementos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos en obra (agua, alumbrado, energia electrica, telefono, drenaje, etc.) es 

importante mencionar que la SECOPE, no proporcionara ningun servicio, ni cubrira el 

costo de cualquier erogacion de este tipo durante todo el proceso de la obra. 

14. La contratista sera responsable de observar y respetar todas las normas y reglamentos que 

emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene 

determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje 

dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan 

proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y el personal capacitado y 

calificado que revisara se cumplan durante todo el proceso de construccion. 

15. La contratista permitira realizar cada vez que la supervision lo solicite, las pruebas de 

laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar, en caso de 

que alguna prueba de calidad no sea aprobada, sera responsabilidad de la contratista la 

reposicion de los trabajos, con cargo total a esta. 

16. La contratista sera la responsable directa de la contratacion de vigilancia en las obras 

durante todo el proceso de las mismas, asi como de cualquier extravio de materiales, 

maquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algun 

extravio sera la contratista la responsable de su reposicion inmediata. 

17. La contratista debera de utilizar los materiales de construccion descritos en los catalogos 

de conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de 

excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno. asi mismos debera de utilizar la maquinaria 

y equipo en buen estado estrictamente referido en su proposicion comprobando en 

cualquier momento a la SECOPE, su autenticidad mediante facturas, manuales y 

garantias. 

18. Que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra debera de portar 

equipo de seguridad. 

19. La contratista a traves de su residencia de obra, debera de vigilar a su personal, evitando 

contaminar el medio ambiente, con materiales productos de los trabajos, eses fecales y 

basura producto del consumo de alimentos. 

20. la contratista debera de tener cuidado que durante el proceso de elaboracion de cimbra, 
colocacion y descimbrado, evitando dejar pedaceria de madera, alambre, clavos, etc. que puedan 
ocacionar un accidente del personal que labora en la obra 
21.- Para las estructuras que constituyen los elementos de concreto, se debera de usar 

cemento tipo i, este lo debera de almacenar el la bodega sobre tarimas y en estibas maximas 

de 14 sacos. 

22.- Debera de utilizar grava triturada tipo 2 esto es granulometria <19 mm y  >12 mm, 

debera estar sana libre de elementos nocivos que contaminen el concreto y a corto plazo se 

presente el problema de la corrosion. ademas no se debera utilizar gravas con contenido 

alcalinos, ya que estos son nocivos, las arenas a utilizar seran de banco o mina. 
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23.- La contratista para la fabricacion de los concretos debera utilizar agua potable o bien de 

alguna toma municipal, en caso de que pretenda utilizar otra fuente de suministro debera 

de verificar por su parte en un laboratorio reconocido y autorizado por la secope, que el 

agua no posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales, 

aceites, acidos, alcalis, materia organica o cualquier otra sustancia nociva. 

24.- La consistencia del concreto se determinara por la prueba de rendimiento y la SECOPE, en el 

momento que juzgue necesario podra solicitar a la contratista se realice las pruebas de 

revenimiento, durante el proceso de vaciado del concreto se debera de utilizar vibradores 

de chicote para compactar correctamente el concreto. 

el curado se debera de realizar con suficiente agua durante 8 dias para evitar agrietamientos, 

en caso de decimbrado el elemento estructural presente pequeñas endiduras, estas deberan 

de resanarse inmediatamente despues del descimbrado, para ello debera de preparar la 

mezcla con aditivo de ligadura entre concretos de diferente edad, esto por cuenta de la 

contratista. 
25.- La contratista debera de curar previamente con una pelicula de desencofrante adecuado para 

que a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concreto. 

la cimbra debera ser lo suficiente estanca para evitar la perdida o fuga de lechada del 

concreto y troquelarse para mantenerla rigida en su posicion durante el desarrollo del 

colado y hasta que el concreto haya endurecido a tal grado que pueda ser removida o 

desplazarla sin causar daño. 

26.- El contratista debe considerar en todos los conceptos, que los trabajos deberan ser 

ejecutados en cualquier nivel y seran reflejados en sus precios unitarios. 

27.- La empresa ganadora, debera elaborar el programa desglosado por conceptos para el 

adecuado control de los trabajos, con el sello y la firma de la empresa y lo entregara a la 

firma del contrato. 

28.- Para los trabajos de instalacion electrica en alta y baja tension, deberan contar con la 

unidad verificadora requerida por la comision federal de electricidad, ademas de incluir 

planos, tramites, permisos y pagos ante la comision federal de electricidadesto debe estar 

reflejado en los precios unitarios de la contratista. 

29.- En los precios unitarios debera considerar todo lo necesario para su correcta ejecución, 

asi como la depreciacion del equipo requerido. 

30.- En las demoliciones, excavaciones y cortes de mesetas, el acarreo de los sobrantes 
producto de estos conceptos debera ser considerado en los precios unitarios como son la 

carga a camion, acarreo primer kilometro y kilometros subsecuentes, y se considerara 

unicamente el m3  medido en banco. 
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Xl.- Relativos a los cargos que integrarán un precio unitario se dan las 
siguientes especificaciones complementarias. 

1 .- Los precios unitarios cotizados comprenderán todos los cargos para 
tener la unidad de obra terminada (P.U.O.T.), de acuerdo a los alcances y 
especificaciones de la SECOPE, siendo estos a titulo enunciativo mas no 
limitativo los siguientes: 

A) materiales: 

Costo propio de los materiales 

Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga. 

Desperdicios por manejo y utilización 

Materiales de consumo 

Almacenaje 

Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocación. 

- Pruebas de laboratorio para el control de calidad, según especificaciones 
(concretos,aceros,terracerías, tabique, agregados, etc.) 

Preparaciones previas requeridas en su caso (saturarlo, humedecerlo, 
etc.) 

- Otros como: curado, vibrado, bombeo, juntas de colado, revenimiento y 
aditivos mas usuales, etc. 

- Accesorios, herrajes, etc. 

B) Mano de obra: 

Localización, trazo y nivelado 

Ejecución del trabajo total 

- Limpieza de desperdicios y acarreo de escombros fuera de la obra 
durante todo el proceso de construcción excepto en trabajos de 
demoliciones. 

- Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspensión temporal, la 
cual será afectada en forma proporcional por su indirecto. 

Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo) 
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- Las remuneraciones al personal obrero deberán cubrir todas las 
prestaciones de la ley federal del trabajo y en su caso, las que exijan 
las autoridades locales y agrupaciones sindicales. 

C) Herramienta y equipo 

Herramienta de mano 

Herramienta mecánica y/o electromecánica 

Herramienta especial 

- Andamios o hamacas 

D) Varios: 

- Indirectos totales 

Utilidad e impuestos 

Cargos complementarios 

Financiamiento (en su caso) 

2.- Las especificaciones que se aplican son: 

- Las generales de construcción 

Las de S.C.T. (terracerías) 

- Las del "American Concrete Institute" (ACI) (Concreto y Acero). 

Las del I.M.S.S. 

3.- Cuando en el catálogo de conceptos se señale la marca y/o modelo 
de algún producto es para complementar la especificación y calidad del 
producto en los conceptos de obra del catálogo, pudiendo ser similar en 
calidad y precio. 

4.- Se excluirá el suministro de los materiales cuando expresamente se 
señale con el concepto "c o 1 o c a c i o n" 

5.- En todos los volúmenes para terracería (excavación, rellenos, 
acarreos), se consideran las cantidades "medidas en banco". 

6.- Será responsabilidad del contratista la selección del banco en donde 
deposite el material sobrante de la obra (material producto de excavación, 
escombro, desperdicios, etc.). 
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7.- En el precio unitario de todo aplanado o recubrimiento se incluirán 
sus respectivas boquillas. 

8.- Únicamente se permitirá el uso de acero de refuerzo corrugado de 
las siguientes marcas: ahmsa, ecatepec sicartsa hylsa el cual será probado 
de acuerdo a especificaciones. 

9.- Los servicios que se requieran para la ejecución de la obra tales 
como agua, drenaje, energía eléctrica, accesos, etc. Serán considerados 
por los concursantes, ya que la SECOPE no se compromete a 
sumin istrarlos. 

10.- Los aceros de refuerzo serán de acuerdo con el proyecto de 
especificación fy=4200/cm2 equivalente a f's=2000 kglcm2. 

11.- Los concretos para columnas, losas, trabes y muros de cimentación 
serán de acuerdo con el proyecto elaborados en dosificadora 
(premezclados) y deberán incluir los conceptos por juntas yio cortes de 
colado tales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester 
bond o similar. 

12.- Para los concretos de cimentación deberá considerarse un aditivo 
impermeabilizante integral por acción capilar del tipo festergral con 
dosificación recomendada por el fabricante. 

13.- De conformidad con las reglas generales para la contratación, no 
esta permitido incluir el cargo por "almacenaje" en los costos horarios, por 
lo que el establecer dicho cargo, podría llevar a la descalificación de la 
empresa. 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS II 

1.- Para los casos de reestructuración remodelación, rehabilitación o similar 
la empresa licitante deberá contemplar en los precios unitarios de su 
propuesta lo siguiente: 

Se analizará conforme a las bases de concurso; mismo que el contratista 
presento para adjudicación del contrato. 

1.1).- El alto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en 
funcionamiento. 

1 .2).- La perdida de tiempo por libranzas de área. 
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1.3).- La adecuación de sus cuadrillas para jornadas mixtas, nocturnas, en 
domingos y días festivos. 

1 .4).- El equipo, herramienta así como las instalaciones necesarias tales como: 
andamios pasarelas, etc., El costo horario de su equipo y maquinaria 
deberán adecuarse a las condiciones antes mencionadas. 

Disposiciones de seguridad e higiene en la obra 
1 .- Disposiciones generales 

1.1.- El presente documento tiene por objeto establecer condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene en la construcción de las obras. 

1 .2.- El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a 
sus servicio, cumplan las normas de seguridad e higiene que se 
mencionan en este anexo. 

1.3.- El contratista esta obligado a seguir los lineamientos, normas y 
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las 
construcciones, señalen las leyes y reglamentos establecidos por la 
Secretaria de Salud, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

1 .4.- La SECOPE y el contratista convienen en formar una comisión integrada 
por un representante de cada uno de ellos, la que vigilará el cumplimiento 
de las medidas de seguridad e higiene por parte de la empresa y de los 
trabajadores, así como de orientar e instruir a estos en la material, 
durante el desarrollo de los trabajos. 

1.5.- Mensualmente la comisión revisará los elementos y disposiciones de 
seguridad e higiene que se hayan establecido elaborando un informe de 
evaluación. En base a los resultados de esta evaluación se aplicarán, 
cuando proceda, las multas o retenciones de acuerdo a lo establecido en 
el contrato correspondiente. 

1.6.- En materia de explosivos, se estará sujeto a lo dispuesto por la ley de 
fuego y seguridad. 
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2.- Seguridad 

A) Al individuo. 

2.1.- El contratista proporcionará casco de protección que cumpla con las 
normas oficiales a todo el personal en la obra independientemente del 
área en que labore, así como a los visitantes. 

2.2.- El contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal 
que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por 
partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y 
esmerilado. 

2.3.- El contratista proporcionará guantes de carnaza de uso rudo al personal 
que efectúe manejo de materiales, punzo cortantes, abrasivos o 
anfractuosos. 

2.4.- El contratista proporcionará guantes y botas adecuadas al personal que 
intervenga en las instalaciones eléctrica provisional o definitiva ya 
energizada. 

2.5.- El contratista proporcionará medios de protección para las vías 
respiratorias al personal que efectúe trabajos en que se produzcan 
evaporaciones nocivas, polvos o gases. 

2.6.- El contratista proporcionará extintores del tipo "ABC" localizándolos 
adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, 
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentración de 
personal. 

2.7.- Los andamios y pasarelas deberán ser estables y resistentes a las 
cargas a las que estarán sometidos teniendo un ancho mínimo de 60 
cm., contarán con barandales laterales de 90 cm. de altura. 

2.8.- Las escaleras manuales serán resistentes, adecuadas al uso que se les 
vaya a dar y sujetas de una manera estable. En obra negra su uso 
quedará restringido a los frentes avanzados. 
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2.9.- Se colocarán barandales de protección en los huecos para ductos 
verticales de instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en 
perímetros de fachadas por cubrir. 

2.10.- En el proceso de montaje de estructuras metálicas, se colocarán entre 
las columnas a 90 cm. de altura sobre las trabes, cables de protección 
debidamente tensados, para ser usados como pasamanos. 

2.11.- En las zonas de excavaciones se colocarán señales y los anuncios 
adecuados a los trabajos que se ejecuten. En excavaciones con 
profundidad mayor de 2.00 mts. 

2.12.- En edificios con altura mayor de 18 mts., Se colocarán volados 
provisionales exteriores de protección perimetral en proyección 
perimetral, tendrán una dimensión mínima de 1.80 mts. Su colocación, 
posición, período de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustarán a 
las condiciones particulares de cada obra. 

2.13.- Se evitarán fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando 
los elementos apropiados al uso requerido. 

2.14.- Se colocará un botiquín para primeros auxilios en la oficina del 
contratista, así como los números de teléfono y croquis de localización de 
la clínica mas cercana a la obra. 

2.15.- Las estibas de material deberán hacerse en tal forma que garantice la 
estabilidad y conservación del mismo y distribuirse de manera que su 
peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación. 

3.- Higiene. 

3.1.- La obra deberá mantenerse limpia, libre de escombro, buscando que los 
materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente 
acomodado. Se evitarán acumulaciones de basura, escombro, 
desperdicios y agua estancada. 

3.2.- Se instalarán en la obra los servicios sanitarios indicados a continuación, 
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debiéndose conservar en 
funcionamiento. 

condiciones adecuadas de limpieza y 

No. de trabajadores W. C. Lavabo Regadera 
1 —10 1 1 1 

11 — 30 2 1 1 
31 — 50 3 2 2 
51-90 4 3 3 
91 — 135 5 4 4 

Cada 30 o fracción 1 adic. 1 adic. 1 adic. 

3.3.- Se instalará en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con 
mesas, bancas y parrillas o estufas para calentar la comida. Se 
proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose 
conservar en buen estado de limpieza. 
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