

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL 3 de agosto de 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LE OTORGA LA FACULTAD PARA PRESIDIR EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EL CUAL SE REÚNE EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, JUNTO CON LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN No. INIFEED-026-IR-2023, IR/E/INIFEED/025/2023 LICITACIÓN EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

238075 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (AISLADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE SANTA "CRUZ DE GUADALUPE" EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. CCT: 10DPR1261W

238118 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. CON ZAPATAS CORRIDAS EN EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIMARIA LIC. "ALBERTO TERRONES BENITEZ" EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. CCT: 10EPR0470U

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS EMPRESAS INVITADAS EN TIEMPO EN EL SISTEMA COMPRAS GUBERNAMENTALES SON LAS SIGUIENTES:

1. SERVICIO Y SOLUCIONES ORTÍZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V.	SE PRESENTÓ
2. JOSUE RENÉ GONZÁLEZ RUIZ	SE PRESENTÓ
3. C.P. MARÍA DEL CARMEN RIVAS IBARRA	SE PRESENTÓ
4. PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA	SE PRESENTÓ

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS DE LAS EMPRESAS QUE SE ATENDIERON A LA INVITACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LA PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:


CONCURSANTES	PROPUESTA	
SERVICIO Y SOLUCIONES ORTÍZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,198,530.86 + I.V.A

JOSUE RENÉ GONZÁLEZ RUIZ	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,224,176.81 + I.V.A.
C.P. MARÍA DEL CARMEN RIVAS IBARRA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,128,382.16 + I.V.A.
PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,171,578.71 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDE POR LOS PARTICIPANTES A NOMBRAR A LA EMPRESA DE PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA, PARA RUBRICAR LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16, ASÍ COMO AL SERVIDOR PÚBLICO ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED.


EL FALLO DE ESTE CONCURSO LO COMUNICARÁ EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, EN ESTE MISMO LUGAR EN PUNTO DE LAS 14:10 HRS., DEL DÍA 8 de agosto de 2023. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:55 HRS. FIRMANDO LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA, Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

POR EL INSTITUTO:




ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
 JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DE
 INIFEED


INVITADOS



L.A. EDGAR GUTIERREZ ROSALES
 REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
 CONTRALORÍA DEL ESTADO



ING. VALENTÍN CASTREJÓN REYES
 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
 INTERNA DEL INIFEED




ING. JESÚS SÁNCHEZ VELOZ
 REPRESENTANTE DE LA CAMARA
 MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
 CONSTRUCCIÓN




PARTICIPANTES:


1.- **SERVICIO Y SOLUCIONES ORTÍZ PARA LA INDUSTRIA Y EL
HOGAR, S.A. DE C.V.**
ING. MANUEL ORTÍZ SÁNCHEZ




2.- **JOSUE RENÉ GONZÁLEZ RUIZ**
GABRIELA ANAHI DE LA CRUZ ORTÍZ



3.- **C.P. MARÍA DEL CARMEN RIVAS IBARRA**
C.P. MARÍA DEL CRMEN RIVAS IBARRA




4.- **PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA**
PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA









CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-026-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/025/2023**.
238075 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (AISLADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE SANTA "CRUZ DE GUADALUPE" EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. CCT: 10DPR1261W

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		SERVICIO Y SOLUCIONES ORTÍZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V.	JOSUE RENÉ GONZÁLEZ RUIZ	MARÍA DEL CARMEN RIVAS • IBARRA	PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.	2 Ago 2023	12 Ago 2023	11 Ago 2023	See
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2 ^a	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.	4.81	5.21	4.96	5.08
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.	9.03	9.77	9.58	9.44
PE-3 ^a	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.	0	0	0	0
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.	0	10.17	0	10.00
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	9.25	0.5	9.66	10.00
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.	0.50	0.5	0.50	0.5
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:10 HRS. DEL 8 de agosto de 2023



Registro Licitación INIFEED-026-IR-2023 PRIMERA INVITACIÓN

3 de agosto de 2023 a más tardar 10:00 hrs. No. Expediente: IR/E/INIFEED/025/2023

Nombre de la Empresa:	Representada por: Nombre(s) apellido paterno materno	Hr. Reg.
1. SERVICIO Y SOLUCIONES ORTÍZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V.	Ing. Manuel Ortiz Sánchez,	9:50
2. JOSUE RENÉ GONZÁLEZ RUIZ	Gabriela Anahi De La Cruz Ortiz	9:49
3. MARÍA DEL CARMEN RIVAS IBARRA	C.P. Mario del Carmen Rivas Ibarra	9:49
4. PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA	Pablo Cruz Berlanga	9:47
REPRESENTATE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	JESÚS SANCHEZ VELOZ	9:53
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO	LA Edgar J. Gutierrez Rosalez	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL INIFEED	ING. VALENTÍN CASTREJÓN REYES	

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. INIFEED-026-IR-2023. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/025/2023.
238075 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (AISLADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE SANTA "CRUZ DE GUADALUPE" EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. CCT: 10DPR1261W

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		SERVICIO Y SOLUCIONES ORTÍZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V.	JOSUE RENÉ GONZÁLEZ RUIZ	MARÍA DEL CARMEN RIVAS IBARRA	PABLO DE JESÚS CRUZ BERLANGA
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:10 HRS. DEL 8 de agosto de 2023