

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 3 de agosto de 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICK DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LE OTORGA LA FACULTAD PARA PRESIDIR EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SEGÚN LO HACE CONSTAR EN EL OFICIO NÚMERO INIFEED/1/115-2023 DIRIGIDO A EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED. EL CUAL SE REÚNE EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, JUNTO CON LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN No. INIFEED-027-IR-2023, IR/E/INIFEED/026/2023 LICITACIÓN EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

- 238063 CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER (ADOSADA) DE 3.00X8.00 *MTS. ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "PAULO FREIRE" EN LA COL. ALIANZA POR DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR04760
- 238086 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00X8.00 MTS. (AISLADA) RSTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOIR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA PROFA. "JUANA VILLALOBOS" EN LA COL. VALLE VERDE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 103EPR03901

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS EMPRESAS INVITADAS EN TIEMPO EN EL SISTEMA COMPRAS GUBERNAMENTALES SON LAS SIGUIENTES:

1. RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	NO SE PRESENTÓ
2. LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	NO SE PRESENTÓ
3. PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
4. HUMBERTO ARREOLA TORRES	NO SE PRESENTÓ

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS DE LAS EMPRESAS QUE SE ATENDIERON A LA INVITACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LA PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

SE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN POR NO CONTAR CON UN MÍNIMO DE TRES PROPUESTAS SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS, APOYADOS EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS

SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:555 HRS. FIRMANDO LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA, Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

POR EL INSTITUTO:




ING. JAVIER ORTIZ GALZADA
 JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES I
 INIFEED


INVITADOS



L.A. EDGAR GUTIERREZ ROSALES
 REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
 CONTRALORÍA DEL ESTADO



ING. VALENTÍN CASTREJÓN REYES
 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
 INTERNA DEL INIFEED



ARQ. CARLOS RAMOS URIARTE
 REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA
 DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PARTICIPANTES:

1.- RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ

NO SE PRESENTO

2.- LUIS MANUEL PÉREZ OTERO

NO SE PRESENTO

3.- PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

4.- HUMBERTO ARREOLA TORRES

NO SE PRESENTO





INIFEED

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

Registro Licitación INIFEED-027-IR-2023 PRIMERA INVITACIÓN

3 de agosto de 2023 a más tardar 11:00 hrs. No. Expediente: IR/E/INIFEED/026/2023

Nombre de la Empresa:	Representada por: Nombre(s) apellido paterno materno	Hr. Reg.
1. RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ		
2. LUIS MANUEL PÉREZ OTERO		
3. PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.		
4. HUMBERTO ARREOLA TORRES		
REPRESENTATE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	ING. SALVADOR CINEDO ANGEL → ARQ. CARLOS RAMOS URRARTE	10:48 10:57
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO		
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL INIFEED	ING. VALENTÍN CASTREJÓN REYES	

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-027-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/026/2023**.
238063 CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER (ADOSADA) DE 3.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "PAULO FREIRE" EN LA COL. ALIANZA POR DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR04760

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-027-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/026/2023**.
238063 CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER (ADOSADA) DE 3.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "PAULO FREIRE" EN LA COL. ALIANZA POR DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR04760

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLASE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLASE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. INIFEED-027-IR-2023. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/026/2023.
238063 CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER (ADOSADA) DE 3.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "PAULO FREIRE" EN LA COL. ALIANZA POR DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR04760

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-027-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/026/2023**.
238063 CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER (ADOSADA) DE 3.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "PAULO FREIRE" EN LA COL. ALIANZA POR DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR04760

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	LUIS MANUEL PÉREZ OTERO	PROYECTOS MATRA, S.A. DE C.V.	HUMBERTO ARREOLA TORRES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:20 HRS. DEL 8 de agosto de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. INIFEED-028-IR-2023. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/027/2023.
239003 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C" Y "D", Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE INVERNADERO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL DE LA LOCALIDAD LA GUAJOLOTA EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CCT: 10EUT0003Z

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		ARQ. GERARDO MUÑOZ GARCÍA	CORPORATIVO BEGUZ, S.A. DE C.V.	DESARROLLADOR A Y URBANIZACIONES RODY, S.A. DE C.V.	ING. ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2 ^a	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3 ^a	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 14:30 HRS. DEL 8 de agosto de 2023