

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL 10 de agosto de 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICKS DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LE OTORGA LA FACULTAD PARA PRESIDIR EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SEGÚN LO HACE CONSTAR EN EL OFICIO NÚMERO INIFEED/1/115-2023 DIRIGIDO A EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED. EL CUAL SE REÚNE EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, JUNTO CON LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN No. INIFEED-029-IR-2023, IR/E/INIFEED/028/2023 LICITACIÓN EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

238093 REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: RED SANITARIA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA DE 5 M³. EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD VILLA OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. CCT: 10DPR0742W

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS EMPRESAS INVITADAS EN TIEMPO EN EL SISTEMA COMPRAS GUBERNAMENTALES SON LAS SIGUIENTES:

1. COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SE PRESENTÓ
2. EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	SE PRESENTÓ
3. AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V.	SE PRESENTÓ
4. GUILLERMO LEAL REYES	SE PRESENTÓ

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS DE LAS EMPRESAS QUE SE ATENDIERON A LA INVITACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LA PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$898,106.60 + I.V.A
EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$971,040.97 + I.V.A.
AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$938,226.57 + I.V.A

GUILLERMO LEAL REYES	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$964,259.49 + I.V.A.
----------------------	----------------------------------	-----------------------

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDE POR LOS PARTICIPANTES A NOMBRAR A LA EMPRESA DE EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JAIME CASTRO SÁNCHEZ, PARA RUBRICAR LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16, ASÍ COMO AL SERVIDOR PÚBLICO ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED.


EL FALLO DE ESTE CONCURSO LO COMUNICARÁ EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, EN ESTE MISMO LUGAR EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 15 de agosto de 2023. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:55 HRS. FIRMANDO LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA, Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

POR EL INSTITUTO:




ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES
INIFEED

INVITADOS:




L.A. EDGAR GUTIERREZ ROSALES
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
CONTRALORÍA DEL ESTADO




ING. SALVADOR CAÑEDO ÁNGEL
REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PARTICIPANTES:


1.- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
BRENDA CASTRO HERNÁNDEZ




2.- EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.
JAIME CASTRO SÁNCHEZ




3.- AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE
ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V.
CLAUDIO GALLARDO REYES



4.- GUILLERMO LEAL REYES
RICARDO SALCIDO PINERA







No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍA S, S.A.S. DE C.V.	GUILLERMO LEAL REYES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE	+06/Ago/23	+7/Jul/23		27 Jul 23
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN	482	5.11	4.98	4.76
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR	9.26	9.27	9.44	9.33
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE	0	0	0	0
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES	0	0	0	0
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM	9.66	10.15	9.32	10.00
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA	0.50	0.50	0.50	0.50
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				
Aspectos Económicos					
PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2 ^a	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3 ^a	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN	898,106.00	971,040.97	938,226.57	964,259.49
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 12:00 HRS. DEL 15 de agosto de 2023

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍA S, S.A.S. DE C.V.	GUILLERMO LEAL REYES
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2 ^a	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3 ^a	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 12:00 HRS. DEL 15 de agosto de 2023



INIFEED

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

71

Registro Licitación INIFEED-029-IR-2023 PRIMERA INVITACIÓN

10 de agosto de 2023 a más tardar 09:00 hrs. No. Expediente: IR/E/INIFEED/028/2023

Nombre de la Empresa:	Representada por: Nombre(s) apellido paterno materno	Hr. Reg.
1. COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Brenda Castro Hernández	8:58
2. EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	Jaime Castro Sanchez	8:57
3. AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A.S. DE C.V.	Claudio Colgado Reyes	9:00
4. GUILLERMO LEAL REYES	Ricardo Salcido	9:00
REPRESENTATE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	Salvador Cárdenas Angel	Ang.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO	Ing. Edgar Gutierrez Posadas	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL INIFEED	<u>ING. VALENTÍN CASTREJÓN REYES</u>	