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DURANGO

CENTENARIO DE LA MUERTE DE
Tl B e BEL Dt e T AaeiD Y

DURANGO, DGO, 18 DE AGOSTO DEL 2023 A LAS 10:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

SEGUNDA INVITACION

NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/032/2023 NO. DE LICITACION: INIFEED-033-IR-2023
238074 REHABILITACION EN "PROFRA. COL. VALLE DEL | DURANGO.
EDIFICIO "B". GUADALUPE GUADIANA DGO.
PRIMARIA PATONI DE
RUEDA".

ING. ALICIA ISABEL MARTINEZ DIAZ
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3 INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisicA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO, DGO. 18 de Agosto de 2023.

NO. DE LICITACION: INIFEED-033-IR-2023.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/032/2023
SEGUNDA INVITACION

JUNTA DE ACLARACIONES

CCT: 10EPR0088X
238074-.REHABILITACION EN EDIFICIO B, UBICADO EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE
PATONI” EN LA COL. VALLE DEL GUADIANA, LOCALIDAD DE DURANGO, DGO.

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccién e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:
hitps://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. Las duraciones de los trabajos se estableceran en 77 dias calendarios, siendo la fecha de inicio programada el
06 de Septiembre de 2023 y terminacién programada el 21 de Noviembre de 2023, lo anterior para que
dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran
si cumplen de acuerdo a su calendario de obra.

3. Seinforma a los participantes en esta licitaciéon que los programas de tiempos y montos de ejecucioén deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar
periodos mensuales unicamente para los fines de licitacion.

4. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

5. Se entregan en esta junta de aclaraciones las especificaciones adicionales 2023.

6. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

7. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité o director del plantel.

8. Se recomienda para la elaboraciéon de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,
catalogo y especificaciones.

9. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo. /A
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La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra, en la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio, asi como
director responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser considerados en sus costos
indirectos.

En la elaboracion de todos los concretos de cadenas y castillos, se debera elaborar invariablemente con
maquina revolvedora y en su colocacion usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %". Y sus
resistencias seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezclado, para que
se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del concreto, se debera utilizar
vibrador para concreto y se deberan tomar muestras de concreto

Usar equipo mecanico en-la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas de compactacion de
rellenos para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como para la autorizacion y pago de
rellenos.

Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes o incidentes con
alumnos y maestros.

Los volumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segun necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccién de obra y
hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

No se autorizara el pagé de desagie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para prever
accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira usar patios
civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse unicamente cables mca. Condumex, conductores monterrey,
latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diametros indicados en
proyecto.

El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2 y un
agregado maximo de %”. o segun lo indique el proyecto.

Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.
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Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcién del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4

Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizara teniendo
en cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio y sin arcillas.
No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %”.

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para elementos de
concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS
LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por
separado.

En todas las salidas para luminarias se debera considerar el material necesario para la bajada de apagadores
y dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique
deberd ser calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como conexién de la salida eléctrica hacia
la luminaria.

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este concepto se
debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar unicamente pintura de
las marcas que se encuentren en las especificaciones complementarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO,
MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/
O BERALKID, otorgando garantia por 10 afios a inifeed.

Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de
cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura,
de considerar necesario la supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se
constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista

En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se debera realizar las pruebas respectivas:

Hidraulica: Con agua a una presion equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida sobre el punto mas alto del
tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.

b) Sanitaria: Con agua a una presion equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.2) medida sobre el punto mas alto

del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs
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34. No cubrir las tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.

35. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

PUNTOS PARTICULARES:
36.- Se hace la aclaracion que el acceso para el material debera ser a cargo del contratista de la obra.

37.- Al finalizar la obra el contratista debera entregar el plano digital actualizado de la planta de conjunto de la
escuela y reporte fotografico de cada edificio.

38.- No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el
contratista por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, debera
contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

39.- El contratista debera presentar numeros generadores por Io menos una vez al mes para estimaciones de
acuerdo a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la clausula sexta: forma y lugar de pago.

40.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacién de finiquito el presupuesto de
terminacién, con los volumenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

41.- Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de
materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser
reparados por cuenta del contratista y a satisfaccion del plantel y del Instituto.

42 - Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccion como
residente de la misma, de acuerdo a la ley de obra publica.
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NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA, A LAS 10:30
hrs. DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE
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ING. JOR GUZMAN RODRIGUEZ ING. ALIC1A ISABEL MARTINEZ DIAZ
JEFE DE.CONSTRUCCION INIFEED SUPERVISOR DE OBRA INIFEED




