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TRABAJOS POR EJECUTAR -,

Las obras objeto de este concurso se refieren a larealizacién de las actividades
necesarias para construccién de Pavimento en Col. El Mirador, a Base de Concreto
Hidraulico, en La Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo. (Segunda Etapa), mediante
la construccidn consistente en trabajos de, Pavimentacién; y-Serialamiento y Dispositivos
de Seguridad, Alumbrado Publico; en el tramo comprendido; debiéndose realizar de
acuerdo con lo que fije esta Dependencia en la presente base de l|C|ta0|on

En la ejecucion de los conceptos de obra de construccién 'regirén en lo conducente, el
contenido de: las Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de
Construccién de Carreteras, lo que proceda, en c¢ada..caso, de las Normas de
Construccion e Instalaciones de la S. C. T. y la Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefalamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para EnSpeccmn y Consen/aclon de Puentes,
dltima edicién de cada uno de sus Libros. v

El concursante se obliga a mantener en buenas condtcmnes de operacion, durante toda
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de c¢ohstruccién que sefiald en el
equipo baS|co para el cumpl:mlento del programa y que fOrma parte de su propuesta, y
;’obra durante el plazo de
ad|c1onal

e

ejecuCIon del contrato, y que por ello no procedera mngunlpa

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el seﬁéléfﬁ‘ién‘fo a QUe 'se hace mencion
en las Especificaciones Particulares de este Pliego .de . Reqwsﬁos el cual debera
mantener en optlmas condiciones,; el proponente en’ sus “precios unitarios, deberd
considerar lo necesario para la construccién, colocacmn‘ mowmlentos y mantenimiento
de dicho sefalamiento, como se indica en los incisos ‘3°01.01. 001- H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01 y Tltuios ‘OT 02y03 respectlvamente
de las Normas para Construccion e Instalaciones de esta Dopendenc:la que son junto
con la Nueva Normativa para la infraestructura del Trarrsborte las’ qle regiran para la
ejecucion de la obra, ya que se exigira al contratista su estncto cumplimiento y no se
efectuara ningtin pago adicional por dichos conceptos ;

QUE

A).- Debera preverse en la ejecucion de los trabajos-_
mano de obra de la localidad y de la reglon

B).- El concursante, de acuerdo con el conocimiento- cabal que tiene de los trabajos a
realizar y de la regién, propondra el o los banc_os" 'g* material que a su juicio
considere convenientes para la ejecucién de los m1§mos deblendo tomar siempre
en cuenta que dichos bancos garanticen las norma; ’dq cahdad requerldas ¥y que de
preferencia se encuentren en explotacién. fo

El mismo concursante deberd cerciorarse de qd’e' Ios bancos de materiales
 propuestos se encuentren libres de gravamenes’ an*cé [a Secretaria de Desarrollo
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C).-

D).- Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista p‘t‘:r
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Social, la Comisién Nacional del Agua y que los propietarios 0 concesionarios den
su anuencia para su explotacién, para ello deberan exhibir la documentacion
correspondiente que avale su propuesta dentro del ddctmernito T-15 Relacion de
bancos (copia de carta compromiso con el y/o los prop|etanos del terreno y/o banco
avalado por la autoridad dei lugar).

La liberacion de los bancos de materiales, asi coma:e[f ago de las regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva del'cencursante por lo.tanto, en los
analisis detallados de precios unitarios correspondientes .debera :considerar estos
aspectos en sus gastos. Asimismo, el Contratlsta sera el responsable de la
tramitacion y uso de explosivos que se requieran;.la dependenCIa no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracion no prevnsta por el: proponente
L E ERGAE

"EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta en su proposu:lon que los bancos
para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccion
de las obras y trabajos diversos, deberan ser localizados y propuestos por "EL
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDEN@IA““"" ;

-

ER

J».\ v

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por algl’fna _zon no acepte los bancos
que se le propongan y sea necesario extraer los’ ‘Hiateriales de alguno o algunos
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacion alguna a Ios precms unltarlos anotados en el
catalogo de conceptos

otros bancos de prestamo no fijados por el I|C|tan“t'é‘ ”L‘-A"DEPENDENCIA" podra

rechazar esa proposicion o aceptarla, si con3|déra qué le coriviene, siempre y
cuando e| material que se proponga sea por lo méh‘ofs“de calidad igual a la del
préstamo especificado. En caso de que se acepte el ‘cambio’ del préstamo, no se
hara modificacién al precio por parte "LA DEPENDENCIA“ ' el pago se realizara

como si se hubiere explotado el préstamo especifi cad

E).- Los acarreos de los materiales pétreos deberén"é"s‘tér'incluidos dentro del precio

propuesta técnica (anexar la cotizacion en el Docun‘i ﬁ ‘T

unitario de cada concepto que lo requiera y seran los. que; proponga cada Empresa,
en el entendido de que no dara lugar a reV|S|oh
fleteros de la region.

Los acarreos citados, los podra realizar el proponentef, través de medios propios
y/o con fleteros de la region, en el primer caso-deberd anexar a su propuesta
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Basmo para el cumplimiento del
Programa), un documento de la union de transpo"t‘istas £n dOnde se haga constar
que no se opondran a esta opcién y en el segundo CaSO deberan consignar en su
analisis de precio unitario, la tarifa de mercado ‘f_a aifecha de la apertura de la
-13) '
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fin de verificar que se esta tomando en cuenta la d|stancra de los bancos
propuestos por el licitante (documento datos basncos‘ 8 costos E-23 Federal, E-9
Estatal) 3

Anexar el andlisis en el cual se contemplan los qtzempés muertos por carga en
banco, arranque, velocidad del fransporte para obtehe !é'mpo de traslado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por tra’r" iCH .)f"manlobras capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durant&: el -Tegreso de vacié hasta el
banco, este analisis sera para cada banco en parhcu[ar el cual se mtegrara en el

documento datos bésicos de costos E-23 Federal, E’Q*Fsﬁfatal)

F).- Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesano llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en.el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitariog:

a) Si existen conceptos y precios unitarios esttpulado‘s’en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucion y este se obllgab;ar reahzarlos Qonforme a dichos
precios.

vos précios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los n,f, 1S, con la; intervencion del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos éOnf0|me a tales precios.

¢} Si no fuera p03|ble determinar los nuevos precios Unltarlos en la forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA™ “aplicara los” precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, 0 en su defecto, para calcular los nuevos
precios, tomara en cuenta los elementos que swueron de base para formular los
precios de tabulador. T :

En uno u otro caso el Contratista estara obligado a‘ej ;,L;"tér los trabajos conforme a

los nuevos precios. b

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios:para:los conceptos de trabajo,
cuando se estipule que el pago se hara por Unidad de -QObra. Terminada, todas las
condiciones que puedan influir en ellos y que los datoé écgntados en el proyecto y/o
Pliego de Requisitos, tales como clasificacién y;; u%damlento de materiales,
disposicion de los estratos y otras caracterlsticél-‘, OS ha proporcionado la
Secretaria Unicamente como orientacién a titule “iformativo. En consecuencia,
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar, de:\t_odas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente’e n: 5.fealidad a como considero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de IG ‘aterlales la diferencia no
Justlf icara reclamacion alguna del Contratista en cu’énto a’ los prectos unitarios

A

H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque de' los bancos de materiales y el
~Contratista observara las precauciones necesarlas para evrtar contamlnar el

1*”
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material Util aprovechable, ya que no se efectuara‘f’ mgun ‘pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios. IR R

El contratista sera responsable de los daﬁos y perjuicios gque cause a la Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucién dé las obras; por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de*<las instrucciones dadas por
escrito por la Secretaria o por violacién a las Leyes y;Reglamentos aplicables.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcmn' de una obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de unal mala ejecucion, la Secretaria

ordenara su reparacién o reposicion lnmedaata é.s ¢ 'ﬁlo la construccnon de las

acuerdo con lo indicado en la Clausula de Ejec’ﬁ It
mediran los trabajos que el Contratista haya ejecu‘fé
tenga que realizar para corregirlos.

K) En los precios unitarios queda incluido vy no g pagara por’ separado la
correspondiente a la conservacion de las obras ha§ta '§Li recepcion por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mlsm‘a "y""‘de las zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo ‘ton las mdmacmnes de la

Secretaria.

..u,“ai\.u i

L).- En la elaboracién de sus analisis detalladd" "crév Precnos Un|tar|os "EL
CONCURSANTE" debera tomar en cuenta lo agweh‘te -

1).- Que podra emplear en el transporte de materlales de construcmon indistintamente
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a smdlc;atos:o_unlones de transportistas
de la region. T

dal

2).- Que debera considerar en cada uno de ios aﬁéﬁéis‘ correspondientes, las
condiciones especificas que influiran en el acarreo: como el tipo de terreno (plano,
lomerio o montanoso) pendientes, curvaturas, . superfcse de rodamiento y la
Iongttud del mismo, asi como la proporcién en’ que mterVendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de transpartistas qua con3|dere emplear
en el transporte de los materiales térreos o petreosr N

\.! OO

3).- Que sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales, de seguridad social, de convenios que celebre y. demas ordenamientos en
materia de estos trabajos, por lo que se comprometer —_acepfa responder en forma -
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su
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A.- CORTES,P.U,O.T.
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e

caso, las asociaciones o uniones de transportlstas de Ia reglon ya que esto no sera
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA". o

4).- Que, en la integracion de estos precnos unitarios, ‘debera considerar los costos de

los insumos vigentes en la zona o region de que se. tréte .

5).- Que para la revisién y ajuste de los costos que ‘?ﬁtégfréh estos ‘precios unitarios,

cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden-econémico no previstas en el
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, neghgenCIa o ineptitud de cualquiera
de las partes, determine un aumento o reduccién de:los ‘costos de los trabajos atin
no ejecutados al momento de ocurrir dicha cont‘mgenma sé 'hara en su caso
mediante la aplicacion de cualesquiera de los procedn'hrentos indicados en las
fracciones Ill del articulo 57 de la Ley de obras Pihlicas.y Servicios Relacionados
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento.

TERRACERIAS

e ds cen 1
Los trabajos de Terracerias se realizaran de: - __cuerdo al proyecto, sus
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las
Normas para Construccién e Instalaciones f& Nueva Normativa para la

Infraestructura del Transporte de ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes

AT 2 IR AT

Las excavaciones en cortes se ejecutaran de m nera que’ pérmltan el drenaje

natural, Ios materlales obtemdos se emplearan en-.TaC fBrmamon de terraplenes o

i"?&’éne Dependenma al hacer
: ‘ﬁ’ lo pOS|bIe aflojar el talud

mds alla de la seccién de proyecto.

Los cortes se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes se
consideraran los indicados en el proyecto. haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los cortes se lievaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos ﬁasta‘ el banco de desperdicios
propuesto por el contratista en general se apegafa “fo indicado en el inciso N-
CRT-CAR-1-01-003/11 de la Normativa para la Iﬁfraééiructura del Transporte de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. i

B.- TERRAPLENESP. U, O.T., FORMACION DE TERRAPLENES

Para el caso de terraplenes se construira el éuerpo de terraplen con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto\;y- ',compactara al 90% de su
PVSM de la prueba AASHTO estandar, el m'a?énﬁl debera cumplir con lo
sefialado en las Normas N-CMT-1-01, Matenafes ‘baré Teraplén, N-CMT-1-02,
materiales para Subyacente.

La capa de transicion (subyacente), se constrdi?é&agﬁ?endiéridé de la altura del
cuerpo de terraplén, debiendo construirse de 0. 207r‘n’ i sita altura de éste es menor
de 0.80 m y si es mayor se construira de 0. 50.,-m». en cualquaer caso, debera
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para la Infraestructura del Transporte de la S
Transportes.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. EL MIRADGR, A BASEQE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DGO. (SEGUNDA ETAPA)

compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de Ia
prueba AASHTO estandar. Antes de llevar a cabo la compactacién de la capa de
terraplén se le agregara la humedad necesariai: @l Contratista determinara la
cantidad de agua necesaria para la compactacién. como le indique el analisis que
haga el laboratorio con el que va a verificar la callda e la obra '

Para el caso de terraplenes se construira el =cuérp de terraplen con altura
variable dependiendo de la rasante de proyectorcon matenal seleccionado
proveniente de los cortes, se compactara al 90% de su PVSM de la prueba
AASHTO estandar. Antes de llevar a cabo la compactacion de la capa, se le
agregara la humedad necesaria, el contratista determlnaraf la cantidad de agua
necesaria para la compactacién como le indigquesial anahs:s que haga el
laboratorio con el que va a verificar la calidad de-la. opra

En caso de préstamos de bancos para la construcmon de terraplenes se incluiran
ademas los acarreos necesarios del material de’ prestamo del banco propuesto
y/o seleccionado de los cortes hasta el Iugar"de ‘utilizacién, en general se
apegara a lo indicado en el inciso N- CRT—CAR-1=.O_1_& '09/11 ‘de la Normativa para

la Infraestructura del Transporte de la Sebre rla' de Comumcacnones y
Transportes.

PAVIMENTOS

ebreta'rla de Comunlcamones y
) '!

5

A.- SUBBASES O BASESP. Q. U. T., BASE COMPﬁk"&*’MﬁA AL 100%

Sobre la capa subrasante debidamente termlnada y/o donde ia dependencia y el
proyecto lo indiquen se construird una capa dé. subese y Base Hidraulica del
espesor indicado en el proyecto, utilizando master él procedente del banco que
elija “EL CONTRATISTA”", previamente autonzado por “La Dependenc:a” para tal
fin. ; ¢

El material que conforme ésta capa se debera.compactar al 100% de su peso
volumétrico seco maximo (PVSM) obtenido -en«laboratorio. con la prueba
AASHTO moadificada (cinco capas) citada en_h_ ,,Capltulo 6.01.03.009-M.04
correspondiente al método de prueba 6.01.01. 00? ,05, del Libro 6.01. 03 de las
Normas para Muestreo y Pruebas de Materlales *Eq. pbs Y, Slstemas Carreteras
y Aeropistas; Pavimentos.

La calidad de los materiales que se utilicen para Ia construccuﬁn de la base
hidraulica, debera cumplir con lo indicado en la’ Horma N-CMT-4-02- 002/04, libro

CMT, Caracteristicas de los materiales y para su ejecucion se deberan seguir
todos los lineamientos indicados en la clausula N*‘ RLCAR 1- 04 002/11
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El acabado de esta capa deberd ser con el bombe"o o: sobre elevacion de
proyecto y no se permiten depresiones superlores al 15 cm. cuando se verifique
la superficie usando una regla de 3.0 m de largo: ¢ S

La operacion de mezclado, tendido y compactado ‘de*materiales para Sub. Base
y/o Base se medird tomando como unidad el metro clbico (m3) compacto,
considerando el volumen que indique el proyecto,alos acarreos necesarios del
material con calidad de subbase y base del banco spropuesto por el licitante hasta
el lugar de utilizacién. < :

RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre [a superficie de la base debidamente terminada, superficialmente seca y
barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccidn, asi como en los taludes de
dicha capa, un riego de impregnacién con emulsién asfaitica catidnica, la
construccién del riego de impregnacion se debera gpegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04. 004/15{1|bfo"ECTR Construccaon de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.”

El producto asfaltico (emulsién cationica) ECI-60-‘§‘ debera cumplir con la
especificacion de la tabla 1 la Norma de Cahdaq N CMT 4.05.001/06. Calidad de
Materiales Asfalticos. A razén de 1.3 a 1.5 t/m2, de asfalto residual, dosificacion
que debera determinarse mediante pruebas de I‘a‘ttiora‘tono que para tal fin debera
implementar “EL CONTRATISTA”™; o G

Las emulsiones asflticas se mediran tomando como" unidad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, mciuyen lo que corresponda por: valor
de adquisicién o produccion del material asfalt:coé hmp|eza ‘del fanque en que se
transporte, movimientos en la planta de prodl:lcmon Y en el lugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al Iugar de almacenamlento descarga

en el dep03|to cargo por almacenamlento y_.ft tjas Ias operacmnes de

que se aplicara el riego; proteccmn de las: estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el matenal asfagltlco y para evitar tras!apes
excesivos; cargas en el depésito del material asféljico*al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacion; aplicaciones del r‘n tenal ‘asfaltico en la forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos empl‘,, 58 'en los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las descér& 3 todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto.

RIEGO DE POREO CON ARENA Py ”)‘:

En todo el ancho de la corona, sobre la base’ hl&rauh{ca récuen |mpregnada se
procedera a efectuar un riego con arena en la p‘?oborc:én fi jada en proyecto con
el fin de abrir el camino al transito, la calidad; e la arena eémpleada debera
cumplir con lo sefialado en el inciso 010-C del lib Tp‘l 03 Defmcuon y Calidad
de los Materiales, utilizando material de.' IoéJ‘?‘bancos que elija “EL
CONTRATISTA", que servird como capa de pr‘o%ec%lon con tratamlento de

*-’_‘- r._r .ch‘
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F.- CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

V.-

A- CONCRETO HIDRAULICOP.U.O.T.

Comunicaciones y Transportes
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trituracion total y cribado (procurando siempre que los matenales se encuentren
limpios) ;. S

La construccion del riego de poreo con arena,‘"s"e-ép;egara a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 pavimentos.

Los volumenes de los materiales pétreos utilizados en el riego de poreo se
medira cubicando el material en ios vehiculos de' stransporte antes de la descarga
verificando que deba tenderse se acuerdo a lo fuado en‘el proyecto; se pagara al
precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de material empleado, los
acarreos necesarios del banco propuesto poraae!, g*itante hasta el lugar de
utilizacién y aplicacién del material de acuerdo -,Ia clausula J.2 del inciso
N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR. Construcclo de la;, Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

Sobre la base impregnada terminada se acuerdo proyecto en todo lo ancho de
la calzada, se procedera a la construccién de !a C_ eta de Concreto Hidraulico

deberan cumplir con lo especn‘"cado en el inciso 4.01:01.003 Definicion y Calidad
de los Materiales empleados en Concreto Hidraulico, su ejecucién se sujetara a
lo mdacado en el inciso N.CTR.CAR.1.04. 009/20 llbro'CTR Construcmon de la

concreto colocado en la resistencia o médulo deff’
tomando como base las cantidades fijadas en el proyecto.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccmn e Instalaciones [a Nueva
Normativa para la Infraestructura del Transp‘ "rte‘ de la- Secretaria de

hidraulico deberan cumplir con las Normas éépectﬁéadas para- Estructuras y
Obras de Drenaje 4.01.02.04 Definicion y Calldad de Ids Materiales.

La medicién del concreto se hara tomando como’ medlda el m3 se tomaré como
base el volumen que fijie el proyecto, midiendo por separado cada tipo de
concreto y se pagara al precio fijado en el contrato, para el m3 de concreto de
acuerdo con el F'c de que se trate como Id"""’daca el inciso N-CTR-CAR-
1.02.003/04 de Nueva Normativa para la Infraes’tru' [ a_ deI Transporte




OBRA:

B.- GUARNICIONES Y BANQUETASP.U.O. T.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ EN COL.. EL MIRADOR, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICC, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DGO. (SEGUNDA ETAPA)

Las guarniciones son los elementos parcialmenté!‘énterrados “cominmente de
concreto hidraulico que se emplean principalmérité' para limitar-las banquetas,
franjas separadoras centrales, camellones o 8l dellnear la orilla del

pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolﬁ ﬁbés IR

Los materiales que se utilicen en la construccmﬁ d\e*guarmcmnes y banquetas,
cumpliran con lo establecido en las Normas faphcables de los Titulos 02.
Materiales para Concreto Hidraulico y 03. Acero«y- Productos: de Acero, de la
Parte 2. Materiales para Estructuras, del lere 'CMT Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosavo\ asi lo apruebe la Secretaria.

La construccién de guarniciones y banquetas 't_:ol_adaisf*en ‘el lugar se realizara
considerando lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-010/00

Las banquetas coladas en el lugar, se utilizaran: moldes rigidos colocados sobre
la superficie de desplante con ia suficiente rlgldez, para que no se deformen
durante las operacuones de vaciado y vibrado. A _noé que el proyecto indique
otra cosa o asi o apruebe la Secretaria, el coIaH S banquetas de concreto
simple se hara por tableros alternados en tramosﬁ?i‘b 'yores de dos (2) metros,
medidos paralelamente a la guarnicion.

La construccién de guamiciones se medira {6ina dp como unrdad el metro
cubico de guamicién colado, segln su tipo y seécigh; con aproxumacnon a un

décimo (0,1). _.;g

La construccion de banquetas se medira tOmanﬁﬁg‘b’o’%o unidad el metro cubico
(m3) de bangueta colado, seglin su tipo y espesor .con aproxmacuon a un
décimo (0,1). i

okt :"E
ETA T R

En general se sujetarA ademas de lo indicado. en el inciso N-CTR-CAR-

1

1.02.010/00 Guarniciones y Banquetas, en su casé;_‘ ara dar el nivel necesario (N
— CTR —CAR-1.01.007/00) Excavaciones para E ctiiras, relleno con material

g

de banco en su caso para dar el nivel necesarjoar: r]-fbanquetés (N-CTR. CAR.
1.01.011/00) Rellenos, de la Normativa para la Infrae ‘ructura del Transporte

n?" 0 I'.;_‘s

DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS P. U O TU

L.as Demoliciones son los trabajos que se ejecut bara deshacer o desmontar
una estructura o parte de esta, desalojo de imateﬁéles arbustos y plantas,
limpieza de obra etc., seleccionando o estibando, los m_atenales aprovechables y
retirando los escombros ;

Para la demolicién la unidad de medida sera ‘ia‘sefialada para cada caso en
particular, ademas de lo sefialado en la clausula D de la Norma N-LEG-3
Ejecucién de obras, previamente a la demolicién se llevara a efecto el
desmantelamiento de los materiales aprovechableé én’
y desmantelamiento se apegaran a lo mdncadcjg
013/00 de la Normativa para la Infraestructura dé]
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V.-

A.-

1.-Para la aplicacion y colocacion de las marcas en el

B.-

E.-

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. EL MIRADOR, A BASE:D CON“ESETO HIDRAULICO EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DGO. (SEGUNDA ETAPA)

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAB

Las clausulas e incisos que se menmona'“ .f:éh..*ios parrafos sngwentes
corresponden a las normas para construccion e |.nsta[aCIones de la secretaria de
comunicaciones y transportes libro CTR Constriiccion™ - Cohceptos de obra 07.
Sefalamiento y Dispositivos de Seguridad, libro CMT. Caracteristicas de los

Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del _Transporte

MARCAS EN PAVIMENTOS.

'ixl.'\

2

pa\nmento para cada caso en
particular, debera efectuarse de acuerdo cog wSefialado. .en el proyecto,
previamente a la aplicacion de la pintura y el materialireflejante, las superficies
deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar el poIvo y materlas extrafias que
puedan afectar la adherencia de la pintura. IR

A continuacién se trazaran sobre el pawmento Iaé arcas del sefialamiento, para
guiar al equipo en la aplicacion de la pintura, garantlzandose la dosificacion,
respetando las caracteristicas de la pintura, en eral debera cumplir con el
inciso N-CTR-CAR-1-07-001/00 de la Normat’f\l ra Ia Infraestructura del
Transporte. o f?” [;' o

MARCAS EN GUARNICIONES

Las marcas en guarniciones son rayas que se. pintan sobre las guarniciones
adyacentes a las vialidades, con el fin de dellnearlas para indicar su presencia y
las restricciones de estacionamiento, cubrlendo "ténto su cara vemcal como la
horizontal :

‘aft, .,zl RN ST

Los materiales que se utilicen en la aphcacnonﬁdéﬂmarcas -en guarnlc:ones
cumpliran con lo establecido en la Norma N-CMT:5-01-001, Pinturas para
Sefalamiento Horizontal, salvo que el proyecto rzlndlque otra cosa o asi lo
apruebe la Secretaria £ T

Las marcas en guarniciones se aphcarén sobre Iay@u;;;erf cles delimitadas por los
puntos pre marcados, utilizando equipo autoprop‘ ; ade o mariual. La pelicula de
pintura que se aplique sera de tipo, colory espesor que4 indique el proyecto.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi Io;qapruebe’ la Secretaria, la
pintura cubrira totalmente tanto [a cara vertical.como la cara horizontal de la
guarnicion, en general debera cumplir con el inciseiN-CTR-CAR-1 07 002/00 de
la Nueva Normativa para la Infraestructura del TranSporte e

SENALES VERTICALES BAJAS

1.- Senales verticales bajas, tienen como objeto régqra; 8l uso de la vialidad son

estructuras, los materiales que se utilicen deberérrcui'npllr ‘con lo establecido en
la norma N-CMT-5-02-002, lamina y estructura® paﬁa senalamtento vertical y N-
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Vl.-

vil.-

VIIl.-

IX.-

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. EL MIRADOR, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE PUEBLC NUEVO, DGO. (SEGUNDA ETAPA) ' : :

CMT-5-03-001 calidad de peliculas retroreﬂejantes y demas normas aplicables
del libro CMT Caracteristicas de los materiales. |

P

2.- previo a la instalacién de las sefiales se marcara a‘ Igcalizacion en ios lugares

que indica el proyecto, se excavara hasta una profund:d’ad suficiente, se colocara
la sefial de forma que quede vertical, se rellenar&“cémo o establezca el proyecto
para su fijacion los trabajos se sujetaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-
07-005/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asféiticos‘o equwalentes y aditivos
que el contratista determine para la construccion.y/o.restitucion de las diferentes
capas de la estructura del pavimento, deberan ser las adecuadas para cumplir
con las normas o especificaciones establecidas para ellas en el proyecto.

ESPESORES e .-.‘-;_ J

Los espesores que han sido indicados, correspo wdel 2
al grado sefialado en cada caso en el proyecto. ' * -

CALIDAD DE LOS MATERIALES o

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar deberan cumplir
con Ios requisitos que se indican en el lerO;- C_MT Caractenstlcas de ios

NORMAS DE EJECUCION

Las ejecuciones de los conceptos de la obra se st etaran a'lo’estipulado en las
Especificaciones Particulares, las Normas vy Progedimientos de Construccion
Conservacién y Reconstruccién de Carreteras y: las-Normas de Construccién e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares
cuando se contravengan con Ias normas C|tadas que tlenen caracter general.

Con relacion al sefialamiento, la ubicacién de las seﬁales su tipo y dimensiones,
los dispositivos de proteccidén y las rayas en el ‘pavimento. se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Sefalamiento y DISpOSItNOS para el Control del
Transito en Calles y Carreteras, T AT .

CALIDAD DE LAS OBRAS

Las empresas ejecutoras deberan contar con: el ‘laboratorio de campo que
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con.lo;sefialado en el numeral 005-
E-08 del libro N° 1, Generalidades y Termmologla de Ia Secretaria de
Comunicaciones y Transportes. ™
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Xl.-

CONSTRUCCION DE PAVIMENTCQ EN COL, EL MIRADOR, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVQ, DGO. (SEGUNDA ETAPA) o

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podran; iniciar trabajos, en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan. notificado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contraté.

SEGURIDAD

Siendo que la obra en mencién se realizara en unaivig con trafico vehicular, los
licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos:de obra;.como parte de la
proteccidn de su personal, el uso de conos, chalecos,‘_‘banderas cascos Y todo lo
necesario para evitar accidentes, el cual es obllgamoh 'deI contratista.

Debido al trafico vehicular en donde se desarroliaran los trabajos. Los licitantes
estaran obligados a contratar un seguro contra dafios a.terceros y accidentes por
a la falta de sefialamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta
compromiso para la prestacién del seguro de una compariia especializada en
este tipo de servicios, dentro del documento, E 22 (Analts:s del Cargo para
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que es responsabmdad total del
contratista la prevencién de accidentes por Ia§ i‘na‘m‘obras y ,movimientos de

maquinaria para la ejecucion de los trabajos: “y or falta ‘del” sefalamiento
adecuado para la proteccién de los usuarios y de la obra..

WIS L
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OBRA: CONSTRUCCION DE PAYIMENTO EN COL. EL MIRADOR, A BASE DE ”CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DGO. (SEGUNDA ETAPA}

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las
Normas para Construccion e Instalaciones, Normas -de Calidad de ios Materiales,
Normas y Procedimientos de Construccion, Conservacién y Reconstruccion de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su ultima edicién en cada uno de sus
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para Ia infraestructura del transporte
edicién 2000.

ALPU 1.- BASE DE CONCRETO

La base de concreto en las dimensiones sena!adas .Se.emplea para soportar los
elementos de iluminacion vial y semaforos, hasta una altura de 12 m., o los que indiquen
la supervisién de obra. Este concepto comprende la excavacién a mano de cepa hasta la
profundidad indicada, afine del fondo, cimbra, colado con concreto segl'Jn la resistencia
indicada, fabricacién de 4 anclas de 57 mm. De diametro, una sola pieza en acero cold-
roll, grado a-36, rosca Standard de 50 mm., roldana plana; rdfdaha de presién y tuerca en
cada ancla, 4 estribos soldados con varulla 3/8" x 90 cm. Mas 10 cm. de doblez, para
formar la "jaula de refuerzo”, acomodo y picado de la mezcla de concreto y colocacién de
tubo conduit de 2" de diametro para conexién de poste & registro La "jaula de refuerzo”
debe orientarse y nivelarse tal y como lo indique la supervisiéh de obra.

el contratista podra optar por dos procedimientos de“celado: in ‘situ, y/o en lotes en
lugares cercanos dentro de la obra. En este Ultimo caso debera considerar el movimiento
de las bases desde el punto de colado hasta su posicion definitiva. El concepto incluye
todo lo necesario, bajo los términos de unidad de obra terminada.

ALPU 2.- POSTE ARBOTANTE DE §-15M

Este componente tiene como propésito soportar las luminarias:en.camellones: centrales e isletas,
a una distancia vertical que permita esparcir el cono de Jlummacion de. manera uniforme, La
unidad de medida sera la pieza. .

g
et

Este concepto comprende el summlstro de poste con placa base de espesor Wy cuatro

E.P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE-AQQE§Q :

EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA-DE UN’CAMINO EN OPERACION; DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINGS IDE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMO ESTA INDIGADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA MISMA.

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS' Y. DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA RECLAMACION O PAGO ADICIONAL. SRS -

LAY 'E TGOy :
LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION. .
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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. EL MIRADOR, A BASE DE C

Rizro HIDRAULICO, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DGO, (SEGUNDA ETAPA} b

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES'QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE
ACUERDO CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; ASI COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARE DOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPC, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION: ASI COMO A SUJETARSEAV(AS ‘DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS (EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DE NINGUNA CLASE
DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCION DE LA secaéfAr&iAffilAs' SENALES Y DISPOSITIVOS DE

DEBERA CONSIDERAR QUE TODO EL SENALAMIENTO DE_PROTECCION DE o RAS Y DESVIAQIONES, TENDRA
INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLQ EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y_ NOCTURNOS NO SE AUTORIZARA LA

COLOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC.A "

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO AS| COMO LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE F‘ROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COS\ITS) DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN
EL INCISO 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOG[A

EL PROPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICION TODAS  LAS DIFICULTADES Y
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES {DE PETROLEOS MEXICANOS,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS, FIBRA OPTICA, ETC.), ENTRE OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARA
RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UN!TARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICION,
ADUCIENDO EL DESCONOCCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZA LOS TRABAJOS

\1‘ i"

E. P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

e mﬂr' ;

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HAS dUEi.ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL

FART S

COLOCADQ A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DISPBSITIVOS DE. PROTECCION RESPECTIVOS

EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. i

LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASENALES DE PRQJ:Ep,c[QN'DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE:LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTC DEBERA CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSOS CONFORME A LO SENALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR;A ‘LA CONCLUSION DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SENALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN EL AG‘FADE RECEPCION RESPECTIVA

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLE@O Y-AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIO SE ENTREGUE A “LA DEPENDENCIA" EN BUENAS CONDIC!ONES “SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL SENALAMIENTO DE PROTECGCION DE OBRA, COMO MINIMO UNA-VEZ AL MES ‘

NG| ) ES PARA PREVENIR Y EVITAR AL
TRANSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTI\;_ DE: OBRAVS‘ O POR LOS MOVIMIENTOS

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE *EL POSTOR', JUZGAR DE :TODASLAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, S! CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD;DE:COMO LO CONSIDERO “EL POSTOR"
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DE “EL CONTRATIS,IQ;‘EN \QLJANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

SENALAMIENTO.- EL. SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSOQ) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REE‘QSIQION DEL MISMO SIN CARGC ADICIONAL

NS R S0

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDA_R LOS DISF’OSITJVOS DE SEGURIDAD

AD]CIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA.
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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL, EL MIRADOR, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DGO. (SEGUNDA ETAPA)

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS:Y:ARTISTICOS. .

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECE AR rom
PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SECRETARiA DEL MEDIO

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTG“DE SUS PLANTAS -‘PROCESADORAS,
FlJAS O MOVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOGUMENTO A LA DEPENDENCIA

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADGS 'DE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIQ
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE", A LOS REGLAMENTOS “Y'/EAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOEIA, EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFERA DE GASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIROS PARA E'"‘ 'ONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS. o o

e G
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERAGION DEL SUELO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTA'DQS..

SUSPENDER DE INMEDIATQO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES EN CASO DE QUE SE

L,

DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O ART[STICO%,

pANp’o AVISO ‘A [AS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES. ;

EN TCDOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01. 005 E 05 {)%L LIBRO .1,. GENERALIDADES Y
TERMINOLOGIA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS -DANOS Y. PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCION‘. DE LAS' OBRAS POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA
DEPENDENCIA O POR VIOLACGION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR", |

E.P.4.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA., ~

DURANTE EL PERIODO DE EJEGUCION DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE J,_QS M[SMOS CONFORME LO PREVIENE EL
INCISO D.4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTUR@ DEL. TRANSPORTE DELAS.C.T. EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPO CON PERSONAL EQUIPO Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE: LA:CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDC CON LO QUE LCORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS

LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LA 8. C. T. EDICION 1986,

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BIEN SE.A POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RES‘ULTEN ‘BE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. et

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTROLaY SﬁGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE:
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TiTULO. 05. CALIFICACION Y APROBF}CIO DE, LABORATORIOS CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABQRATORIQ DE SU PROPIEDAD O S| DECIDE
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABCO LAS
PRUEBAS ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPEC[FICOS

?u ‘
LA OMISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA,DE RECHAZO DE LA PROPOSICION Asl
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPCORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES VQUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTA‘[i é CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE

SE GENEREN. T

D

E.P. 5.- REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES‘PETREOS Y AGUA

“EL POSTOR * AL FORMULAR SU PROPOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS' BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION, MODERNIZACION Y9, CONSERVACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS-}POR “EL; CONTRATISTA®, DEBERA INCLUIR

DENTRO DEL DOCUMENTC T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMEN'['ACIQN Q@RRESPONDIENTE QUE AVALE su
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PRGPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETAR!OS DEL TERRENO Y/O BANCQ AVALADCS
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANALISIS; DETALLADOS DE- PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, INDI;MN,IZACIONES Y ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREOS'Y AGLJA PROVENIENTE DE LOS BANCOS.

S.- GRAVAMENES DERIVADOS DE

"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECf(f)S' Y\_ )
QUE ELIJA PARA EXPLOTACION Y/O

PERMISCS, AS[ COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANC
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

BANCOS DE MATERIALES.- ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES EL PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR
DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALIZACION DE SUS BANCOS AS! COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIC NECESARIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL FAULO'ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO \PEMATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA. T

AGUA.- EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES FPARA LA OBTENCIC)N DEL AGUA PARA TERRACERIAS,
PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMAC]QNES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS
DE BANCOS DE AGUA}, INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS DE BA COS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL
BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGAUA
FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

E.P.6.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTE 'Y RESTAMOS PARA TERRACERIAS

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITAR_IQS-:CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR* DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE IND!CAN A CONTINUACION

008-DCORTES

A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE
B) EN AMPLIACIONES DE CORTES

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

003-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U. O. T.

A) LATERALES (INCISO 004-H.04)
B) DE BANCO ({INCISO 004-H.05)

ANAL |SIS DE PRECIOS UNITAROS 1 ‘
EL ANALISIS DETALLADO DE CADA UNQ DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMP'REN 'IE‘{““1 :
A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 10050-0. '(MATERIAL A
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0- ‘fO -J:I (MATERJAL B)

Wi LT RO

C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0- 0~100 (MATERIAL C)

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES:A; B '8 C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE * EL POSTOR “ PARA CADA UNO DE
ELLOS;
E) EN CADA UNQ DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SENALADO
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H,05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE F‘AGO CONTENlDA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S. C. T. Y/O T

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A B 0 C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA

PROPUESTA.

E. P. 7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ;AN:AILIS_I.S DE PRECIOS UNITARIOS P. U.
O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENG‘ANDE-CORTES O PRESTAMOS.
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EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITAR]OS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGQO DE SELLO P. U:Q7 T *EL POSTOR', DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN" gCQNﬂNUACIQN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS .
EL ANALISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICAC[GF\I 100 CI 0 (MATERIAL A),
B} ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFIC!{\,QIQN_O;TI 00-0 (MATERIAL B);
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION_{O-O-EJ 00 (MATERIAL C);

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNQ DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIQ QUE CONSIDERE -“EL POSTOR* PARA
CADA UNO DE ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO DEBE INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE
INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DE *P)AGO ‘01 OO3H04 ,01.004-H.05 LO QUE
CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA: :

a) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U, O. T. (INCISO 072-H.1)

b) 086-E.05SUB-BASE ¢ BASES, P. U. O. T. {INCISO 074-H.04) .
c} 086-E.06SUB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P. U. O. T. {INCISO 074-H.05) ~
d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T. {INCISO 079-H.03) ‘

e) 086-K.03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZQLA;
H.02)

f) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETOQ ASFALTICO, P. U. O.T. (INCISO 031+|.02)
g) 086-M.04RIEGO DE SELLQ, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03) L

EL LUGAR, P. U. O. T. {INCISO 080-

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y'LA EJECUCION DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

E.P.9.- LABORATORIO DE CAMISO S

DURANTE EL PERIQDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMO'S, “EL CONTRATISTA" MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIDN Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL;. E BORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD). "

E.P.10.- COSTOS HORARIOS

El postor considerara para los costos horarios de la maqumana el preclo de adqulsnclon de la
maquinaria_como nuevo y lo analizara de acuerdo con los articulos 4194 al art/culo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con,las Mismas;- Teniendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para: ‘cada ‘mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro afios de depreciacion, vida econémica = 9,600 hrs. horas trabajadas por afio

=2,400 hr., |o anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes: pia’?’a‘“uﬁif car los-criterios de cémo se

—r—— "1,
debé’ implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo” de “construccion, para evitar la

especulacion del costo horario de la maquinaria. -

RIS
el no hacer los andlisis de costos horarios con la indicacidn anterior.sera motivo para desechar la
propuesta . "
SR -
se debe considerar rendimientos reales de la maguinaria, para ia. mtegracnﬁn de los precios unitarios: el

no hacerlo se considerara especulativo lo cual es motive de descallﬂcaclén TR

e -
LA
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E.P.11.- USO DE EXPLOSIVOS

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EI‘_"EMPLEO DE: EXPLOS]VOS LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS C@RRESPONDIENTES ASf COMO EL
MANEJO, TRANSPORTE Y USQO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGO. PR

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA.-QUE""LOS ‘PERMISOS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO.

E. P.12.- DESCRIPCION TECNIC,A

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 {(PROGRAMAS DE EJECUCION bE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
LA MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS DLTALLANDO EL ALCANCE DE LOS
MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LO" COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN
RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA’ ESCRIPCJON SOBRE LA ORGANIZACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

E. P. 13.- MANIFESTACION A LA NOM-OBlGZ-lSCfZ-ZMS

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCIGJN. E LO’S TRABAJOS) UN ESCRITO DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAME fas DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPCTSI'I"IVC)S PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS. '

E. P. 14.- MANIFESTACION POSITIVA DEL{INFONAVIT,

EL LICITANTE PRESENTARA DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA MINIRIA: DE 4.DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT, EN EL QUE SE EMITA OPINION POSITI_VA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERQO DE DESCUENTOS DE CONF‘OR |bAU' CON LO ESTABLECIDO EN LA

g

RESCLUCION RCA-5788-01/1 Y SU ANEXO UNICO DEL 28 DE JUNIO DE 2017 ]

E. P. 15.- MANIFESTACION POSITIVA DEL‘I{Q{ES$

EL LICITANTE PRESENTARA DENTRO DEL DOCUMENTO ESTADO COTABLE, DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA
MINIMA DE 7 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL {IMSS}), EN EL QUE SE EMITA OPfNION PGSITNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS APORTACIONES PATRONALES. ‘

E. P. 16.- SENALAMIENTO DE PROTECCION:

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR SENALAM[ENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY-NOM SCT2-2015 DE SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELAGION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
ENTENDIDC QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE su 'ESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE
N°® PZAS

10

4 TRAFICONOS DE 91 CMS,
2 TRAFITAMBOS

it b

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SENALAMlENTO NOCTURNO C-O'\l SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES e o
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2 SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION

NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LTMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICQ Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA L

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DANOS EN EL MISMIO:Y- A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO' EN FORMA INMEDATA.

E.P.17.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE | y _QSELUGARES :QUE LE INDIQUE LA
DEPENDENCIA. UN LETRERC INFORMATIVO DE LA OBRA DE UNO PUNTO CERO {1.00 M) METROS POR CERO PUNTO
OCHENTA (0.80 M) METROS, DE VINIL CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA LETRERO
SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE. COLOCARA UNA MANTA DE VINIL.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETRERQS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. :
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N -CAL 1-01/00

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

parte: 1. control de calidad |

TITULO: 01. Ejecucidn del Control de Calidad Durante Ia
Construccion ylo Conservacbq-‘ B

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucién del control de calidad que realice el Contratista de Obra
durante la construccion o {a conservacion cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se
realizan por administracion directa; también contiene los criterios para (a verificacién de calidad que, en el primer
caso, realice la SECOPE con recursos prapios o a través de un Contratista.de Supervisién y en el segundo,

directamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccion o fa conservacién de las obras, es el conjunto de actividades que

permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como a los
materiales y equipos de instalacién permanente que se utilicenan’su’ “ejesucién, ‘comparandolas con las
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccién del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccion o el procedimiento de construccién se estd realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los andlisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccién o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es:responsabifidad-exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG:3;; Ejecuc:dn de Obras o, si se efecuta por

administracion directa, del Residente.

La verificacion de calidad durante la construccién o la conservacidn es el conjunto de actividades que
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con Ias especn’ icaciones del proyecto, ratificar la
aceptacién, rechazo o correccién de cada uno, y comprobar el cumpllmlen o‘ del programa detallado de control
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el myéstre {as pruebas que se sefialan en el
Inciso D.2.24. de la Norma N'LEG-4, Ejecucién de Supervisién de Q ras, a8 como'los andlisis estadisticos de
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a I&" indicida en el Inciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccion o conservacion se ejecuta por contrato, ia verificacion de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervision. Cuandoe la obra se ejecute por administracion
directa, estas actividades las realizara una organizacion independiente de la que ejecute el control de calidad,

dentro de fa propia SECOPE.

S
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REFERENCIAS P A

REQUISITOS

Ejecucion de Obras............ooocoiii i e
Ejecucién de Supervision de Obras...........................
Aprobacion de Laboratorios..............coen
Criterios Estadisticos de Muestreo............................ ‘
Analisis Estadisticos de Control de Calidad.................

LRI

Seon referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro M P, aMetbdos de Muestreo y Prueba de
Materiales, que forma parte de la Normativa SCT. fen oo cr :

NORMAS Y MANUALES

- 'REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

/

-~

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratlsta de Obra no podré inicfar los trabajos de
construccion o conservacion si no cuenta en el campo con: P
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El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista
de su realizacién fisica, asi como comprobable en todas y cada una“de las actividades programadas; que
incluya la forma y los medlos a utilizar para evaluar la calidad de los maténares correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los.gquipos de instalacién permantente que
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucién de
los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras: 1detallada por concepto y ubicacién en la
cbra.

Ei personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equlpo y matenales de laboratorio, asi como el
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdd’ con et _programa detallado de control de

calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo mdncado en las Fracciones £.1. 2 E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD

Cuando ia obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista-de.Supervisién, previamente a la iniciacién
de los trabajos de construccién o conservacion, contara en el campo con '

D.2.1. El programa detallado de verificacion de calidad, que sea técmcamente factlble y aceptable desde el
punto de vista de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificacién de calidad, y que sea
congruente con el programa de ejecucion de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG'3, Ejecucién
de Obras, detallado por concepto y ubicacion en la obra. LEyE e

D.2.2, El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalacionesis quig'oy materiales de laboratorio, asi
como €l equipo de transporte, que sean adecuados y suficientesideacuerdo con el programa detallado
de verificacion de calidad a que se refiere la Fraccidn anterior.y:que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma. i 224 RS

EJECUCION

Para la ejecucion del control de calidad o de la verificacién de calidad,:se tomara en cuenta lo siguiente:

PERSONAL

Jefe de Control de Calidad

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacion de calidad, tenga la capacitacion y
experiencia suficientes, asl como que esté integrado como minimo:peE,. = e

El responsable del control de calidad que se indica en la Fraccmn'B 1! de‘esta Norma contara durante todo
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que‘sea mgenlero civil con cédula profesional
y certificacién camo Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupg'de’ E§tUdIOS y Proyectos, con experiencia
en trabajos de control de calidad, que conozca ampllamente todos los. .aspectos relacionados con el tipo de
obra de que se trate, asi como con el proyecto de la m:sma'yr_qug reviamente sea aceptado por la
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos, Jc El@bajos para la correcta ejecucion del
control de calidad, analizar estadisticamente los resultados. que se obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fraccion E.7. de esta Norma. No puede ser sustltu:do sin la autorizacion escrita de la
SECOPE y siempre por ofra persona con igual preparacion y exp_enen_cla

Jefe de Verificacién de Calidad

El responsable de la verificacion de calidad que se indica en l‘é‘?#féfci‘.ién B.2. de esta Norma, contara
durante todo el tiempo que dure ia obra con un Jefe de Verificacién de Calidad, que sea ingeniero civil con
cédula profesional y certificacién como Perito Profesional en Vias Terresires, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampllamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con’el broyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacién de Céiidad “debe coordinar todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucion de la verificacion de calidad, analfizar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad .y de !a propia verificacién, e integrarlos en
los informes mensuaies a que se refiere la Fraccidon E.2., de la- Norma ‘N-LEG:4, Ejecucion de Supervisidn
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacién escrita de la SEC@PE y S|empre por otra persona con
igual preparacion y experiencia. =S
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Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificacién de calidad que se indican en las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contardn con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de {a obra en los aspectos de muesireo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacién de las muestras; ejecucion de fas:pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracion del equipo de laboratorio, entreiotros.-El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditard, mediante evaluaciones ante el Jefe de Mérfificacion de Calidad o el Jefe de |a
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacion dé’cdfidad’ el conociiniento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a ias actividades que desempéﬁe ‘Ila SECOPE podré, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacfdn de Laboratonos, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemprazado s:. i AIL]‘!CIO ng'cumple con lo establecido
en este Inciso. T Ao

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacidn de cahdad ’(endrén en-sus instalaciones: areas
para almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi como para la calibracién del equipo; fuentes
de energia y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacién, de control de temperatura y de
ventilacién, que permitan Ia correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podra, en
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacion de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacién o complementacion si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccion. :

i iy

EQUIPO Y MATERIALES
Equipo y materiales para el control de calidad o para la verifica Wi'n"‘i‘rde alidad .

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la \.rcern‘J céc‘i‘p de cahdad estaré en condiciones
optimas para su uso, calibrado, limpio, complato en todas sus part b ‘Jue no' tenga un desgaste excesivo
que pueda alterar significativamente los resultades de las prueii)és "oglos los materiales a emplear seran
de calidad, considerande siempre ia fecha de su caducidad. L‘a QPE podré,’.en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-08, Aprobacion dezL draforios, el estado del equipo y la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibracioh, reemplazo'o complementacion si a
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso. !

Vehiculos de transporte

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar;: en:forma eficiente y segura, al personal,
al eguipo y a los materiales para el control de calidad o para:la:verificacién de calidad, asi como las
muestras que se obtengan. Su nimero ha de ser suficiente para-atender todos los frentes de [a obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi-como-estar y .ser mantenidos en dptimas
condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra. L.a-SECOPE podra, en cualguier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion, reemplazo o
complementacion si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREOQ

Salvo que el proyecto indique lo contraric, las muestras seran del,tlpo ue se establece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrén ‘cortla frecuencia ahi indicada cuando
sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa fregUéncia cuanda sean para la verificacion de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar,-iriet :ante un procedimiento objetivo basado
en tablas de numeros aleatorios, conforme lo indicado en el Marit A-CAL1-02, Criterios Estadisticos de
Muestreo. opdo o

. BN [ARE T R .
Las muestras se transportaran del sitio de su obtencion al laboratario y se almacenaran de tal modo que no se
alteren, golpeen o darien. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarén asentando el nombre de la cbra, el
numero de identificacién que se les asigne, el tipo de muestra, e! material y/o concepto de obra a que pertenece,
el sitic de donde se obtuve, la fecha del muestreo y las observaciones oertmentes Todos los registros de
muestras estaran en el laboratorio a disposicién de la SECOPE. "

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique o contrario, las pruebas de campo y 'd'rét rjo que se redlicen a los materiales

‘ y/o a los conceptos de obra, se ejecutaran conforme a lo establec:idd e lts Manuales de! Libro MMP. Méfodos

/} de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requrere del uso de un método de muestreo y/o de
/
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prueba que no esté contempilado en dicho Libro ¢ indicado en el pro eg.to su aprobacu}n debe solicitarse por
escrito a la SECOPE. L _

ANALISIS ESTADISTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacién de Calidad, anahzaré estadlstlcamente como se indica
en el Manual M-CAL-1-03, Andlisis Estadisfico de Controf de Cairdad ‘0§ resultados de las mediciones, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, medla Ile rias de control para cada material,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar fos vaTé‘res obtemdos con los limites de
aceptaciéon que se establezcan en las especificaciones del proyecto con los limites estadisticos que
determinan si el proceso de produccuﬁn o el procedimiento de cons}ruc&én se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente; asouando claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacién en la obra y su volumen. Las’ cartas de control deben actualizarse
diariamente con el propésito de corregir oportunamente las desviaciones que’ pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccion o los procedimientos de construccidn, como enida calidad de los:materiales de todos los
conceptos de obra, En el caso de la verificacion de calidad, esta actuahzatlo’n se hara por lo menos cada diez
{10) dias, dependiendo de {os volimenes de obra. St

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicién, prueba o—l-ﬁ;ﬁéé\'triaﬂ:: duda respecto a la aceptacion o
rechazo de un material o concepto de obra, la dacision se puede bagsar en otro procedimiento estadistico
aprobado por la SECOPE. :

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

realizados; en su caso, [as acciones y los tratamientos de los ele;n n_
trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al erm:no.-de cada dla que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dlag,ﬁsenalando ‘aquellos que; en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccuén
0 procedimiento de construccion que deban corregirse inmediataménte: ‘para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para correglrlas afa cada uno de los resultados se
indicaran los numeros de muestra y de pruebas correspondientesi-asi como el sitio, material, frente,
concepto de obra, valumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecuté la prueba de
campo y, en su caso, la fecha en que se realizé la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluiran
ademas el nombre de la obra, el nimero y la fecha del informe; ¥ el nombre del laboratorista que haya
realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del Jefe dé Conirol de Calidad, quien lo entregara al
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrate, a mas tardar el dia siguiente de su
elaboracion. El Residente o el Superintendente, asentaré en el |nforme la fecha y hora en que lo reciba, asi
como su firma. .

Informes mensuales

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mini ‘déscrlpcmn sticinta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se |nforme'=la§séartas de’control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadlstlcos efectuados para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, la indicacion de los materiales y/o conceptos de ‘obra que fueron rechazados
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron deswamones en el proceso de
produccién o procedimiento de construccién, sefialando las caugg§ gg falia y las acciones emprendidas
para corregirlas, asi como los resultados de su correccion, mismos, que anularén los resultados no
satisfactorios que provocaron la correccion; el dictamen que cegLf‘ gue dque la obra ha sido ejecutada de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los egwpos de mstalacron permanente, de los
acabados y las tolerancias geométricas, especn" icadas en el proyec;o., Como apendlces se incluirdn un
informe fotografico que muestre los aspectos més relevantes deI .control Qe cahdad y [as copias de todos los
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensualea seran f] fi rmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso, l-gl Contratista de Obra.los entregardn al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en. la: Era,QCICJn G.3..de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras. : S .

Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendrd como minimo los ob_;et:vos a.’cances y descnpc:én sucinta de fos
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio deila. obra; las cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros anilisis qstad:_sticos efgctuados en toda la obra,
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muestre los aspectos mds relevantes de la obra terminada, El informé
Control de Cahdad y porel Res:dente oel Supermtendente en cuyo caso Contrat:sta de Obra lo entregara al

Ejecucién de Obras.

[ty




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

