

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:30 hrs. del día 20 de septiembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la sala de juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, los Servidores Públicos Ing. Jesús Ernesto Silva Rodríguez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos y el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones; designados por el C. Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik, en su carácter de Director General, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de lectura de fallo de la licitación ; consistente en la ejecución de la obra relativa a:

238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. "MIGUEL DE LA MADRID" EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10EES0005R

238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0062I

Las empresas invitadas fueron son las siguientes:

1. VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA
1. ING. OCTAVIO GUITIERREZ VALLEJO
2. INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.
3. ARQ. MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA

El día 18 de septiembre de 2023 en punto de las 12:00 hrs. Se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas en sobres cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían contener los documentos y requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente. Una vez recibidos dichos documentos las propuestas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$780,580.16 + I.V.A
ING. OCTAVIO GUITIERREZ VALLEJO	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$797,835.83 + I.V.A.
INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$768,763.76 + I.V.A
ARQ. MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$804,711.98 + I.V.A.

Una vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de los documentos PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes.

Hecha la revisión de proposiciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.	\$768,763.76 + I.V.A.
2. ING. OCTAVIO GUITIERREZ VALLEJO	\$797,835.83 + I.V.A.
3. VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	\$780,580.16 + I.V.A.
4. ARQ. MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA	\$804,711.98 + I.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, da lectura al siguiente fallo:

Empresa	Resolución
ING. OCTAVIO GUITIERREZ VALLEJO	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIÓ A LA SOLVENTE MAS BAJA.
VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIÓ A LA SOLVENTE MAS BAJA.
ARQ. MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIÓ A LA SOLVENTE MAS BAJA.


Por lo que la proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la empresa **INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.**. Por un importe de: **\$768,763.76** SON: (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.), sin I.V.A.

Se fijan las 13:30 hrs. del 21 de septiembre de 2023, para la firma del contrato entre la dependencia y el contratista, debiendo cubrir las formalidades del mismo. La fecha programada para la entrega de anticipos es el 29 de septiembre del 2023, una vez que se hayan entregado y revisado por el instituto las garantías correspondientes de los anticipos, cumplimiento y vicios ocultos.


En cumplimiento al artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se procede a la entrega de los escritos del resultado del análisis de propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 4 de noviembre de 2023 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente acto a las 13:25 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

POR EL INSTITUTO:



ING. JESÚS ERNESTO SILVA RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED



ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.
ING. VIRGINIA GONZÁLEZ GUILLEN



2.- ING. OCTAVIO GUITIERREZ VALLEJO

NO SE PRESENTÓ

3.- VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA

NO SE PRESENTÓ

4.- ARQ. MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA

NO SE PRESENTÓ