GUANACEVI

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS:

Obra publica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de a licitacién, consistird en CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, en la localidad de Arroyo de Lajas del Municipio de Guanacevi, Dgo., de
conformidad con las especilicaciones generales y/o particuiares de construccién que Organisme de Agua Potable y
Alcantariliado del Municipio de Guanacevi proporcione.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

Se indica que se permitira la asistencia de cuaiquier persona gque manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos
de ests procedimiento de contratacién por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, en calidad de observador,
bajo la condicion de que deberan registrar previamente su asistencia en la unidad de licitacion dispuesta en las oficinas del
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, con domicilio en Calle Francisco | Madero # 5, C.P.
35400, Col. Centro Ubicado en el Municipio de Guanacevi, Dgo., y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

El Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con
las personas siguientes:

I. Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cuaiquier forma, en la adjudicacion del contrato, tenga interés personal,
familiar 0 de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar beneficio para él, su conyuge o sus parientes
consanguineos hasta el tercer grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o0 de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor piblica o las personas antes referidas formen parte;

il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio pablico o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin autorizacion previa y especifica de la Contraloria conforme a io establecido por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado y de los Municipios, admmmwmmmmmmempho cargoe o
comision en el servicio plblico

lll. Aquelios contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, la entidad o el ayuntamiento convocante les
hubiera rescindido administrativamente un contrato, en més de una ocasion, dentro de un fapso de dos aflos calendario,
contados a partir de la primera rescisién. Dicho impedimento pravalecers ante la propia dependencia, entidad o ayuntamiento
convocante, durante dos afios calendario, contados a partir de la rescision det segundo contrato

IV. Los contratistas que se encueniren en el supuesto de la fraccion anterior, respecto de las demas dependencias o entidades,
durante un afio calendario contado a partir de la fecha en que ias dependencias, enfidades y ayuntamientos hagan del
conocimiento de las demés entidades de la administracién publica

V. Las que no hubiersn cumplido las obligaciones contractuales respecto de las materias de esta ley, por causas imputables a
elias y que como consecuencia, haya sido perjudicada la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo

Vi. Aquellas que hubieren proporcionado informacion que resulte falsa, o cuando hayan actuado con dolo o mala fe, en algin
proceso para la adjudicacion de un conirato, en su celebracion, durante la vigencia o bien en la presentacion o desahogo de la
inconformidad

VIl. Los que, en virtud de la informacién con que cuente la Contraloria, hayan celebrado contratos en contravencién a lo
dispuesto por esta iey

Vill. Aquelias a las que se les declare en estado de quiebra, o en su caso, sujetas a concursos de acreadores

X. Las que por si 0 a traves de empresas que Tormen parte del mIsMo grupo empresarnal slaboren dictamenes, peritgjes y
avalios, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la dependencia o entidad; y

Xi. Las demas que por cuaiquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de esta ley.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.
No podrén participar en este procedimiento de contratacion por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, las
personas fisicas 0 morales inhabilitadas- por resolucion de [a Secretaria de la Funcion Publica.

Los licitantes deberdn presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no
participan personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Pablica, con
el propdsito de evadir los efectos de la inhabilitacion, tomando en consideracion, entre ofros, los casos siguientes:
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a) mmmmmmmmmmomMmmmmw
rasolucién de la Secretaria de la Funcién Pablica:

b) USWmmmmemwmmNmmmmmmm.anuvez,puﬂcipen
personas fisicas 0 morales que sé encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcion Pablica; y

c) LamﬁﬂwmmmdwwummmmamMMmmrm
de la Secretaria de la Funcién Publica. En este caso, la participacion social deberd tomarse en cuenta al momento de la
infraccion que hubiere motivado la inhabilitacién.

ustnhmMammwoananmmﬂMMmdonmmmddfmb&xtodeia
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

leammydmanmmum.ummmpmmMOWMndm avadir los
efectos de la inhabilitacién, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi se abstendrd de firmar el

contrato comespondients.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacion a que se refiere el parrafo que antecede el sancionado no ha
pagadolamulhquslahubimsidoknpmm,hmhnbﬂﬂadmmhﬁrthashquasemﬁmdmodedichamuh

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento de contratacién por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, se inicia con la entrega de la
primera invitacién y conciuye con la emision del fallo y la firma del confrato o, en su caso, con la cancelacion del procedimiento
de contratacion.

DE LA OBTENCION Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios; invita a los interesados en participar en la licitacion por el procedimiento de invitacion a
cuando menos tres personas, para la adjudicacion de un contrato de obra pablica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado que se indica, de conformidad con lo siguiente: j

EsmquisiﬁoindspensablaMMrmmmeMM-mym-wMWdeWim
participar en este procedimiento de contratacién. ) . :

A continuacion se establecen las bases y lineamientos que los licitantes deberan tomar en consideracion para la formulacion de
las proposiciones y celebracidn de los actos correspondientes.

La convocatoria a la licitacién se encuentra disponible para su consuita y obtencion gratuita A partir de la entrega de la primera
invitacién, hasta el sexto dia natural previo al acto de recepcion y apertura de proposiciones y en un horario de atencion al
publico de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi,
tendra un ejemplar impreso del texto de la presente convocatoria a la licitacion en las oficinas ubicadas en Calle Francisco |
Madero # 5, C.P. 35400, Col. Centro, Ubicado en Guanacevi, Dgo., exclusivamente para consulta, por lo que el Organismo de
Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi no esté obligada a entregar una impresion de la misma.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo que establece el articulos 43 y 44 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estade de Durango vy sus Municipios, los ficitantes deberan presentar sus proposiciones por escrito en dos sobres cemmados, el
que se acompanara con la documentacion adicional. por lo que no se aceptard el envio de proposiciones a ravés de medios
remotos de comunicacion electronica,

Los licitantes, deberan acompanar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

DA 1. Original del escrito en sl que sefiale domicilio y una direccion de correo electrénico, en caso de contar con ella, para oir y
recibir todo tipo de nofificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del
contrato de obra publica, mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos
sus afectos legaies mientras no sefiale otro distinto.
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GUANACEVI

DA 2. Original del escritc mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establecen los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitacién personas fisicas o morales que
sa encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcion Publica.

La falsedad en la manifestacion a que se refiere este documento adicional serd sancionada en los téminos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En caso de omisidn en la entrega del escrito, o si de la informacion y documentacién con que cuante la Secretaria de la Funcion
Publica, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efecios de la inhabilitacion, el Organismo.de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi se abstendra de firmar el contrato comespondiente.

DA 3. Copia de su Cédula de Identificacién Fiscal (Clave de Registro Federal de Confribuyentes).

DA 4. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, traténdose de personas fisicas y en el
caso de personas morales de la persona que firme la proposicion.

DA 5. Original del escrito mediante el cual ios ficitantes o sus representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo
protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada sin que
resulte necesario acreditar su personalidad juridica, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su spoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalard la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de ias escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios. y

b) Del representants legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacién oficial.

DA &. Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismos, 0 a través de interpésita persona, se abstendrdn de adoptar conductas, para que los
mmwwmnmmymwmmwr induzecan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, e resuitado del procedimienio de confratacion u ofros aspectos gue otorguen condiciones
més ventajosas con relacion a los demas participantes.

DAT. mmmmdqw@mmmmmmrmmmﬁdamm bajo protesta
de dacir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

DA B. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo prolesta de decir verdad, gue los estudios, planes o
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos v se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones
del mercado.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Para la determinacion de! grado de contenido nacional en ia incorporacién de materiales, maquinaria y equipo requerido,
incluyendo el cientifico, de computo o de medicidn, se consideraran las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaria
de Economia, E! licitante propondré el porcentaje de contenide naclonal y anexard el célculo del migmo que serd elaborado
conforme a las disposiciones que expida la Secretaria de Economia.

Asi mismo, debera incorporar por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, se considerard como mano de obra las
actividades realizadas por aspecialistas, técnicos y administrativos, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera
para la ejecucion de los irabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA
PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de |a forma siguiente:

Experiencia: Con la relacion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexandao el curriculo de cada
uno de los profesionales técnicos gue serén responsables de la direccion, administracion y ejecucion de la obra, los que deberan
tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares. Para efectos del articulo 40 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para ef Estado de Durango v sus Municipies fracclén XVI, se considerard como
mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de
naturaleza similar que se requiera para la ejecucion de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana

(Documento Técnico AT 3), 226
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Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucion de obras de la misma naturaleza, con ia
identificacion de los trabajos reafizados por ef ficitante, en los que sea comprobabie su participacion, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones,
asi como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberios
celebrado; en el supuesto de que sl licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
mmwmaammmwmymwmmbmw.wpmmm
verdad, por lo que no seré matenia de evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el articulo 40 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios fraccion XVI. (Documento Técnico
AT 4).

CWFW:WMWW,MMMMomdQMWMMM
fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones
(Documento Técnico AT 8).

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se detiven del contrato objeto de esta licitacion, seran los recursos provenientes del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL presupuesto 2023 y aprobados para su inversién mediante Acta de Copladem de fecha 01 de febrero del
2023. |

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. j
La fecha estimada para @! inicio de los trabajos seré el dia 19 de septiembre del 2023 y la fecha de terminacién seré el dia 18 de
noviembre del 2023. ‘ |

1.3 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de sfecucion de los trabajos sera de 61 dias naturales contados a partic de ia fecha de iniciacién de la misma.

1.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA., .
Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en ef punto 1.2 y con el plazo solicitado en el
punto 1.3. ; y

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona elOrganismo de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi o0 podrén ser reproducidos, cumpliendo con ¢ada uno de jos elementos requeridos en
af punto 4.2,

1.5 VISITAALSITIOOSITIOSDEEJECUCIONDELAOBRAYJUNTMS)DEABLARAC!ONES.

Las personas que deseen participar en la licitacién, podran visitar el sitio o sitios en los que se realizara la obra, siendo
obligatoria para los interesados, para que, considerando las especificacionss y documentacidn relativa, inspeccionen el sitio o
sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus
implicaciones de cardcter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesanas sobre las condicicnes locales,
dlimatologicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucién.

A quienes pretendan realizar la visita al(a los) lugar(es) en que se realizara la obra con posterioridad a la fecha sefialada para la
visita, se les podra permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se llevard a cabo la obra, siempre que lo soliciten con
anticipacién de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de presentacién y apertura de proposiciones, aunque no
sera obligatorio para el Organismo de Agua Potable y Alcantarilladoe del Municipio de Guanacevi, designar a un técnico que guie
la visita.

En ningun caso, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillade del Municipio de Guanacevi asumira responsabilidad, por las
conclusiones que los licitantes obtengan al examinar ei(fos) lugar(es) y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser
adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condicionas imperantes en el(los) sitio(s)
de ia obra no le releva de su obligacion para ejecutaria y conciulrla en la forma y términos convenidos.
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Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el{los) sitio(s) de realizacion de
la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las maodificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a la convocatoria a la licitacion, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan
efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la normatividad aplicable.
(Anexo Técnico AT 1), por lo que no podré invocar su desconocimiento o medificaciones al contrato por este motivo,

1.6 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunién para la visita al(a los) sitio(s) de la obra sera en las oficinas del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Guanacevi, a las 09:00 hrs, el dia 08 de septiembre del 2023, siendo atendidos por el personal del Organismo
de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi.

1.7 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevaré a cabo con posterioridad a la visita al(a los) sitio(s) de realizacién de la obra. La primera
junta de aclaraciones se celebrard a las 13:00 hrs, el dia 08 de septiembre del 2023, en las oficinas del Organismo de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi ubicada en Calle Francisco | Madero # 5, C.P. 35400, Col. Centro, siendo
optativa la asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este procedimiento de confratacion.

El acto sera presidido por el servidor publico dasignado por el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Guanacevi, quién sera asistido por un representante del rea requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara
yMMWyWN&MMHMmmWMMhmmaHM.

mmmmmmwmabsmmmmhmmﬁaahw&n deberén presentar
en la junta de aciaraciones un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitacion por si o en representacion de un
tercero, manifestando en todos los casos, losdamsgmlssdalmaduy en su caso, del representante legal, conteniendo
ademas los siguientes datos:

a) Del licitante: Registra Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, an su caso, los de su apoderado o
representante. Traténdose de personas morales, ademas se sefalara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, mmfomuymodiﬂudum.mnlasmmmdluh
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de 108 socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Las personas que manifieste su interés en participar en la licitacion mediante dicho escrito, serdn consideradas licitantes y
tendrén cerecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacion con la convocatoria a la licitacion
publica. Dichas solicitudes podrén entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los ficitantes deberan plantearse de manera concisa y
estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la icitacién. Cada solicitud de aclaracién
deberd indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta 0 aspecto que se soficita aclarar; aquellas
solicitudes de aclaracién que no se presenten en ia forma sefialada podran ser desechadas por el Organismo de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.

En la(s) junta(s) de aciaraciones, al servidor publico que [a presida el acto procederd & dar contestacion a las soficitudes de
aclaracion referentes a cada numeral o punio de la convocatoria a la licitacién mencionando el nombre del o los licitantes que las
presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efeclo se levante y en la que deberan constar las preguntas de
los ficitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacion,
indicando si es la dltima o habré una posterior y que sera firmada por los licitantes y los servidores piblicos que intervengan,
entregandoles copia de la misma a los licitantes que asistieren y para los ausentes, podrén acudir con la debida oportunidad al
departamento de Desarrolio Social en el domicilio ya indicado para que les sea eniregada copia del Acta de la Junta respectiva
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Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no serén contestadas
por el servidor publico que presidi6 la junta de aclaraciones por resultar extempordneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor piblico que presidié ia junta de aclaraciones considera necesario citar a una ultima
junta, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi tomaré en cuenta dichas solicitudes para
responderias.

Alnnalmla{s}jm'uta(s)uam”,mMqumwmmmmwwmmMuﬂPmaMy
Alcantarillado dei Municipio de Guanacevi, por un término que no serd menor a 5 (CINCO) dias héabiles, dejéndose constancia en
el expediente de la licitacidn de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

En esta convocatoria a la licitacién se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacién y las condiciones
contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicién, con formatos de escritos
{Documentes adicionales DA 1 a DA 8);

b.  Anexos técnicos (Anexos Técnicos AT1 a AT11) y econémicos (Anexos Econdmicos AE1 a AE12), con formatos de
escritos y guias de llenado;

¢.  Madelos del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado y de pélizas de fianzas:

d.  Proyectos arquitectdnicos y de ingenieria, mmsmumdﬁmmmyewmmym
de construccion, aplicables;

e. Catalogo de conceptos; y

Los licitantes deberdn examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econdmicos y sus gulas de llenado,
formatos, myamamnWMMMthMmmmmmm
los motivos sefialados en el punto 5.3, dmdesemmanhsmporhsmmndawdnwhadasumbdn

3 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con el articuio 39 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango
y sus Municipios, dmkmmmehyAmmwmm&@mIMMMdmmmde
esta convocatoria a la licitacion, a mas tardar el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las soficitudes de aclaraciones a (a
convocatoria a la licitacién que formulen los ficitantes, serdn de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboracion de
sus proposiciones. Dichas modificaciones, en ningtin caso podrén consistir en la susfifucién o variacion sustancial de los
trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicion de otros distintos.

Cualquier modificacién a la convocatoria de la licitacién, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formaré
parte de la convocatoria y deberé ser considerada por los licitantes en la elaboracion de su proposicion.

Cualquier modificacion a las Bases de Licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, seré considerada
como parte integrante de las propias Bases de Licitacién.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.
LMIMMAanImdamthmednWu.hwbmwn!qm-khl
MMMommmmomiﬂm.MMmd&qumWhm
legal para hacerlo, asi mismo mediante la entrega de los sobres, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la
convocatoria a la licitacién, objeto de la obra, propuesta técnica o acondmica segun de la que se trate y el nombre o razén social
del licitante, y completamente cerrados. La documentacion distinta a Ia proposicién deberd entregarse fuera del sobre que
contenga la proposicion.

Laspmpoddonosdahm:hwﬁmada&ﬂ&gmfmﬂsporhpemmmmmamo!lomhulﬂmaho]ademdaunodolos
documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas que la integran o sus
anexos carezcan de firma o rGbrica, salvo traténdose del catdlogo de cenceptos y los programas general de ejecucién da los
WMdmlmwmmmmwMenMummmsm
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Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquélios distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una
de las hojas que los integren. Al efecto, se deberén numerar de manera individual las propuestas técnica y econdmica, asi como
i resto de los documentos que entreguen los licitantes.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de folio y se constate
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi
no podra desechar la proposicidn.

4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los licitantes entregaran las propuestas técnicas y econdmicas por separado, en sobres cerrados en forma inviolable, La
documentacion distinta a la propuesta técnica y econdmica se entregara fuera de dicho sobre. En caso de que el licitante
entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefialario expresamente por escrito al Organismo de Agua Potable y
Alcantarillado de! Municipio de Guanacevi, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacidn
Piblica Gubemamental.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facuitades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica (Documento Adicional DA 5). No sera mofivo de
descalificacién la falta de identificacién o de acreditamiento de la representacién de la persona que unicamente entregua la
proposicién, pero sélo podra participar durante el desarrolic del acto con al cardcter de observador.

Los ficitantes a su eleccién y bajo su exclusiva responsabilidad podran enviar su proposicion en sobre cemado, a través dei
sefvicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccién indicada en el primer pamrafo del numeral 5.1
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su propasicion por cualquiera de estos medios, la entrega debera ser previa al inicio del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

El Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi se abstendré de recibir toda proposicion que se
envié por servicio postal o de mensajeria que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones;

b) Que se eniregue en una direccidn distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitacion;

c) Que la proposicién no se entregue en sobre cerrado; y |

d} Cuando el sobre llegue roto por el mai manejo del servicio postal o de mensajeria.

El Organismo de Agua Potable y Alcantariflado del Municipio de Guanacevi, no cuanta con oficina licitadora certificada para
recibir proposiciones por medios remotos de comunicacion slectronica, por lo gue no se acaptarén las propuestas que se envien
a través de dicho medio.

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberédn presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta
convocatoria a la licitacion, o repraducirios siempre y cuando se respeta el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras
ni enmiendas.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, deberén estar
integradas en la forma siguiente:

421 Requisitos y documentacion requeridos por el Organismo de Agua Potable y Alcantaniiado dal Municipio de Guanacavi,
que deben cumplir las proposiciones que presenten jos Licitantes, consistentes en anexos técnicos y econémicos, que seran
objeto de evaluacion.

422 Los anexos técnicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a confinuacion se indican:

AT 1 Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio o sitios de realizacién de la obra y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su
caso, le proporcione el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado dal Municipio de Guanacevi y el programa de suministro
correspondients.
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AT 2 Desciipcion de la planeacion integral del licitante para realizar ia obra, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas gue procedan conforme a los proyectos
ejecutivos que establezca el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi.

AT 3 Escrito de proposicidn de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de
cada uno de los profesionales técnicos que serdn responsables de la direccion, administracion y ejecucién de la obra, los que
deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares, se considerard como mano de obra las
actividades realizadas por aspecialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que
se raquiera para Ia ejecucion de los trabajos realizada por personas de Nacionalidad Mexicana.

AT 4 Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificacion
de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante,
descripcion de las obras, importes totales, impories ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el
historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la administracién publica federal, estatal o con
particulares,, en el caso de haberos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las
dependencias de la administracion publica federal, estatal o con particulares, éste lo manifestaré por escrito al Organismo de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi., bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de
evaluacion el historial de cumplimiento.

ATS Manﬂesﬁdénewﬂabappmmumﬂmﬁadmhmnmmpmmdemm“smmancasode
haberse previsto en la convocatoria a la licitacion.
E!DmmismGeAmmPombhymmuetmnidphdasum\nmmsoﬁmmMnnadﬁnmuwiaqueacredm
la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se subcontratarén.

AT 8 Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o
no de los Gitimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacién, los mas actualizados a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

AT 7 Relacién de maquinaria y equipo de construccitn, indicando si son de su propiedad, arrendados con 0 sin opcién a
compra.suubicmibnﬂm,modeloyusouauuw.aslmhm,_mmli&'dmﬂ_d&mmaﬂddﬁomm
trabajos conforme al programa presentado.

AT S8 MMMbwmmmmmﬁwlmmmmwmmuw&anm
condiciones de praclicas desieales de Comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios,
cuando se requiera de materiales, mﬂmﬂayoquhodehwhhdﬁnmm&mmombsm?mhdmwla
Secretaria de Economia, en materia de practicas desleales de Comercio Intemacional.

AT 9 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicidn, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada une de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicién, agrupado por:

A Materiales més significativos y equipo de instalacion permanents;

B Mano de obra; y

C Maquinaria y equipo de construccion.
AT 10 Programa general de sjecucion de los trabajos conforme al catdlogo de concepios calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por &l Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipic de Guanacevi, dividido en
partidas y subpartidas, del total de los conceplos de trabajo, ufilizando preferentementa diagramas de bamras que refieje el
porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos.
AT 11 Programas calendarizados y cuanfificados en partidas y subpartidas de utilizacion, conforme a fos periodos
determinados por &l Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos;

B Mano de obra;

€ Maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas, y

D Utilizacion del personal profesional téenico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, administracién y
ejecucion de los trabajos.

423 Los anexos econdmicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacion se indican:
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AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, con la descripcién y especificaciones tecnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacion permanente;

B Mano de obra; y

C Magquinaria y equipo de construccion.

AE 2 Andlisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios:

A Datos bésicos para el andlisis del Factor Salario Real;

B Tabla de célculo de Facior de Salario Real.

AE 3 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de consiruccion, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

AE 4 Anﬁmwmbemmﬁnmmmmm.mmmmmmmamdemmm
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE 5 Andlisis, cdlculo e integracién del costo por financiamiento.

AE 6 Utilidad propuesta por &l licitante.
AE7 Cargos adicionales.
AE8 Relacion y andlisis de los costos basicos que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

AE 9 Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, nmmﬁayeq.ﬁpodawnsﬁuwﬁnmnmm&mndmmes
rendimientos y costos.

AE 10 wmmmmmmmsmmmmm
erogaciones,calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por el Organismo de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
mmmmasmmmmmmmjewmmhmmmm

AE 11 Programas de erogaciones, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utiizacion, conforme a los
mdamwdm@mmymummmwmmmms

A MymmnnmmﬁanﬁmmMWmewm

B Mano de obra;

C Maquinaria y equipo para construccién, y

D Utilizacidn del personal profesional técnico, adminlmﬂvoydamidomadoda!adirwdén administraciéon y
ejecucion de los trabajos.

AE 12 Catélogo de conceptos, contenienda descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con
nimero y letra e importes por partida, subpariida, conceplo y del total de la proposicion, sin inciuir el impuesto al valor agregado.
Este documento formara el presupuesto de la obra que serviré para formalizar el contrato correspondiente.

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION REQUERIDA.
mwm.nimwmmmmmu.m,%ummnmmmah

licitacion, deberdn presentarse en idioma espariol.
44 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. -
El fipo de moneda en la deberdn presentarse las proposiciones serd en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

Se otorgara por concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) al monio fotal de la proposicin, y seré puesto a disposicion del
contratista con anteiacidn a la fecha pactada para el inicio de la obra y contra la entrega de la garantia del anticipo, para que el
contratista realice en el sitio de la obra, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas @ instalaciones y, en su caso, para
ios gastos de trasiado de ia maquinaria y equipo de construccion e inicio de la obra; asi como, para la compra y produccién de
materiales de construceion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumaos que deberén otorgar.
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El importe del anticipo que se otorgue al contratista sera e! que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en el parrafo anterior, al
monto total de la proposicion.

El importe del anticipo debers ser considerado obligatoriamente por los licitantes para ia determinacion del costo financiero de su
proposicion.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de conformidad con lo dispuesto por el articulo 57, fracciones Vill y
1X, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

El pago del anticipo se realizaré en una exhibicion.

Para los convenios modificatorios en monto, que en su caso se celebren en los términos de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del
Municipio de Guanacevi no otorgara anticipos.

48 AJUSTE DE COSTOS.

£1 Organismo de Agua Potable y Alcantarilado del Municipio de Guanacevi con fundamento en lo sefialado en el articuio 70 y 71
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, determina que el
procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fraccin X1 del articulo 57 de la citada Ley. La
aplicacién del procedimiento para ajuste de costos se hard como lo determina &l articulo 70 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Este procedimiento de ajuste de costos en
moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Cuando e! porcentaje del ajuste de los costos sea al aiza, serd el contratista quien lo promueva, dentro de ios 80 (SESENTA)
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes corraspondiente, mediante la presentacion por escrito
de la solicitud. Si e referido porcentaje es a la baja, sera el Organismo de Agua Potable v Alcantarilado de! Municipio de
Guanacevi la que lo determinara en el mismo plazo, mnbaseanladommmmﬂmmobatornqmbmsﬁﬁqua

Una vez franscurrido ef plazo establecido en el parrafo anterior, se perders (a posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de los contratistas y de realizario a la baja por parte del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.

El Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dentro de los 60 (SESENTA) dias naturales
siguientes a |a fecha en que el confratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que
proceda;por lo que no se requerira Ja fommalizacion de convenio alguno; en caso contrario, la solicilud se tendra por aprobada,

CuMhmmmmlaqmmmmwumm&MMdMaomm el Organismo de
AquaPotabteyAlcemaﬁlladowuummmiamudwmdmmmqm en al plazo de 10 (DIEZ)
dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el eror o complemente Ia informacién solicitada, Transcurrido dicho piazo,
sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma comecta, se tendré como no presentada ia
solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando
@l Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a s ley de la matenia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contamplados an la raalizacidn de los trabaios.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, &l o los importes
de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibira del Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi, el pago total en pesos de los
Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme at
proyecto, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad requeridas.
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4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de
estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el programa generai de ejecucion de los trabajos, que abarcarén un periodo
no mayor a un mes calendario, las que serén presentadas por el contratista a la residencia de obra, acompaiiadas de la
documentacion que acredite su pago tales como nimeros generadores, notas de bitdcora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y folografias y andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a la estimacion, dentro da los 6 (SEIS)
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a su presentacion, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que serdan pagadas a fravés de
transferencia electronica de fondos, en cuenta de cheques con clabe bancara estandarizada y aperturada en Institucion
Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya enfregado la factura respectiva con los requisitos
m&mﬂmyﬁmeMmdwuwmymMWMGummi
inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se
resolveran y, en su caso, se incorporarén en la siguiente estimacion. j

Los importes una vez analizados y calculados deberén considerar para su pago los darechos que, conforme al articulo 191 de la
Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de los trabajos que realiza la
Sm«mFMPMmem:uwmmmyum&hmoMsm
se cubran at contratista,

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara refrase en el programa general de ejecucion de los
trabajos convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento
del contrato y causa de rescisién administrativa. Tal situacién deberd documentarse y registrarse en Ia Bitacora. El retraso en el
pmwmmmmmmd&gammmmPMyAmﬂmuwm&mmi diferird en
igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud del contratista, a
través del convenio respectivo. No procederd dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al
contratista.

El contratista sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos
‘administrativos y fiscales.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten emores o deficlencias, el Organismo de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dentro de los 3 (TRES) dias habiles siguientes al de su recepcion, indicaré
por escrito al contratista las deficiencias que debera coregir. El periodo que transcumra entre la entrega del citado escrito y la
presentacion de las correcciones por parte del confratista no se computard para efecto de los 20 (VEINTE) dias en que deben
ser pagadas las estimaciones una vez autorizadas por el residente de obra,

E! pago de las estimaciones no se considerard como fa aceptacién plena de los trabajos, ya que el Organismo de Agua Potable
y Alcantarifiado del Municipio de Guanacevi tendré el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal sjecutados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, la estimacion comespondiente se presentard en la
siguiente fecha de corte, sin gque eflc dé lugar a [a reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los ajustes de costes directos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones de ajuste de costos
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones e! incremento desgiosado
correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los dltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse antre ellos.

11/28

L
Guiroh€s

/sraes Al
Ortz



La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiando la documentacion que acredite
su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

49 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrén
ser negociadas, sin prejuicio de que el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi pueda solicitar a
los licitantes aclaraciones o informacién adicional.

4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontard el 0.005% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada
estimacion, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos
de inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios que realiza (a Secretaria de la Funcion Plblica, segin lo establece el
articulo 37, fraccion Viil, de la Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.

En razdén de que Ia presente licitacion es para la contratacion de obra publica mediante el procedimiento de invitacion restringida
a cuando menos tres contratistas, no se aceptaran proposiciones conjuntas de agrupacion de personas, fisicas y/o morales, por
lo gue solamente se aceptara ia proposicion de las personas, fisicas y/o morales, que hayan sido invitadas, las cuales se estima
que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, wmmnmmmym\ammmm
ejecucion de los trabajos, sin necesidad de recurrir a terceros.

412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS. _
No se permitira la subcontratacién de ninguna parie de la obra. (En este caso el licitante incluird en su proposicion el Anexo
Técnico AT 5 que se le proparciona con la leyenda “NO APLICA™)

413 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORGIONARA EL ORGANISMO
DEAGUAPOTMYALCMARLLAWDE&.HUMCIPDWALDEGUM

Para la ejecucion de la obra, Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi no proporcionaré
materiales ni equipo de instalacion permanente.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICION. .

El licitante 0 su representante legal debers firmar autégrafamente la Ultima hoja de cada uno de los documentos que forman
parte de su proposicién, salvo el catalogo de conceptos y el programa general de ejecucién de los trabajos que deberén ser
ﬁmmdosencadaunadaaushqu.puhque.dhmdemmdmwmyudhdommmms
hojas, seré motivo para desechar la proposicitn.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicion, en original y en la forma que pravienen los puntos 4.2.2 y 4.2.3. Cada uno de los
documentos que integren Ia proposicion y aquélios distintos a ésta, debseran estar foliados en todas y cada una de las hojas que
los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como los deméas documentos
que entregue el licitante.

Una vez integrada deberd ser colocada en dos sobres completamente cerrados, claramente identificado en su parte exterior, con
clave de la licitacion, objeto de la obra, parte de la que se trate (técnica o econdmica) v el nombre o la razén social del licitante.

§ DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
Fara faciiitar © procedimiento de liciacion, el Organismo de Agua Folable y Alcanianiiado gel Municipio de Guanacevi eleciuara

revisionas preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripcion en
el registro Gnico de contratistas a que se refiere e} articulo B8 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para &l Estado de Durango y sus Municipios, que forma parte de Compras Estatal, asi como a la documentacion distinta a la
proposicién técnica y econdmica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. En ningin caso se impadira el acceso a quienes no se
encuentren inscritos en dicho registro, -por lo que los licitantes podrén presentar directamente sus propuestas en el acto de
prasentacion y apertura de proposiciones de que se trate.

En todos los casos, se preferird la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como aquellos licitantes
que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.
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5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.
mmummmnmmmmmmmm.meluﬂenmmsesshbim-mmmm42.2y4‘2.3uah
mm.mmmmmwmmmnmmmomm.mmmmasMym
mmmmbh;hswmsdmuuicarenlapmtewpemmma-lnombredeiPamcmwnayalcenmdalmiﬂm,si
se trata del sobre 1 Wrmomzmmm,msmhmmmmmm
marcada;

A}~ Nombre de la Obra

B) Namero de licitacion de referencia. INVITACION RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PARTICIPANTES

B.a).- Nimero de licitacion de referencia PMG/FAISMUN/AYS/OT/2023

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, se llevaré a cabo conforme a (o siguiente:

|. Se entregara la proposicion completa en forma individual siendo el sobre 1 Propuesta Técnica, y sobre 2 Propuesia
Econdmica, indicando &l frente de cada sobre en forma clara y precisa,
Lasampnssas,pmﬁﬁwsonmbsumﬁdmmmamwm.mmﬁnmmmmmdmbmo
de la empresa designada como representante comun.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

LaP!inmElapasqnevaréambaenJunhNbﬁcaqmseMapsm:whm_,dd13desepﬁembnd020235nel
domicilio ubicado en Calle Francisco | Madero # 5, C.P. 35400, Col. Centro en Guanacevi DGO, levantandose el Acta
LaSemndaEtapasallevmﬁambcal14desepﬁembrede2023.amw:00m_maidomldlioubicndoencmandscol
Madero # 5, C.P. 35400, Col. Centro en Guanacevi DGO, en este acto se daré el resultado técnico y se procedera a la apertura
de las propusstas econdmicas de los Participante de ia Licitacién, cuya Propuesta Técnica no hubieren sido desechadas en la
Primera Etapa o en el andlisis detallado de la misma. Se levantaré el Acta correspondiente a la Segunda Etapa en la que se
hara constar lo conducente. '

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Participantes de la Licitacion, deberin presentar
identificacion oficial con fotografia y firma.

Il. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor piblico del Organismo
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi designado para presidic el acto; Rubricaran de las proposiciones
presentadas el Anexo Técnico AT 10 y el Anexo Econdmico AE 12, comespondiente al programa general de ejecucion de los
trabajos y al catédlogo de conceptos, en el que se consignen los precios y ef importe total de la obra objeto de esta licitacion;

. Se levantara acta que contendrd como minimo los requisitos que menciona el articulo 44 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, que serviré de constancia de la celebracion
del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, en la que se haré constar las proposiciones de los licitantes que las
hayanmmmMmemmdydmwmdamdamdeem;dmmmwa
por los asistentes y se entregaré copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algan licitante no restara
valor al contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procedera a fijar un ejemplar del acta en las oficinas del Organismo
de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero # S, C.P. 35400, Col.
Centro, dal Municipio de Guanacevi, Dgo., por un término que no seré menor a 5 (CINCO) dias hébiles, dejdndose constancia en
el expediente de la licitacion de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

En @l acta se senalars que & fallo de ia lictacion se efectuara a jas 8:00 hrs., 8l dia 15 de sepiiembre de 2023, en las oficinas
del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero # 5, Cc.P.
35400, Col. Centro., y la firma del contrato respectivo se llevara a cabo a las 09:00 hrs, ol dia 18 de septiembre de 2023, an las
oficinas del Organismo de Agua Potable y Alcantarifiado del Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero # 5,
C.P. 35400, Col. Centro.
N.EWM«MWyAM&ﬂWWWIMmMM@sm«m
proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en el punto 5.4 de esta convocatoria a la licitacién, dando a conocer el
resultado a los licitantes en el fallo;
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V. En junta publica, a la que podrén asistir ibremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se dara a conocer el
falio de la licitacién, el cual deberd contener los requisitos establecidos por el articulo 46 inciso b fraccién V de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. El acto del fallo de |a licitacidn
comenzara con la lectura del resultado del misme, levantindose el acta correspondiente, entragéandose copia del acta en la que
conste el fallo a fos licitantes que hayan asistido al acto y se difundira el contenido del fallo a través del Sistema Electronico de
Informacion Publica Gubemamental (Compras Estatal) el mismo dia en que se emita, para efectos de su notificacion a los
licitantes.

A los ficitantes que no hayan asistido a fa junta publica, se les enviard por correo electronico un aviso informéndoles que el acta
de fallo se encuentra a su disposicion en el Sistema Electronico de Informacién Publica Gubemamental (Compras Estatal),
excepto en el caso de que algun licitante no haya proporcionado direccion de commeo electronico.

El fallo no podré incluir informacién reservada o confidencial, en los términos que establezea la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubemamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un emor aritmético, mecanogréfico o de cualquier olra naturaleza, que no afecte el
resultado de la evaluacion realizada por el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dentro de
los 5 (CINCO) dias habiles siguientes a su notificacion y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del area
responsable del procedimiento de contratacion procederd a su comeccién, con la intervencién de su superior jerénquico,
aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa cormespondiente, en la que se harén constar los motivos que
lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificard a los licitantes que hubieran participado en el
procedimiento de contratacitn, remitiendo copia de la misma al Organo Intemo de Control en el Organismo de Agua Potable y
Ajcantarillado del Municipio de Guanacevi dentro de los 5 (CINCQ) dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior, el servidor
puiblico responsable, dard vista de inmediato al Organo Interno de Control en el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del
Municipio de Guanacevi, a efecto de que, previa intervencién de oficio, se emitan las directrices para su reposicién.

Con la notificacion del falio por el que se adjudica el contrato, ias obligaciones derivadas de éste serdn exigibles, sin perjuicio de
la obligacién del contratista y del OmawmdaAguaPohuoyAk:mthslmwodeGumwdeﬁmwomla
fecha y téminos sefialados en el falio.

Contra el fallo no procederd recurso alguno; sin embargo procederd la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo
Primero, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados mnhmmmmﬁsmaodnmmmymmmm

5.2 LICITACION DESIERTA.

El Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi, declarard desierta la licitacion cuando a su juicio la
totalidad de las proposiciones presentadas por los licitantes no retinan los requisitos de esta convocatoria a la licitacion o sus
precios de insumos no fueren aceptables, sefialéndose en el fallo las causas que lo motivaron.

Ademds de lo sefalado en el parafo anterior, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi
MMWmmmﬂmmmmﬂnywmmmummmmmm
tres proposiciones susceptibles de anaiizar.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes
que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa
por parte del Organismo de Agua Potable y Alcantarifiado del Municipio de Guanacevi y no sea factible pagarios.

5.3 GAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECGHADAS LAS PROPOSICIONES.
Se considerara como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidas en las presentss Bases de Licitacion y sus anexos
B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 63 de la Ley de Obras Publicas.

C;WMVMWMNMOWM ya sea por si mismo o formando parte de cualquier
compaiiia o asociacion.

D)QuaseponqadeawedoconoﬂmParﬁdpanbspammiquhrobMoqmpudmmsﬂmhwm.

E) Que el postor se encuentre sujeto & suspension de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura
de la Licitacion.
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F) Presentar importes en la propuesta técnica que deben contemplarse en la propuesta economica.
) Que el Participante no presente su propuesta con tinta indeleble.
H) La falta de alguno de los requisitos o que algan rubro en lo individual esté incompleto.

i) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de analisis de precios unitarios, tanto en su anélisis como en su calculo,

J) Las propuestas que reciba La Contratante, después de la hora y fecha fijados para la recepcion, serén rechazadas al licitante
sin abrir

K) La alteracitn de los documentos de licitacion por dolo u omisién por parte de los participantes a esta licitacién seré motivo de
que sea rechazada su propuesta.

54 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO.
El Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, para hacer el estudio, anélisis y evaluacion de la
solvencia de las proposiciones, se apegard a lo dispuesto en los arficulos 45 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de
Durango.

El Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, en caso de considerario conveniente, aunque no
sers forzoso para ésta, podra solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte informacién adicional para
realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte tecnica o
econoémica de su proposicién, procediendo de conformidad con lo establecido por el articulo 28 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Las proposiciones se evaluarén en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas sdlo bastara verificar la
presentacion de los documentos, sin entrar a la revisidn de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizard el estudio
detaliado de las propasiciones presentadas, a efeclo de que el Organismo de Agua Potable y Aicantariliado del Municipio de
wmmmemmmmmmmmymmm

mmem&mmmmmmdmmﬂmdamuwb.aqmmmdm% de la Ley
MMPMVMmRﬂmmmhmmmdmumymmm en ningln caso podrén
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes,

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 45, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacion técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binaric se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada; A

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar |a adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos raferentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarén, entre atros, el
grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad tecnica de las
personas fisicas que estardn relacionados con [a ejecucion de los trabajos;

. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccidn adecuado, suficiente y necesario, sea o no
propio, para desamciiar los trabajes que se convocan;

v, mumwmumummdmymmmw $0a congruente
con las caracteristicas, compiejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procadimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y la experiencia para sjecutarios satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general
de ejecucion de los trabajos considerado en su proposicion;

Vi. Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre ofros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en ios dos primeros meses de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y

¢} El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabiiidad de la empresa;
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VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades,
conforme a los parémetros establecidos an esta la convocatoria a la licitacion, para efectos de lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Asimismo, en razbn de que las condiciones de pago serd sobre la base de precios unitarios, se verficarén ademas, los
siguientes aspectos:

I. De los programas:

a) Que el programa general de sjecucion de los trabajos comesponda al plazo establecido por el Organismo de Agua
Patable y Alcantaritiado del Municipio de Guanacevi,

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean
W&m“mmythﬁeanMwﬂMymdmmmwam

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requisra de equipo de
instalacién permanente, y
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

Il. De la maguinaria y aquipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos
objeto de este procadimiento de contratacién, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el
licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construacion consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarroliar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando el Organismo de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi fije un procedimiento, ¥

¢) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantas respectives, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse {os trabajos.

ill. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el iicitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Gtil del material de que
se frate, y Qe en ef consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para ef concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Gtil del material de que
se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad vy especificaciones generales y particulares de construccidn establecidas este procedimiento
de contratacion, y Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y parlicuiares de construccion esiablecidas este
procedimiento de contratacion, y

IV. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerades se encuentren dentro de los mérgenes razonakbl piables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesio por el licitante, mmmmmmmummd-mms
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos mas
significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45,de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacién econémica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y
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Il. Que ios precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por el Organismo de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberé considerar las
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en donde se sjecutaran los trabajos o, en su caso, en el
mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cmo inciden en su totalidad en la propuesta scondmica.

Asimismo, en razon de que las condiciones de pago seré sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los
siguientes aspectos:
I. Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de ios conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberén ser coincidentes
entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado comectamente; en el caso de que una 0 mas tengan ermores, se
efectuaran las comecciones correspondientes por parte del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Guanacevi. El monto correcto seré el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Il. Que el analisis, célculo e integracidn de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionades con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo revisar.

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales;

b) mmmwmumwﬂlosmponm-mm equipos de instalacién permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

c) mmmmmamnmmsmmmmwmmeMmmm
dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos deé la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y
salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de Obra Publica y Setvicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios;

@) Que el cargo por &l uso de herramienta menor se encuentre incluido, baslmdomulmmaahayadomnado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del congepto de trabajo de que se trate,
y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipe, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados:

. Que los andlisis de costos directos se hayan astructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados mnmmdmmmvwmmmm

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos bésicos y
con las nomas de calidad especificadas en esta convocatoria a |a licitacién;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con &l tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y eéquipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y

rendimientos de ésios considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como méximos los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a reslizarse los

trabajos;

IV. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total
y su equivalents porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los corespondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderén Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para |a direccion, supervision
y administracion de ia obra, y 1rvee
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c} Quanosahayairmdoaln.'ncargoque.porsuscunmisﬁmsomamnonmmhalalidwﬁn.dm

V. demﬁﬁd&c&uﬁemmﬁndﬂmﬂmummmmhsmﬂm\m T
a) auemsmmmmwommmmhmmdmmawmaqmwmm
ydelpagodaiasostimadmes.mnﬁdmhpeﬁoﬁddadywﬂmdeﬂénﬁnypago.dedumndoualmonwdam
estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Quealoostudalmanciamhnmmmpmsammpormpomentajedolasumadslosmsm&eclosemedos;

c) thmmmmbmmmmmmwmmmwmm;

d) Qmalmoddﬂnlndmamouucommemooonolpmnmmadaejemmnvmizadommmmmg.v
e) QuelamecirﬁapamelMymﬂodﬂmWﬁnmmmampmdawe!Mmomgmwnw
qmsoutabhmmmmmmtnﬁaalalmn;

Vi, QuadouwporuﬁidadﬁadomrdﬂdmumdcmabmwmanhuydlamPublimy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municiplos;
Vil Qutonmpmnmaldahpmpodclénmoonamntacontndoslmdnwmm&osmnlahtman,y

Vill. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mmodoobmymnquimhyaquipodecnmtrucc&ény
dammhdmiwmamntn.mnwmmﬂpmmmmmﬂehqjmgm&mmm.

55 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.
Ummhad&ahmﬂuadbndehsmmosﬁmesyd&wﬁwnmwnbmmrdaﬁwbﬁ,dehLeydeDbra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios el contrato se adjudicaré de entre
iosucnnntes,aMmWMMmmW-W«%&Md&mMWmm
mamm.mmmmhwmommmysmﬂw con la Misma para el Estado
mwymmymnw.mmwmymmumwd&mmm
AquaPotableyAmmasilladodalMmblﬁodaemnm,mumdom&s'bﬁoygmmsaﬁMamoal
cumplimiento de las obligaciones respectivas. :

Simwlmaquadosoméspmpoﬁdmessonsdvemmuemfmnhw de los requerimientos solicitados por el
Organismo de Agua Potable y Alcantarilado del Municipio de Guanacevi y ofertaren el mismo precio, el contrato se adjudicaré a
mmthmmmmmmﬂimmmam. calidad,
financiamiento, oportunidad y demés circunstancias pertinentes, de conformidad con o dispuesto por el penditimo parafo del
articulo 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionades con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Smﬁmmmmmmﬁoﬁﬁmﬁmwmm.hﬂmwmummmﬂl
Iic%tantequomstmuanadordelsmmalporhsawiadénquemlimerthmodaAguuPomb!eyAmuﬁMdom
MunicipiodeGummvlondwphamﬂfaﬂo,muﬂm&ﬁﬁ'mdepmmuhammmmm;mnel
mm@mmﬂhmm,ahmnmmmmmmddmmmpomﬁomnte,los
mmmmmmmmm.mhmmmmmwmqmm
tales propasiciones.
uspmmmmasmmmmmmmm,podrénsardevudhsalosﬁdtmhesquubsolidtan,una
vez transcurridos 60 (SESENTA) dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer &l fallo respectivo, saivo
mmmmmm.mmmmmmammmmmmwmmmm
inconfarmidad o instaneias cubsseuantos: agotadoe dichae términos el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Guanacevi podré proceder a su devolucién o destruccién. i |

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELOQ DEL CONTRATO. )

El modelo de contrato de la obra publica, que se anexa a esta convocatoria a fa licitacion, y en el que se establecen los derachos
ywmmsmmmmmqwmndnmmuemiﬁdoeonwalopmvhbporlahydoouupuhnmy
mmhﬁorm con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como en la demas normatividad aplicable
6.2 FIRMA DEL CONTRATO.
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Previamente a la fioma del contrato, de ser el caso, el licitante ganador, de ser el ¢aso, presentard para su cotejo, copia
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facullades de su
representanie para suscribir el contrato comespondiente, asi como el escrito en ef que designe al superintendente de
construccion, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento al articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

La presentaci6n de estos documentos servira para constatar gue la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios,
sin perjuicio de su andlisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacion del mismo, debera firmar la totalidad de la
documentacién que integre su proposicion, asi como una copia de la presente convocatoria a la licitacién, en razén de formar
parte integrante del contrato y designar como su representante ante el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio
de Guanacevi al superintendente de construccién para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la slaboracion,
apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitdcora de obra.

La adjudicacion del contrato oblfigaré al Organismo de Agua Potable y Alcantariffado del Municipio de Guanacevi y a |a persona
en quien hubiere recaido, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo. No podré formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 59, primer parrafo y 60, fraccion |, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios.

En la formalizacion del contrato se deberd recabar, en primer témino, la firma del servidor publico del Organismo de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi que tenga las facultades necesarias para celebrar dichos actos y
posteriormente se recabaré la firma del contratista. La fecha del contrato serd aquélla en la que el contratista lo hubiere firmado,

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el articulo 59 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, sera sancionado por ia
Secretaria de la Funcion Publica por conducto del Organo Intemo de Control y en los términos del articulo 99 de la Ley de Obras
Pablicas y del Estado de Durango, y en su caso, e Organismo de Agua Potable y Alcantarilado del Municipio de Guanacevi
podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitacion, adjudicar el contrato al panicipante que haya presentado la
siguiente proposicidn solvente que resulte acondmicamente més conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en
el fallo a que se refieren los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios y el punto 8.6 de de esta convocatoria a la licitacion, siempre gue la diferencia en precio con respecto
a la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi no firmare el contrato respectivo o cambia las
condiciones de esta convocatoria a fa licitacion que motivaron el fallo comespondiente, el licitante ganador, sin incurmic en
responsabilidad, no estara obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi, a solicitud escrita del licitante, cubriré a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para
preparar y elaborar su proposicién, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente procedimiento de contratacion.

6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Codigo Fiscal de la
Fedaracién, Iss raglas 12118 v 1.2 1.13 de la Resolucién Miscaldnea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion del 30 de diciembre del 2013 y al "OFICIO Circutar por el gue se establece el procedimiento gue deberan observar
las dependencias y entidades de la Administracién Plblica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con
recursos federales, pravio a la formalizacion de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de
Adquisiciones, Amendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
para verificar que los proveedores o contratistas estdn al coriente en sus obligaciones fiscales®, nUmero
UNAQOPSFP/308/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcion Pablica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del
19 de septiembre de 2008, se observara lo siguiente:

El Organismo de Agua Potable y Alcantarillade del Municipio de Guanacevi exigira del contribuyente con quien se vava a
calebrar ¢l contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administracién Tributaria, en el que se amita la
inibn del Hi6cko. do chilcac Bicalts o AGoRd g
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Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su formalizacion, debera solicitar
mmmdmplm«wmmswmammmmm,mmmmmmlo
dispuesto por la regla 11.2.1.13 y a que se refiere Ia regla 1.2.1.16, de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2014 y presentar al
érea convocante del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi el “acuse de recapcion” con el que
se compruebe que se realizd la solicitud de opinidn.

De conformidad con lo dispuesto en la regia 11.2.1.13 de la Resolucién Miscelansa Fiscal para 2014, el documento con la
opinitn en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere la fraccin | de dicha regla, tendré una
vigencia durante un periodo de 30 dias naturales a partir de ia fecha de emisién de la opinién comrespondiente a traves de la
pagina de internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Las personas fisicas 0 morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no estén obligados a
presentar la solicitud de inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado registro y que no estén
obligados a presentar declaraciones peridicas en México, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en
ascrito libre que entregardn al 4rea convocante del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, la
que gestionaré la emision de la opinién ante la Administracion Local de Servicios al Contribuyente mas cercana a su domicilio.

No se requerird el “acuse de recepcion” dolSamuodaAdmmisuaaénTﬂbmﬁaendmodoqmu“agmam
convenios modificatorios al contrato.

Enolsumnﬂodeqme!ﬁa!mtaquemmmmjummdelmnm no presente el "acuse de recepcién” o “acuse de
respuesta” emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre la opinidn del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o
de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalizacién, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi se abstendré de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el articuio 32-D del
Cédigo Fiscal de la Federacién y punto 8 del "OFICIO Circular por el que se establece sl procedimiento que deberdn observar las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y las entidades federalivas que réalicen contrataciones con
recursos federales, pravio a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el &mbito de las leyes de
Adquisiciones, Aendamientos y Servicios del Sector Plblico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
pmvanﬂcmqmbsmmacdmmomnhﬂsh:esﬁnalmnhmmobﬂgmmcahs numero
UNAOPSFP/308/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcion Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del
19 de septiembre de 2008, y procederad a remitir a ia Secretaria de la Funcion Pubfica la documentacion de los hechos
presumiblemente constitutivos de infraccion por la faita de formalizacion del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con |a finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, preferentemente
dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicacién corespondiente, debera
solicitar la opinion al Sistema de Administracion Tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que

la opinidn se solicita para celebrar contrato de obra publica con el Organismo de Agua Potable y Alcantariilado del Municipio de
Guanacevi.

6.4 GARANTIAS.

6.4.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista deberd garantizar los anticipos que reciba. Esta garantia debera constituirse dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a Ia fecha de notificacién del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar la debida y comecta aplicacion, amortizacién, o devolucion total o parcial del anticipo, se deberd presentar pdliza
de fianza otorgada por Inslitucion Nacional de Flanzas debidaments suleizada, por el impone total del anticipo Glorgado a favor
y a satisfaccién del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.

6.4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato v dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en que el licitante & quien
se le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, debera presentar
pbliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor y a satisfaccion del Organismo de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos
contratados y con la obligacién de hacerse efectiva por el monto total de la obligacién garantizada en caso de la rescisién
administrativa del contrato, a'in cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado.

64.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL.
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Al término de la obra, no obstante su recepcién formal, el contratista se obligaré a responder de los defectos que resultaren en la
misma, de los vicios ocultos y de cualquier oira responsabilidad en que incurma en los términos seilalados en el contrato, el
Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizarén por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista, a su eleccion, debera constituir poiiza de
fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor y a satisfaccion de la Tesoreria del
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito imevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liguidos por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO)
del mismo monto en fideicomiso especiaimente constituido para eflo.

Los recursos aportados en fideicomiso deberén invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12
(DOCE) meses, contados a parlir de a fecha del acta de recepcion fisica de jos trabajos, para fo cual el Organismo de Agua
Potable y Alcantariilado del Municipio de Guanacevi instruird por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el pamafo anterior, quedard automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito
irevocable, segln sea el caso, Mpmqmdwmmasepmwommyamdnmammawwdﬂmnnﬁsm
por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, qnbsténﬂnossaﬁahdosmeimmﬁo

En caso de haberse expedido carta de crédito imevocable, el contratisia obtendra de Organismo de Agua Potable y
Alcantariliado del Municipio de Guanacevi la orden de cancelacién comespondienta para su tramite ante la institucion de que se

Quedaran a salvo los derechos del Organismo de Agua Potable y Alcantariilado del Municipio de Guanacevi, para exigir el pago
de tas cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio comesponda, una vez que se hagan efectivas las gerantias
constituidas conforme al articule 74 de la LnydaOmeublicaySenidusRalaM con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios.

Si el contratista opta por la pdliza de fianza, mwmmwlmmﬂummmmu
garantizar los defectos y vicios ocultos que resulien de la obra, y de cualquier ofra responsabilidad en que incurra. Ademés de
contemplar lo antes expuesto, se debera establecer qué la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su
caso0, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como las disposiciones expadidas en esta materia.

6.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacién o estimaciones (excepto tratandose de retenciones econdmicas o panas
convencionales, a que se refieren las cldusulas décima séptima, décima octava del modelo de contrato), por falta de requisitos
administrativos y fiscales de las facturas, o erores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos,
e Organismo de Agua Potable vy Alcantanliado del Municipio de Guanacevi, a solicitud del contratista, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacitn en los casos de promoga
para el pago de créditos fiscales, Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pager y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn del contratista.

Traténdose de pagoes en exceso que recibe el contratista, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas an exceso més los
gastos financieros comespondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte del QOrganismo de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 88 y 69 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Los gastos financieros se
calcularéin sobre las cantidades pagadas en exceso en cada cago y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago v
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
astimacion siguients, o en &l finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO. 21726
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Eneimodsqueelﬁdmﬂesdmomformancedmmmonopmsentelaﬁanudewnmﬁrniantndelconlmoomlro
thlos15(QUINCE)diasnammugmmuaidolanMndﬂfaﬂo,meﬂwﬂammmdms.zmmmirmdo
“FIRMA DEL CONTRATO".

6.7 lNSPECCléNYVERIFICACiONPORPARTEDELASECRETARIADELAFUNGIﬁNPﬁHLm

La Secretaria de la Funcion Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime periinentes con respecto
alaejomdﬁndalostrahajosohjeloue!wmam.demnfomtidadmnloestabladdoanhsmﬁuﬂosﬂy%duhhydomm
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.
mmmmaMwmmdmpmmmmuMmdmmmmm
*cudéndeiostrabajosvigenta,conformaloslguiente: _
EiOrqarﬁsmodeAguaPambhyAlcanmﬂlladodelMunupbmeumamﬂmmhmmdemﬂﬁcarmmmula
Mobjeloddeunm.ueﬂehwﬂowdmmmmmmommmmﬁdpmmw&
*mdéndebsmbajosapmbado;mlom.dmﬂmmmmmymﬂﬁowm&pbdoGumami
mpamédmmesamsmnhadmogmmymmmmmmm&
Sieomoeonsammndndelawmpara&ﬁnaquesemﬁonelpémfoanteﬁor,elavanaedalaobmesnwdaiomdebié

diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de
Mndamuabﬁoehasuladamm.mmmdmmmmmﬁnmmmfmmdem
mbq]oaquenosahayana;ommopmmmnamsnhdmmkhwaﬂpmmmmdammaﬂm
trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun
mmwms.mwmmw,ﬂmmmmgmmmmwmmmmmm contratista
mgmmmmmdemmwumﬂmgmamammmmrmm
aoonﬁmieasquesehMymchmdoalomhm.mmm'qﬁmMpwhqmeruaﬁwmdoAgmPutabhy
Alcantariltado del Municipio de Guanacevi reintegrars al contratista el importe de las mismas que al momento de la revision
tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se harén del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencion econdmica, se aplicard en ja estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimisnto.

De existir retenciones econamicas a la fecha de terminacion de la obra pactada en la cléusula cuarta del contrato y quedaren
mimmmnmm.émmmnmmmmmdempmmymw Municipio de
Guanacevi. mmmmwmm«mmmmnmamwshmm
terminacion del plazo de ejecucion de la obra, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipic de Guanacevi, y, de resultar saldo a favor del contratista
wmmmmmwmmmmmumwmmmmmm.
proceders la devolucion del misme, sin que la retenciones econdmicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Guanﬂoseoalebmnmnveniosquomodﬂqmnelpmgramadnajuwdénmm.Innﬁenoiomsammaemlwiaﬁn
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES. -
SialeonttaﬁstamcomluyeNMWWKMMNHMHMHMHMMhd&mmuﬂ
oontmmyanelmmmgmmmwdelmmoawmmmﬂmhmo,dowmmmm
y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi hapﬁmﬁhspmmenﬁﬂﬂbsquem&ﬁendammmds%(dnwpor
danw)ddinmdomanjosquamsehaymmuoopmmopmunm,oonfonnealmgmagmemlde
Mmmummnmﬁao.mmmmmmmymmwmmsvmmgm.mm
nwsol‘raodénquomawmdosdehmamuminadondolpmmqamandemmwmdammmummm
del contrato, hasta ia fecha de terminacion total de los mismos. Dichas penas no podrén ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento del contrato.
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Stnpmjtndodohdispuestoenelpﬁmﬁmhddmﬁmaadehuydempubﬁmymmhdmados con la
mmma&mmmymm.mmmmumhmumma
cargo del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.

ElpaiodoenduﬂseMunmfommummayorduﬂmudecudbndetraba]osmdaﬁluqarahapﬁmdﬁn
de penas convencionales.

Cummuasluponasoommdonﬂu.m:ehamwmmaelmmmmmdnbunmmuoﬁdo.El
mmﬂmmmm.mapmmhamMmahm“mmmmma
atraso en el cumplimiento.
Cumdnsaodobrmcmveniosquenmdiﬁquenalpmgmmadeejmonwmnido.laspenaseonvendonﬂesssmmm
mmmmmmsombmddmmdmmpwm«mmmmmm.

lndependlemeﬂmtadelasmmciurmmommmsmnmomquesawhum.dagmmwm
Potable y Alcantarilado de! Municipio de Guanacevi podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o
pnrcialmoma.mpmdamhmsdswn,mdmdeqmdmﬁdmmmmmwmm.apwmm
Mmqmmmmmmmmhmmummmmmwm.

los trabaios contratados por cualguier causa justificada.

Cuandoomnalasuspemiéndelosuabajos.lergmismodeAm.?otabhyAimmaﬁnadodalmmidpbdaGuanm lo
notificara al contratista sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio ¥ de la probable reanudacion de los trabajos,
asimmhsacdonasquedabooonsidemanbmlaﬁvoawpu’mnﬁ,nmwiay_eq.modewmucdbn,

ummmmmmmmenwwumqmmummmm
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizard mediante el acta circunstanciada de
suspension de los trabajos. i

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente no seré mativo de suspension de los

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar,
el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi y el contratista podran acordar que los periodos
mw@yMsmhmﬂwmmmewwmm.

Cmndohssummimu&ﬁm&unm%@ohmmmmoﬁﬁr&mm&ﬁﬁdmalmmapamlaspmms,
debiando Gnicamente suscribic un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensitn y las fechas de reinicio y
Mammmmmdm&mMmalmﬂm.Enuamdequeloshbqiossadaﬁon
o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, &stos deberén pagarse mediante la celabracién de un convenio en los
términos del articulo 74 de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
MuW.Mmmmum&molmmpmm‘mmmmdmﬁm.

Epmnmqmsmmwmmpam&hmdumtm.sﬁn:mwmmpwm
mnuamsquemum74qeuwde0hmm y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Dmangoymm.midpm.dspandmnuoddmwdsmum,yampormnsmmalommodeAngomey
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi o por caso fortuito o fuerza mayor.

Cuandobsqunosehaymmdim&demdomnbesﬂp%mﬁdonﬂhomammm&l
agmamodnAguamyAmmmmm&M.mmesummﬁn. reparacién o
wmmMmmmmmeGMMmﬁnwmd@mm&nm
wm:wmmm\lweﬂo.Enaﬂom.d&wﬂumdkoaPﬁbbyAMﬂﬁadodﬂWo
deGuanaeevI.slbesﬂmaneoesario,pmmwhsmmmwﬂwwmmmmmmmnum
a cabc la demolicidn, reposicidn o reparacidon indicadas, sin que esto sea molivo para ampliar el plazo sefalado para su
terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. 2328
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Demnfomidadeonalsaw\dopﬁmfodalarﬁculomdelaLeydeObraPubﬁmyS«vicimRulacimados con la Misma para el
Emuodenurannoymuurﬁdpios,d&umsmodemPohbleyAlmmﬂndodelethmwi y el contratisia
mdmdwwmmmdmmalmmmmmmmmmmetemmmummdm

unatnounfonnidadomtemndbndeuﬁcioenﬁtidaporlaSeaeuﬁade!aFundanﬁhﬁm.oporresoluciéndaauwﬁdadiudicial
mmpmm.obhn.mmmﬁmammrhmmporﬂdaddahmmmndsmmﬁo&Enestoswpuestoa.el
OmamsmdekmaPombtayAmtarﬂtadﬂdeluunkﬁpiodeWi rembolsaréd al contratista los gastos no recupsrables en
quehayairmrﬁdo.siempmqueésmwrmnabhs.esténdabidunmmprobadosysareladmandh'edﬂmantewnla
operacién correspondiente.

OuandoporcasohmﬁmOmmmymsahnposibiﬁmlacmﬁnumndemmbajos. el contratista podra optar por no
j .Eneshsuwedo.aomwhwnnmwmm.mmmhalomdﬁAQuaPom
y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi, quien determinaré o conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales
Wahmmmmﬁw;mmmmﬁva,mmqmdmmmwmmh
autoridad judicial la declaratoria corespondiente, pemsielcmnrﬂstmdeAguaPmbleyAbmmquoddmmidpioda
Guanacevi no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion del contratista.
CMumwMammmm,dmmmAmmmymmwmmm
Guanacevi pacarﬁloshbwqwtadm,mimmmmmmaqmmmhmmmmmel
articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados umh.mwtdEMdoumoysusmpbs.
smmmMmmmmmmmyammmmmmm

Entodosmmdemmimemwmmammmmﬂmmmﬂdhmenhaiﬁcom.
debiendo &l Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municiplo de Guanacevi levantar un acta circunstanciada en la cual
se haré constar como minimo lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios. '

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. _
E{m«mmumwmmu@mﬂmm.mmmmmm
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. ' i

ammmAguamywmwwuw;wmmmmm_
msmmodmm«mmpsMde&hm;.WMymrmmde
la aplicacién de una o de ofro.

Asimismo, el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado de! Municipio de Guanacevi optara por aplicar retenciones econdmicas
opemsmwﬁomhsummmammmmmdkmmmwmmwmen
la ejecucién de los trabajos.
ElsobteooatoaquosamﬁemiafraodmudalmfmﬂoﬁdalaLayd_e-OmeubﬁqaySaMcidsRelmmdus con la Misma
pmaelEmwnwymmm,ummmdqubmmmd-mmmmmwm
ymmmwmpbusmﬂmdunmmmmmmmydmmmmm
ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al coniratista, una vez emitida la determinacion
respeciiva, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi precautoriamente y desde el inicio de la
mm,um«mmmmmmaummmmw.qummm
l‘l'rﬂqulwqueplm,toqunMmmﬁmmMQMA)mmhsagm-alam*h
comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En ef finiquito debera preverse el
m«mwamMWmnmmmmummmmmm
uabqios‘mmhmﬁwahmmmmmmwuyequposque.mwmm.lehaymsidoenmaﬂosporei
Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi.

El Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi podré iniciar en cualquier momento el procedimiento
de rescisién previsto en el articulo 74 de la Ley de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
daDumngoywsuunidpios.moﬁvandoiam@dsiﬁnenaigmdehacmsaiespmﬂstasandarﬂcub?&Slnsnlconimﬁstu
qmmmdwqmmmqmmmmammmmdmdymumm
correspondiente, en este caso, se eslard a lo que resuelva la autoridad judicial.
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Si el Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del Municipio de Guanacevi opta por la rescisién administrativa del contrato,
se apegard a lo establecido en ios articuios 74 y 75, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

EimmWaMhMMMMMWmmmﬂmymm
establecidas en elios) proyecta(s) de obra, obligandose a responder ante el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi, de manera enunciativa mé&s no limitativa, por los dafios y perjuicios causados por negligencia,
descuido o faita de atencion, realizéndose trabajos de mala calidad y ie sean autorizados por parte del residents de obra, para
su pago.

En raz6n de lo anterior, el contratista se abligaré a repaner los trabajos mal ejecutados que no Gumplan con lo indicado en las
myWMmm)pMs)mm.wmmmmmymmde
construccion, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuande a eleccidn del Organismo de Agua Potable y Alcantariliado del
Municipio de Guanacevi sean realizados por terceras personas, mas los gastos financieros que se generen, conforme a uns
tasaqueseréigmlaIaestableddaporlat.ayduIngtemdehFedaﬁddnenbscamsdepﬂmmparaelpmdeu’édﬂos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que reaiizar a
terceras personas, n cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del Organismo de Agua Potable y Alcantarilado del Municipio de Guanacevi, por lo
queeluonh‘atistamobligm-éadwﬂmhscmﬁdadasqueseuigh@,pmhmpmﬁnomﬂdﬁndebshbapsmai
ejewtadus,nﬂslusgastosmmciemsquesnm.m&m_m-mmmm.wmaammma
sigwentedoaquélanquesahayamﬁzadompagodabsuabajotmuajoqmoadewnmmidadmhdispmﬁoporel
articulo 48 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.13 MARCO NORMATIVO

uIMMahpmmmnwhmmmmmwmmmm.
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, Ley Federal de
Prasupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Organica de la Administracion Publica Federal, Ley Federal
Sobre Metrologia y Normmalizacién, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Economica, Ley
Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubemamental, Ley Federal de
Procedimientos Administrativos, Codigo Civil Federal, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, Cédigo Fiscal de la Federacion,
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2013, Resolucion Miscelanea Fiscal para 2013 (o la que se
encuentre vigente en la fecha de la formalizacién del contrato), publicada en el Diano Oficial de la Federacion del 28 de
diciembre de 2012, y demas normatividad y disposiciones administrativas de cardcter federal aplicables.

6.14 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacion, se resolversn con apego a io previsto en la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para 8l Estado de Durango y sus Municipios, las disposiciones mencionadas en el punto
6.14 denominado "MARCO NORMATIVO'", de esta convocatoria a la licitacion y en cualquier ofra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los licitantes no podrén difundir o proporcionar informacion alguna relativa a los trabajos, en forma de publicidad o articulo
técnico a menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrito del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado
dal Municipio de Guanacevi, de conformidad con lo dispuests por el articulo 83 de la Ley Faderal del Deracho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los ficitantes podran inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Contraloria del Estado de Durange, ubicada en Pino
Suérez 1000 Pte. Zona Centro Durango, Dga., México., Teléfonos: (818) 137.72-00, en los términos de lo dispuesto por los
articulos 100 a 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios ademas del 53 y 54 de su Reglamento.

Transcurridos los términos comespondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 53 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se tendra por preciuido el
derecho para inconformarse,
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