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ACTA FALLO
LICITACiÓN No.

LP/E/INIFEED/002/2023
No. EXPEDIENTE:

Expediente: LP/E/INIFEED/012/2023INIFEED
INSTITUTOPARALA INFRAESTRUCTURA

FíSlCA "EDUCATIVADEL ESTADODE OURANGO

En la ciudad de Durango, Dqo., siendo las 12:30 hrs. del día 9 de enero de 2024, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Durango y sus Municipios, se reunieron en la sala de juntas del Instituto para la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Durango, los Servidores Públicos Ing. Jesús Ernesto Silva Rodríguez, Jefe del
Dpto. de Costos y Presupuestos y el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones,
designados por el C. Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik, en su carácter de Director General, así como
las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de lectura de fallo
de la licitación; consistente en la ejecución de la obra relativa a:
238202 1a ETAPA DE LA CONSTRUCCiÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR
TIPO PEDESTAL DE 112,5KVA y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA
TENSiÓN Y RED PLUVIAL ESC, PRIMARIA PROF, BRUNO MARTíNEZ COL CENTRO GÓMEZ
PALACIO, DGO,
238201 2a ETAPA DE LA CONSTRUCCiÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED
HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA
DE USOS MÚLTIPLES ESC, PRIMARIA PROF. BRUNO MARTíNEZ COL CENTRO GÓMEZ PALACIO,
DGO, CCT: 10EPR0287W

Las empresas que realizaron pago de derechos y manifestaron interés por oficio en tiempo y forma de acuerdo a lo
incjic;ad_()en I:lªse.§s!~ Lici1ª_~ión~g!:!_~ª_s~~9!lJ~!:!t~~.:______ .__ . __._ .. __ _._ _ _ ~._........,
1. CONSTRUCTORA y ARRENDADORA IZCALLI, I PRESENTO OFICIO DE INTERES y PAGO DE!

S,~º_~C:::,{. . ,.____ DERECHOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 1

PRESENTO OFICIO DE INTERES y PAGO DE!2, CONSTRUCCIONE FLOYD, SA DE CV

3. VIKAI CONSTRUCCIONES, SA DE CV

DERECHOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023
•••••••• o •• o ••••••••••••••••• o ••• _._ •••••• _._._ ••••• ._ ••••• _ ••••••••••••••• _ •••••••••••••• ~.~ ••••• _ •• __ ._ ••••••••••••• _. __ ••••••• _m__._ •••••••••••••••_._

PRESENTO OFICIO DE INTERES y PAGO DE!

4, CONSTRUCTORA QUETZAL, SA DE CV
PRESENTO OFICIO DE INTERES y PAGO DE i
DERECHOS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 l

El día 3 de enero de 2024 en punto de las 09:00 hr. Se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas
en sobres cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían contener los
documentos y requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente, Una vez recibidos dichos
documentos las propuestas quedaron como sigue:

CONCURSANTES PROPUESTA

$25,899,540.91 + IVACONSTRUCTORA QUETZAL, SA DE CV
Aceptada para revisión

detallada

$25,563,881.34 + LVA
CONSTRUCTORA y ARRENDADORA IZCALLI, S.A

DECV

Aceptada para revisión
detallada

VIKAI CONSTRUCCIONES, SA DE CV
Aceptada para revisión

detallada $25,744,190,99 + IVA

CONSTRUCCIONE FLOYD, SA DE CV
Aceptada para revisión

detallada $25,617,646,28 + IVA
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Una vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de los documentos
PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes.

Hecha la revisión de proposiciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES PROPUESTA
1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A DE C.V. $25,563,881.34+ IVA.
2. CONSTRUCCIONE FLOYD, SA DE CV $25,617,646.28 + IVA.
3. VIKAI CONSTRUCCIONES, SA DE CV $25,744,190.99 + IVA.
4. CONSTRUCTORA QUETZAL, SA DE CV $25,899,540.91 + IVA.

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Ing. Jesús Ernesto Silva
Rodríguez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos y Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos
y Licitaciones, dan lectura al siguiente fallo:

CONSTRUCCIONE FLOYD, SA DE CV de entre las propuestas presentadas esta no corresponde a la
solvente económica más baja.
VIKAI CONSTRUCCIONES, SA DE CV de entre las propuestas presentadas esta no corresponde a la
solvente económica más baja.
CONSTRUCTORA QUETZAL, SA DE C.V. de entre las propuestas presentadas esta no corresponde a
la solvente económica más baja.

Por lo que la proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados
para este concurso, es la presentada por la empresa CONSTRUCTORAY ARRENDADORA IZCALLI, S.A
DE CV. Por un importe de $25,563,881.34 SON: ( VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.), sin IVA.

Se fijan las 12:30 hrs. del 10 de enero de 2024, para la firma del contrato entre la dependencia y el
contratista, debiendo cubrir las formalidades del mismo. La fecha programada para la entrega de anticipos
es el 17 de enero de 2024, una vez que se hayan entregado y revisado por el instituto las garantías
correspondientes de los anticipos, cumplimiento y vicios ocultos.

En cumplimiento al artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de.Durango y sus Municipios, se procede a la entrega de los escritos del resultado del análisis de
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propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que
cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del para recoger sus propuestas, puesto que
cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente acto a las 13:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia de: Ing. Jesús
Ernesto Silva Rodríguez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del
Área de Contratos y Licitaciones, quienes presidieron en nombre y representación del Instituto para la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

POR EL INSTITUTO:

ESTO SILVA RODRíGUEZ
- L--A---RTAMENTODE COSTOS y

PRESUPUESTOS LICITACIONES

PARTICIPANTES:

1.- CONSTRUCTORA V ARRENDADORA IZCALLI, S.A DE
C.V.
RAUDEL ESPINOSA REVMUNDO

4.- CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A. DE C.V.
ING. MARCOADRIAN DELGADOVELAZQUEZ

NO SE PRESENTÓ

2.- CONSTRUCCIONE FLOVD, SA DE CV
DOLORES VAZQUEZ GALLEGOS

3.- VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CRISTINA PARRA POSADA
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