

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL 21 de diciembre de 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LE OTORGA LA FACULTAD PARA PRESIDIR EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SEGÚN LO HACE CONSTAR EN EL OFICIO NÚMERO INIFEED/1125-2023 DIRIGIDO A EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED. EL CUAL SE REÚNE EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, JUNTO CON LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN No. INIFEED-071-IR-2023, IR/E/INIFEED/070/2023 LICITACIÓN EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

238035 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (ADOSADA) DE 4 ENTRE EJES DE 3.24X8.00 MTS C/U EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA U-3C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO, DE LOCALIDAD PREDIO CANOAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0028B

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS EMPRESAS INVITADAS EN TIEMPO EN EL SISTEMA COMPRAS GUBERNAMENTALES SON LAS SIGUIENTES:

1. ING. JESÚS ARMANDO RAMOS	SE PRESENTÓ
2. INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.	SE PRESENTÓ
3. ARQ. VÍCTOR HUGO GRACIANO ARZOLA	SE PRESENTÓ
4. RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	SE PRESENTÓ

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS DE LAS EMPRESAS QUE SE ATENDIERON A LA INVITACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LA PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
ING. JESÚS ARMANDO RAMOS	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,342,001.01 + I.V.A
INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,321,239.10 + I.V.A.
ARQ. VÍCTOR HUGO GRACIANO ARZOLA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,251,023.91 + I.V.A
RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,295,500.02 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDE POR LOS PARTICIPANTES A NOMBRAR A LA EMPRESA DE ARQ. VÍCTOR HUGO GRACIANO ARZOLA , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ARQ. VÍCTOR HUGO GRACIANO ARZOLA, PARA RUBRICAR LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16, ASÍ COMO AL SERVIDOR PÚBLICO ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED.

EL FALLO DE ESTE CONCURSO LO COMUNICARÁ EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, EN ESTE MISMO LUGAR EN PUNTO DE LAS 13:00 HRS., DEL DÍA 22 de diciembre de 2023. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:55 HRS. FIRMANDO LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA, Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

POR EL INSTITUTO:

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JAVIER ORTIZ CALZADA**  
JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES  
DEL INIFEED

**PARTICIPANTES:**

- 1.- **ING. JESÚS ARMANDO RAMOS**  
ING. JESÚS ARMANDO RAMOS
- 2.- **INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.**  
ING. VIRGINIA GONZÁLEZ GUILLEN
- 3.- **ARQ. VÍCTOR HUGO GRACIANO ARZOLA**  
ARQ. VÍCTOR HUGO GRACIANO ARZOLA
- 4.- **RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ**  
FERNANDA JUÁREZ VEGA

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. INIFEED-071-IR-2023. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/070/2023.  
 238035 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (ADOSADA) DE 4 ENTRE EJES DE 3.24X8.00 MTS C/U EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA U-3C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO, DE LOCALIDAD PREDIO CANOAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0028B

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
Aspectos Técnicos		ING. JESÚS ARMANDO RAMOS	INGENIERÍA GONGUI, S.A. DE C.V.	ARQ. VÍCTOR HUGO GRACIANO ARZOLA	RICARDO JOSÉ OROZCO NÚÑEZ
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.	172023+	172023	1801023	152023
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO	6.71	7.00	6.60	6.48
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO	7.27	7.70	8.40	7.36
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN	0	0	0	0
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR	0.00	8.00	9.00	9.00
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE	0.	0.	0.00	0
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

**Aspectos Económicos**

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	134200101	132123910	125102391	127550000
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				
PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:00 HRS. DEL 22 de diciembre de 2023