

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:00 hrs. del día 28 de noviembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la sala de juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, los Servidores Públicos Ing. Jesús Ernesto Silva Rodriguez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos y el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, designados por el C. Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik, en su carácter de Director General, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de lectura de fallo de la licitación ; consistente en la ejecución de la obra relativa a:

238037 CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO DE 30.00 X 20.00. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 84, DE LOCALIDAD CANELAS, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. CCT:10DST0081Q

Las empresas Invitadas fueron son las siguientes:

1. VÍCTOR ALFONSO SANTILLAN SOLÍS
2. ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA
3. MAHXSE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
4. ABEL MORALES VALENZUELA

El día 27 de noviembre de 2023 en punto de las 09:00 hr. Se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas en sobres cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían contener los documentos y requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente. Una vez recibidos dichos documentos las propuestas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
VÍCTOR ALFONSO SANTILLAN SOLÍS	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$3,349,979.34 + I.V.A
ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$3,377,462.26 + I.V.A.
MAHXSE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$3,257,696.55 + I.V.A
ABEL MORALES VALENZUELA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$3,465,908.93 + I.V.A.

Una vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de los documentos PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes.

Hecha la revisión de proposiciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. MAHXSE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$3,257,696.55 + I.V.A.
2. VÍCTOR ALFONSO SANTILLAN SOLÍS	\$3,349,979.34 + I.V.A.
3. ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA	\$3,377,462.26 + I.V.A.
4. ABEL MORALES VALENZUELA	\$3,465,908.93+ I.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, da lectura al siguiente fallo:

VÍCTOR ALFONSO SANTILLAN SOLÍS de entre las propuestas presentadas esta no corresponde a la solvente económica más baja.

ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA de entre las propuestas presentadas esta no corresponde a la solvente económica más baja.

ABEL MORALES VALENZUELA de entre las propuestas presentadas esta no corresponde a la solvente económica más baja.


Por lo que la proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la empresa **MAHXSE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**. Por un importe de: **\$3,257,696.55 SON:** (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.), sin I.V.A.

Se fijan las 14:00 hrs. del 28 de noviembre de 2023, para la firma del contrato entre la dependencia y el contratista, debiendo cubrir las formalidades del mismo. La fecha programada para la entrega de anticipos es el 4 de diciembre del 2023, una vez que se hayan entregado y revisado por el instituto las garantías correspondientes de los anticipos, cumplimiento y vicios ocultos.


En cumplimiento al artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se procede a la entrega de los escritos del resultado del análisis de propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 12 de enero de 2024 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente acto a las 14:05 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

POR EL INSTITUTO:



ING. JESÚS ERNESTO SILVA RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS



ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y
LICITACIONES

PARTICIPANTES:

1.- MAHXSE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

2.- VÍCTOR ALFONSO SANTILLAN SOLÍS

NO SE PRESENTÓ

3.- ING. ALFREDO GURROLA RENTERIA

NO SE PRESENTÓ

4.- ABEL MORALES VALENZUELA

NO SE PRESENTÓ