

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:10 hrs. del día 10 de noviembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la sala de juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, los Servidores Públicos Ing. Jesús Ernesto Silva Rodríguez, Jefe del Dpto. de Costos y Presupuestos y el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, designados por el C. Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik, en su carácter de Director General, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de lectura de fallo de la licitación ; consistente en la ejecución de la obra relativa a:

238073 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESC. PRIMARIA "ING. ENRIQUE NAJERA", DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO. CCT:10DPR06065

238124 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO PRIMO DE VERDAD", DE LA LOCALIDAD FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (MENORES DE ABAJO), EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO. CCT: 10DPR02432

Las empresas invitadas fueron son las siguientes:

1. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA
1. CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.
2. JORGE SALVADOR OCHOA RIVERA
3. FERTI RIEGOS, S.A. DE C.V.

El día 7 de noviembre de 2023 en punto de las 10:00 hrs. Se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas en sobres cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían contener los documentos y requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente. Una vez recibidos dichos documentos las propuestas quedaron como sigue:

CONCURSANTES		PROPUESTA
JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,387,484.69 + I.V.A
CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,325,684.39 + I.V.A.
JORGE SALVADOR OCHOA RIVERA	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,279,956.30 + I.V.A
FERTI RIEGOS, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA REVISIÓN DETALLADA	\$1,258,957.68 + I.V.A.

Una vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de los documentos PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes. Hecha la revisión de proposiciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS



PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. FERTI RIEGOS, S.A. DE C.V.	\$1,258,957.68 + I.V.A.
2. JORGE SALVADOR OCHOA RIVERA	\$1,279,956.30 + I.V.A.
3. CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	\$1,325,684.39 + I.V.A.
4. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA	\$1,387,484.69 + I.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, da lectura al siguiente fallo:

Empresa	Resolución
JORGE SALVADOR OCHOA RIVERA	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIO A LA SOLVENTE MAS BAJA.
CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIO A LA SOLVENTE MAS BAJA.
JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA	UNA VEZ ANALIZADA Y EVALUADA SU PROPUESTA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE ENTRE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRESENTADAS, SU PROPUESTA NO CORRESPONDIO A LA SOLVENTE MAS BAJA.

Por lo que la proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la empresa **FERTI RIEGOS, S.A. DE C.V.** Por un importe de: **\$1,258,957.68 SON: (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)**, sin I.V.A.

Se fijan las 14:10 hrs. del 13 de noviembre de 2023, para la firma del contrato entre la dependencia y el contratista, debiendo cubrir las formalidades del mismo. La fecha programada para la entrega de anticpos es el 21 de noviembre del 2023, una vez que se hayan entregado y revisado por el instituto las garantías correspondientes de los anticpos, cumplimiento y vicios ocultos.

En cumplimiento al artículo 46 de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se procede a la entrega de los escritos del resultado del análisis de propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 25 de diciembre de 2023 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente acto a las 14:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del Ing. Javier Ortiz Calzada, Jefe del Área de Contratos y Licitaciones, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.



POR EL INSTITUTO:

ING. JESUS ERNESTO SILVA RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
 PRESUPUESTOS DEL INIFED

ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
 JEFE DEL AREA DE CONTRATOS Y
 LICITACIONES DEL INIFED

PARTICIPANTES:

1.- FERTI RIEGOS, S.A. DE C.V.
 ING. GREGORIO AGUILAR GANDARA



2.- JORGE SALVADOR OCHOA RIVERA

NO SE PRESENTÓ

3.- CONSTRUCTORA MTRRES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

4.- JOSÉ ALBERTO RODRIGUEZ SILVA

NO SE PRESENTÓ

