

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 16 de Abril del 2024, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos y conforme a las facultades otorgadas en el reglamento interior, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **CP-SECOPE-EST-DC-002-24**, consistente en la ejecución de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PLUMOSITAS, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, por parte del responsable de la evaluación de las propuestas Ing. Eduardo Ómelas Vázquez, Jefe del Dpto. de Costos de Caminos, Las posturas Quedaron como sigue:

PROPUESTAS ACEPTADAS:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE SIN I.V.A.
1. ING. PEDRO DAMIAN VALENCIA CENICEROS	\$ 6'032,309.16

Con base en lo anterior y de conformidad con los Artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Secretaria, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición presentada por el C. ING. PEDRO DAMIAN VALENCIA CENICEROS, es la más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, así como la calidad, el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes.


Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$ 6'032,309.16 (SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N.) Más el Impuesto al Valor Agregado.


Se fijan las 13:15 hrs. del día 17 de Abril del año en curso para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista, previa presentación de su escrito de **opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el IMSS** de esa misma fecha y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo. El plazo de ejecución de los trabajos de la obra que se asigna será de **180 días** naturales con fecha de inicio el **29 de Abril del 2024**.

El **C. ING. PEDRO DAMIAN VALENCIA CENICEROS**, deberá de presentar en el Departamento de Concursos y Contratos de esta Secretaría las **garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del presente fallo**, posteriormente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, entregará el importe correspondiente al anticipo.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del **C. Ing. Manuel Martínez Martínez**, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:


Ing. Manuel Martínez Martínez
Director de Caminos


Lic. Jesús Luis Cortez Adame
Representante de la Dirección Jurídica

PARTICIPANTES:

1.- **ING. PEDRO DAMIAN VALENCIA CENICEROS**
C, JOAQUIN NEPTALI ESCOBEDO NEVAREZ

