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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto de este concurso se refieren a la realizacién de las actividades
necesarias para la pavimentacién de la calle 20 de Noviembre en la localidad de Arnulfo
R. Gémez, en el Municipio de Canatlan, Dgo., mediante la construccion consistente en
trabajos de, Terracerias, Pavimentacion, Albaiileria, Agua potable, Alcantarillado
Sanitario, Sefalamiento y. Dispositivos de Seguridad; en el tramo comprendido;
debiendose realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en la presente base de
licitacién.

En la ejecucion de los conceptos de obra de construccién regiran en lo conducente, el
contenido de: las Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de
Construccion de Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de
Construccién e Instalaciones de la S. C. T. y la Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefialamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para Inspeccidn y Conservacion de Puentes,
ultima edicién de cada uno de sus Libros.

El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operacién, durante toda
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construccion que sefialo en el
equipo basico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y
que como minimo estard a disposicién en el lugar de la obra durante el plazo de
ejecucion del contrato, y que por ello no procedera ninglin pago adicional.

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el sefialamiento a que se hace mencién
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual debera
mantener en Optimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, debera
considerar lo necesario para la construccién, colocacién, movimientos y mantenimiento
de dicho sefalamiento, como se indica en los incisos 3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01 y Titulos 01, 02 y 03 respectivamente,
de las Normas para Construccién e Instalaciones de esta Dependencia, que son junto
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte las que regiran para la
ejecucion de la obra, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se
efectuara ningln pago adicional por dichos conceptos.

l.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR
QUE:

A).- Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la
mano de obra de la localidad y de la region.

B).- El concursante, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a
realizar y de la regién, propondra el o los bancos de material que a su juicio
considere convenientes para la ejecucion de los mismos, debiendo tomar siempre
en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas y que de
preferencia se encuentren en explotacion.
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El mismo concursante debera cerciorarse de que los bancos de materiales
propuestos se encuentren libres de gravamenes ante la Secretaria de Desarrollo
Social, la Comisién Nacional del Agua y que los propietarios o concesionarios den
sSu anuencia para su explotacién, para ello deberan exhibir la documentacion
correspondiente que avale su propuesta dentro del documento T-15 Relacién de
bancos (copia de carta compromiso con el y/o los propietarios del terreno y/o banco
avalado por la autoridad del lugar).

La liberacidn de los bancos de materiales, asi como el pago de las regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva del concursante; por lo tanto, en los
analisis detallados de precios unitarios correspondientes, debera considerar estos
aspectos en sus gastos. Asimismo, el Contratista sera el responsable de la
tramitacion y uso de explosivos que se requieran, la dependencia no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracién no prevista por el proponente.

C).- "EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta en su proposiciéon que los bancos

para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccién
de las obras y trabajos diversos, deberan ser localizados y propuestos por "EL
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDENCIA".

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna razén no acepte los bancos
que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacion alguna a los precios unitarios anotados en el
catalogo de conceptos

D).- Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista puede proponer que se exploten

otros bancos de préstamo no fijados por el licitante; "LA DEPENDENCIA", podra
rechazar esa proposicién o aceptarla, si considera que le conviene, siempre y
cuando el material que se proponga sea por lo menos de calidad igual a la del
préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del préstamo, no se
hara modificacién al precio por parte "LA DEPENDENCIA", el pago se realizara
como si se hubiere explotado el préstamo especificado en concurso.

E).- Los acarreos de los materiales pétreos deberan estar incluidos dentro del precio

/)

unitario de cada concepto que lo requiera y seran los que proponga cada Empresa,
en el entendido de que no dara lugar a revision de costos por problemas con
fleteros de la regién.

Los acarreos citados, los podra realizar el proponente a través de medios propios
y/o con fleteros de la region, en el primer caso debera anexar a su propuesta
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Basico para el cumplimiento del
Programa), un documento de la unién de transportistas en donde se haga constar
gue no se opondran a esta opciéon y en el segundo caso deberan consignar en su
analisis de precio unitario, la tarifa de mercado a la fecha de la apertura de la
propuesta técnica (anexar la cotizacion en el Documento T-13).

En el caso de utilizar tiempos o rendimientos del transporte en acarreo:
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Incluira el analisis basico de acarreo primer Km. y el andlisis basico de acarreo del
Km. subsecuente para la integracion de precios unitarios, estos analisis son con el
fin de verificar que se esta tomando en cuenta la distancia de los bancos
propuestos por el licitante (documento datos basicos de costos E-23 Federal, E-9
Estatal)

Anexar el analisis en el cual se contemplan los tiempos muertos por carga en
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de traslado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por trafico y maniobras, capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durante el regreso de vaci6é hasta el
banco, este andlisis sera para cada banco en particular, el cual se integrara en el
documento datos basicos de costos E-23 Federal, E-9 Estatal)

F).- Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y precios unitarios en el contrato y "LA
DEPENDENCIA" considera factible determinar los nuevos precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencién del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" aplicara los precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos
precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios de tabulador.

En uno u otro caso el Contratista estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para los conceptos de trabajo,
cuando se estipule que el pago se hara por Unidad de Obra Terminada, todas las
condiciones que puedan influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o
Pliego de Requisitos, tales como clasificacién y abundamiento de materiales,
disposicion de los estratos y otras caracteristicas, los ha proporcionado la
Secretaria Unicamente como orientacién a titulo informativo. En consecuencia,
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como considero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de los materiales la diferencia no
justificara reclamacion alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios
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H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque de los bancos de materiales y el
Contratista observara las precauciones necesarias para evitar contaminar el
material Gtil aprovechable, ya que no se efectuara ningln pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios.

[) El Contratista sera el unico responsable de la ejecucion de las obras cuando estas
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaria ordenara su
reparacion o reposicién inmediata, asi como la ejecucién de las obras adicionales
que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista, sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello.

El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a la Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de las obras, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por la Secretaria o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién de una obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de una mala ejecucion, la Secretaria
ordenara su reparacién o reposicién inmediata, asi como la construccién de las
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista,
sin que tenga derecho a retribucion por ello.

J) Solamente se mediran los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de
acuerdo con lo indicado en la Clausula de Ejecucién de estas Normas. No se
mediran los trabajos que el Contratista haya ejecutado deficientemente ni los que
tenga que realizar para corregirlos.

K) En los precios unitarios queda incluido y no se pagara por separado la
correspondiente a la conservacién de las obras hasta su recepcion por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mismas y de las zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo con las indicaciones de la
Secretaria.

L).- En la elaboracion de sus andlisis detallados de Precios Unitarios, "EL
CONCURSANTE" debera tomar en cuenta lo siguiente:

1).- Que podra emplear en el transporte de materiales de construccion, indistintamente
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a sindicatos o uniones de transportistas
de la regién.

2).- Que debera considerar en cada uno de los andlisis correspondientes, las
condiciones especificas que influirdn en el acarreo como el tipo de terreno (plano,
lomerio o montafioso), pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento y la
longitud del mismo, asi como la proporciéon en que intervendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de transportistas que considere emplear
en el transporte de los materiales térreos o pétreos.

/ 3).- Que sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
/ / legales, de seguridad social, de convenios que celebre y demas ordenamientos en
/
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materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su
caso, las asociaciones o uniones de transportistas de la region ya que esto no sera
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA".

4).- Que, en la integracion de estos precios unitarios, debera considerar los costos de

los insumos vigentes en la zona o regién de que se trate.

5).- Que para la revision y ajuste de los costos que integran estos precios unitarios,

cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdémico no previstas en el
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de las partes, determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se hara en su caso
mediante la aplicacién de cualesquiera de los procedimientos indicados en las
fracciones Ill del articulo 57 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento.

TERRACERIAS

Los trabajos de Terracerias se realizaran de acuerdo al proyecto, sus
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las
Normas para Construccién e Instalaciones la Normativa para la Infraestructura del
Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

A.- CORTES,P. U, O.T.

Las excavaciones en cortes se ejecutaran de manera que permitan el drenaje
natural, los materiales obtenidos se emplearan en la formacién de terraplenes o
se desperdiciaran, como lo indigue el proyecto o lo ordene Dependencia, al hacer
los cortes cuando se empleen explosivos se evitara en lo posible aflojar el talud
mas alla de la seccién de proyecto.

Los cortes se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes se
consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los cortes se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademdas de los acarreos hasta el banco de desperdicios
propuesto por el contratista en general se apegara a lo indicado en el inciso N-
CRT-CAR-1-01-003/11 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

B.- TERRAPLENES P. U, O. T., FORMACION DE TERRAPLENES

Para el caso de terraplenes se construira el cuerpo de terraplén con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactara al 90% de su
PVSM de la prueba AASHTO estandar, el material debera cumplir con lo
sefialado en las Normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-02,
materiales para Subyacente.
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La capa de transicién (subyacente), se construird dependiendo de la altura del
cuerpo de terraplén, debiendo construirse de 0.20 m si la altura de éste es menor
de 0.80 m y si es mayor se construira de 0.50 m, en cualquier caso, debera
compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la
prueba AASHTO estandar. Antes de llevar a cabo la compactacion de la capa de
terraplen se le agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la
cantidad de agua necesaria para la compactacién como le indique el analisis que
haga el laboratorio con el que va a verificar |a calidad de la obra

Para el caso de terraplenes se construira el cuerpo de terraplén con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto con material seleccionado
proveniente de los cortes, se compactard al 90% de su PVSM de la prueba
AASHTO estandar Antes de llevar a cabo la compactacién de la capa, se le
agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la cantidad de agua
necesaria para la compactaciéon como le indique el analisis que haga el
laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra

En caso de préstamos de bancos para la construccion de terraplenes se incluiran
ademas los acarreos necesarios del material de préstamo del banco propuesto
y/o seleccionado de los cortes hasta el lugar de utilizacion, en general se
apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-009/16 de la Normativa para
la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones vy
Transportes.

RELLENOS

El relleno es la colocacién de materiales seleccionados o no, en excavaciones
hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cufias de terraplenes
contiguos a estructuras, asi como en trincheras estabilizadora,

Los materiales que se utilicen para rellenos, cumpliran con lo establecido en las
Normas N-CMT-1:01, Materiales para Terraplén o N-CMT-3:04:-001, Filtros, asi
como en las Normas aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales,
salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

El equipo que se utilice para rellenos, sera el adecuado para evitar dafios a las
estructuras vecinas y obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad
suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion,

Los rellenos se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes
se considerardn los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los rellenos se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos hasta el lugar de utilizacién en su
caso, en general se apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-011/20
Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes.

PAVIMENTOS
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Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccién e Instalaciones de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

A.- SUBBASES O BASES P. O. U. T., BASE COMPACTADA AL 100%

B.-

Sobre la capa subrasante debidamente terminada y/o donde la dependencia y el
proyecto lo indiquen se construira una capa de subBase y Base Hidraulica del
espesor indicado en el proyecto, utilizando material procedente del banco que
elija “EL CONTRATISTA", previamente autorizado por “La Dependencia” para tal
fin.

El material que conforme ésta capa se debera compactar al 100% de su peso
volumetrico seco maximo (PVSM) obtenido en laboratorio con la prueba
AASHTO madificada (cinco capas) citada en el Capitulo 6.01.03.009-M.04
correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05, del Libro 6.01.03 de las
Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras
y Aeropistas; Pavimentos.

La calidad de los materiales que se utilicen para la construccion de la base
hidraulica, debera cumplir con lo indicado en la norma N-CMT-4-02-002/04, libro
CMT, Caracteristicas de los materiales y para su ejecucion se deberan seguir
todos los lineamientos indicados en la clausula N-CTR-CAR-1-04-002/11.

El acabado de esta capa deberd ser con el bombeo o sobre elevacién de
proyecto y no se permiten depresiones superiores a 1.5 cm. cuando se verifique
la superficie usando una regla de 3.0 m de largo.

La operacién de mezclado, tendido y compactado de materiales para Sub. Base
y/lo Base se medira tomando como unidad el metro clibico (m3) compacto,
considerando el volumen que indique el proyecto, los acarreos necesarios del
material con calidad de subbase y base del banco propuesto por el licitante hasta
el lugar de utilizacién.

RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre la superficie de la base debidamente terminada, superficialmente seca y
barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccién, asi como en los taludes de
dicha capa, un riego de impregnacién con emulsion asfaltica cationica, la
construccion del riego de impregnacion se debera apegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR Construccién, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

El producto asfaltico (emulsién cationica) ECI-60 debera cumplir con la
especificacion de la tabla 1 la Norma de Calidad N.CMT.4.05.001/06. Calidad de
Materiales Asfalticos. A razén de 1.3 a 1.5 It/m2 de asfalto residual, dosificacion
que debera determinarse mediante pruebas de laboratorio que para tal fin debera
implementar “EL CONTRATISTA”:
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Las emulsiones asfalticas se mediran tomando como unidad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fijjadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: valor
de adquisicion o produccidon del material asfaltico, limpieza del tanque en que se
transporte, movimientos en la planta de producciéon y en el lugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga
en el depédsito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre Ia
que se aplicard el riego; proteccién de las estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes
excesivos, cargas en el depédsito del material asfaltico al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacion; aplicaciones del material asfaltico en la forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la
correcta ejecucién del concepto.

RIEGO DE POREO CON ARENA

En todo el ancho de la corona, sobre la base hidraulica recién impregnada, se
procedera a efectuar un riego con arena en la proporcion fijada en proyecto con
el fin de abrir el camino al transito, la calidad de la arena empleada debera
cumplir con lo sefialado en el inciso 010-C del libro 4.01.03 Definicién y Calidad
de los Materiales, utlizando material de los bancos que elija “EL
CONTRATISTA”, que servira como capa de proteccion, con tratamiento de
trituracion total y cribado (procurando siempre que los materiales se encuentren
limpios)

La construccion del riego de poreo con arena, se apegara a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 pavimentos.

Los volumenes de los materiales pétreos utilizados en el riego de poreo se
medira cubicando el material en los vehiculos de transporte antes de la descarga
verificando que deba tenderse se acuerdo a lo fijado en el proyecto; se pagara al
precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de material empleado, los
acarreos necesarios del banco propuesto por el licitante hasta el lugar de
utilizacion y aplicacién del material de acuerdo a la clausula J.2 del inciso
N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR. Construccién, de la Normativa para la
Infraéstructura del Transporte.

CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Sobre la base impregnada terminada se acuerdo a proyecto en todo lo ancho de
la calzada, se procedera a la construccién de la Carpeta de Concreto Hidraulico
con espesor indicado en proyecto, los materiales empleados en el concreto
deberan cumplir con lo especificado en el inciso 4.01.01.003 Definicion y Calidad
de los Materiales empleados en Concreto Hidraulico, su ejecucion se sujetara a
lo indicado en el inciso N.CTR.CAR.1.04.009/20 libro CTR Construccion, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.
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Las losas de concreto hidraulico se mediran tomando como unidad el m3 de
concreto colocado en la resistencia o mddulo de ruptura indicados en el proyecto,
tomando como base las cantidades fijadas en el proyecto.

IV.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccion e Instalaciones la Nueva
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes

A.- GUARNICIONES Y BANQUETASP. U.O. T.

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados comunmente de
concreto hidraulico que se emplean principalmente para limitar las banquetas,
franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla del
pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolados

Los materiales que se utilicen en la construccion de guarniciones y banquetas,
cumplirdan con lo establecido en las Normas aplicables de los Titulos 02.
Materiales para Concreto Hidraulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la
Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

La construccion de guarniciones y banquetas coladas en el lugar se realizara
considerando lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-:010/00

Las banquetas coladas en el lugar, se utilizaran moldes rigidos colocados sobre
la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen
durante las operaciones de vaciado y vibrado. A menos que el proyecto indique
otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, el colado de las banquetas de concreto
simple se hara por tableros alternados en tramos no mayores de dos (2) metros,
medidos paralelamente a la guarnicién.

La construccién de guarniciones se medira tomando como unidad el metro
cuibico de guarnicién colado, segun su tipo y seccién, con aproximacion a un
décimo (0,1).

La construcciéon de banquetas se medira tomando como unidad el metro cubico
(m3) de banqueta colado, segun su tipo y espesor, con aproximacion a un
décimo (0,1).

En general se sujetara ademas de lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-
1.02.010/00 Guarniciones y Banquetas, en su caso para dar el nivel necesario (N
— CTR -CAR-1.01.007/00) Excavaciones para Estructuras, relleno con material
de banco en su caso para dar el nivel necesario en banquetas, (N-CTR. CAR.
1.01.011/00) Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

IV.- SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:
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Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes
corresponden a las normas para construccion e instalaciones de la secretaria de
comunicaciones y transportes liboro CTR Construccion 1.- Conceptos de obra 07.
Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad, libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

MARCAS EN PAVIMENTOS.

1.-Para la aplicacién y colocacién de las marcas en el pavimento para cada caso en

particular, debera efectuarse de acuerdo con lo sefialado en el proyecto,
previamente a la aplicacién de la pintura y el material reflejante, las superficies
deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar el polvo y materias extrafias que
puedan afectar la adherencia de la pintura.

A continuacioén se trazaran sobre el pavimento las marcas del sefialamiento, para
guiar al equipo en la aplicacion de la pintura, garantizandose la dosificacion,
respetando las caracteristicas de la pintura, en general debera cumplir con el
inciso N-CTR-CAR-1-07-001/23 de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte.

MARCAS EN GUARNICIONES

Las marcas en guarniciones son rayas que se pintan sobre las guarniciones
adyacentes a las vialidades, con el fin de delinearlas para indicar su presencia y
las restricciones de estacionamiento, cubriendo tanto su cara vertical como la
horizontal

Los materiales que se utilicen en la aplicacién de marcas en guarniciones
cumpliran con lo establecido en la Norma N-CMT-5-01-001, Pinturas para
Sefalamiento Horizontal, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo
apruebe la Secretaria

Las marcas en guarniciones se aplicaran sobre las superficies delimitadas por los
puntos pre marcados, utilizando equipo autopropulsado o manual. La pelicula de
pintura que se aplique sera de tipo, color y espesor que indique el proyecto.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, la
pintura cubrird totalmente tanto la cara vertical como la cara horizontal de la
guarnicion, en general debera cumplir con el inciso N-CTR-CAR-1-07-002/00 de
la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte

VIALETAS Y BOTONES.

1.-Vialetas son dispositivos que tienen elementos retroreflejantes, se colocan sobre

la superficie de rodamiento o sobre estructuras, con el fin de incrementar la
visibilidad de las marcas durante la noche y en condiciones climaticas adversas.

2.-Botones son dispositivos que se utilizan como complemento de las rayas con

espaciamiento logaritmico y como vibradores para anunciar la llegada a una
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caseta de cobro, antes de un cruce a nivel con el ferrocarril, en carreteras
secundarias antes de un entronque con otro de mayor importancia o en alguin
otro sitio en el que, a criterio del proyectista, sean necesarios

3.-Las vialetas, botones y demas materiales que se utilicen en su instalacion,
cumplirdn con lo establecido en las normas N-CMT-5-04, vialetas y botones, asi
como en las demas normas aplicables del libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Dependencia.

4 -Previo a la instalacién de vialetas y botones se indicara su ubicacién y marcado
en los lugares que indique el proyecto, se limpiara la superficie donde se
colocaran y se fijaran de acuerdo a lo indicado en proyecto, los trabajos se
sujetaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-07-004/02 de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte.

5.- Boyas metalicas y/o plasticas. Se usaran como complemento de las marcas en
el pavimento, su estructura debera ser con resistencia al alto impacto (color
amarilio) ser lisa, con reflejante una cara alta intensidad, se fijardn mediante
anclas, clavos o adhesivos seglin sea el tipo, no debiendo sobresalir mas de 2
cm. el nivel del pavimento.

Debera ser rellenada con resinas epoxicas para alto impacto y lievar una capa de
arena silica sobre las resinas.

Las boyas deberan ser de lamina calibre 10 y/o plastico con resistencia al alto
impacto sus medidas son de 20 cm. por lado.

VI.-  DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfalticos o equivalentes y aditivos
que el contratista determine para la construccion y/o restitucion de las diferentes
capas de la estructura del pavimento, deberan ser las adecuadas para cumplir
con las normas o especificaciones establecidas para ellas en el proyecto.

VIL.- ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado
al grado sefalado en cada caso en el proyecto.

VIll.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberan cumplir
con los requisitos que se indican en el Libro CMT Caracteristicas de los
Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

IX.-  NORMAS DE EJECUCION
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Las ejecuciones de los conceptos de la obra se sujetaran a lo estipulado en las
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construccion
Conservaciéon y Reconstruccion de Carreteras y las Normas de Construccién e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares
cuando se contravengan con las normas citadas que tienen caracter general.

Con relacién al sefialamiento, la ubicacion de las sefiales, su tipo y dimensiones,
los dispositivos de proteccidén y las rayas en el pavimento se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Sefalamiento y Dispositivos para el Control del
Transito en Calles y Carreteras.

CALIDAD DE LAS OBRAS

Las empresas ejecutoras deberan contar con el laboratorio de campo que
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 005-
E-08 del libro N° 1, Generalidades y Terminologia de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podran iniciar trabajos, en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contratd.

SEGURIDAD

Siendo que la obra en mencién se realizara en una via con trafico vehicular, los
licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la
proteccién de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo
necesario para evitar accidentes, el cual es obligacién del contratista.

Debido al trafico vehicular en donde se desarrollaran los trabajos. Los licitantes
estaran obligados a contratar un seguro contra dafios a terceros y accidentes por
a la falta de sefalamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta
compromiso para la prestacion del seguro de una compafia especializada en
este tipo de servicios, dentro del documento E-22 (Analisis del Cargo para
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que es responsabilidad total del
contratista la prevencién de accidentes por las maniobras y movimientos de
magquinaria para la ejecuciéon de los trabajos y por falta del sefalamiento
adecuado para la proteccién de los usuarios y de la obra..
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las
Normas para Construccion e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales,
Normas y Procedimientos de Construccién, Conservacion y Reconstruccion de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su ultima ediciéon en cada uno de sus
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para la infraestructura del transporte
edicién 2000.

PRE 1- EXCAVACION DE CORTE EN CEPAS

Para la clasificacién de las excavaciones en cuanto a la dureza del material se entendera por
“‘material comun®, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico
y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Definicién y ejecucién.- se entendera por ‘excavacion de zanjas’ a mano o con maquina la que se
realice segln el proyecto y/o érdenes del supervisor para alojar la tuberia de las redes de agua
potable, alcantarillado, alumbrado publico, semaforizacion, sistema de riego, etc., incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion
del material producto de las excavaciones, su colocaciéon a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndola en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el contratista
para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el supervisor un pasillo de 60 (sesenta) cm. Entre él limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm de la seccidn de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del contratista.
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Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias que no tenga
la consistencia adecuada a juicio del supervisor, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo efecto, antes de bajar la
tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o “conchas “ que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del supervisor, este ordenara al
contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran fijadas por el supervisor sin que esto
releve al contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El supervisor esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo del contratista serd su Unica responsabilidad y cualquier modificacion, no
serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que sus rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la secretaria, el contratista debe
proponer la manera de ejecucion y su variacién aun a peticién de la secretaria (por improductivo)
no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran
liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 mts adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que la secretaria a través de su representante lo
considere conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por
escrito.

Se ratifica que el pago que la secretaria realiza por las excavaciones, es funciéon de la seccion
tedrica del proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

Medicidn y pago.- la excavacion de zanjas se medira en metros clibicos con aproximacion de una
decimal. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
contratista segun el proyecto y/o las érdenes del supervisor.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al contratista
que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto seran consideradas como
sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado.
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El material producto de excavaciones, desperdicios, exceso de volumen o de mala calidad o por
cualquier ofra circunstancia que no haya sido utilizado debera ser retirado al banco de tiro
indicado por EL CONTRATISTA. No se contemplara el pago extraordinario relacionado con
maniobras de traspaleos, carga y descarga realizados para el desalojo del material excedente.

~Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm que no
pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la
secretaria, quien ordenara y pagara en todo caso al contratista las obras de desviacion o el
bombeo que deba efectuarse.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo
A).- afloje del material y su extraccién a mano o con maquina

B).- amacice o limpieza de plantilla y taludes de las zanjas y afines.
C).- remocién del material producto de las excavaciones.

D).-traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E). - conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.
F).- extraccion de derrumbes.

G).- acarreos en primer kildmetro y subsecuentes hasta el banco de tiro indicado por EL
CONTRATISTA.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones, es decir,
seco o en agua.

PRE 2.- PLANTILLAS APISONADAS.

Definicién y ejecucién. Cuando a juicio de la dependencia el fondo de las excavaciones donde se
instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su
posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza
no haya podido afanarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada hecha con material adecuado o como lo indique el proyecto para dejar una
superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion que fije el proyecto

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el contratista debera recabar el visto bueno de supervisor para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
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colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este
concepto.

Medicion y pago. La construccion de plantilla serda medida para fines de pago en metros cubicos
con aproximacion a un décimo. Al efecto se determinara de acuerdo a los volimenes de proyecto
la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
contratista para relleno de sobre- excavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al contratista a los precios unitarios que correspondan en
funcion del trabajo ejecutado, es decir, si es con material de banco o con material producto de
excavacion.

PRE 3.- RELLENO DE EXCAVACIONES.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el
simple depdsito del material para relleno, con su humedad natural sin compactaciéon alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ningln caso mayor de
15 (quince) cm con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para
su maxima compactacién. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera
ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado
para alojar las tuberias de redes de agua potable, asi como las correspondientes a estructuras
auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningln relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién
por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion de
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno
tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria
el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo 6
segun proyecto. Después se continuard el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capaz de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran
humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas
de 20 (veinte) cm. colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con altura
de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.
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Cuando el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor” de
compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenara al espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material
rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de
20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado
hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se
pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm., de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en
la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar
el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y la reposicién del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacién de un décimo. El material
empleado en el relleno de sobre - excavaciones o derrumbes imputables al contratista no sera
valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicién, los
Precios Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacién del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

INHD 1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC

Definicién y ejecucion.- se entendera por suministro de tuberias, el que haga el contratista de
aquellas que se requieran para la construccién de redes de distribucion y lineas de conduccion
de agua potable, ya sean de asbesto cemento, P. V. C., concreto presforzado y polietileno de alta
densidad o cualquier otro tipo aprobado por la comision nacional del agua.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando
la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, las que se mantendran durante los periodos
minimos, la presion maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el
tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos preestablecidos.
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Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y
deberan satisfacer las especificaciones valuadas por el organismo rector (secofi), segun la clase
de tuberia de que se trate.

P. V. C. Son las iniciales en ingles de poli-vinil-chiorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con cloruro de polivinilo.

La conexién de un tubo al otro se efectua insertando el extremo achaflanado a la campana anger.

Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse para obtener una insercién
correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.-antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2. -en la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. -sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante duralon o similar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.

4. -aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia
que la insercion se haga unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del
tubo.

5. -se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la campana,
ya que la unién anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de la tuberia.- la curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del
tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no
permite cambios de direccion.

Cruce de carreteras y vias de ferrocarril.- en ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir, la zanja debera tener una profundidad de 100
centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del supervisor.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse construido
el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran
efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques
de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la
instalacién.

Prueba hidrostatica.- para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio
de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presiéon de prueba mediante una bomba apropiada
y se mantendra una hora como minimo.

Medicion y pago.-el suministro e instalacion sera medido en metros con aproximacion de un
decimo. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en



OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ARNULFO R. GOMEZ, EN EL MUNICIPIO
DE CANATLAN, DGO.

funcion de su diametro y con base en lo sefialado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

A).- revisidn de tuberias juntas y materiales para certificar su buen estado.

B).- maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- instalaciéon y bajado de la tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua, y
reparaciones que se pudiesen requerir.

INHD 2.- TOMA DOMICILIARIA TIPO IV-A

Por este concepto se entienden todas las acciones necesarias (excavaciones, suministro e
instalacién de piezas especiales, suministro de material de banco y rellenos compactados,
incorporacion de humedad, etc.) Realizados por el contratista para la correcta colocaciéon de una
toma domiciliaria para agua potable tipo IV-A por método tradicional, incluye excavacién para
zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 90% con material de banco, segun
especificacion de estas normas (obtencién y acarreo del mismo), limpieza de la zona de trabajo,
instalacién de la tuberia de polietileno de alta densidad de 13 mm, suministro e instalaciéon de
todos los materiales indicados en el plano e instalaciéon de hidro toma para 3" o 4" de diametro
con longitud de toma de 8 metros promedio, por unidad de obra terminada.

Dentro de los suministros de materiales de relleno y de construccién el contratista debera
considerar fletes, acarreos, regalias y todas las maniobras de carga y descarga de material etc.,
desde el lugar del almacén y/o banco hasta el sitio de la obra.

Al término de la instalacion, la toma domiciliaria debera ser probada mediante la prueba de
hermeticidad de la NOM-002-CNA.

INHD.- INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
VALVULAS, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, JUNTAS GIBAULT, JUNTAS
UNIVERSALES, JUNTAS MECANICAS.

Definicibn Y Ejecucion.- se entendera por suministro de piezas especiales el que haga el
contratista de las unidades que se requieran para la construccion de red de abastecimiento de
agua potable, segun lo sefale el proyecto. La prueba hidrostatica de las piezas especiales se
llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 kg./em2. (200 Ib./pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados, de acuerdo con lo consignado en la norma DGN-21-61 de la SIC.

Medicion Y Pago.- el suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se mediran en
piezas. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que
estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo.

El contratista y el supervisor deberan seleccionar el numero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques v tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los precios
del catalogo correspondiente.
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A).- todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A. S. T. M., especificacién A-126-42 clase 9.

B).- la fundicion para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

C).- las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas oficiales, o
que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el contratista sin compensacioén adicional

ALCP 1.- DESCARGA DOMICILIARIA

EJECUCION: Las descargas domiciliarias se consideran los tramos de tubo que conecten el
registro de la casa a la linea de conduccion Sanitarias, esto se realizara con tubo de PVC o ADS
Sanitario segun Proyecto con un didametro de 6” o el que indique la dependencia o la supervision.
Esto se realizara en cada Lote o dejando preparaciones a cada 10 m.

MEDICION: En la medicién se tomara cada Descarga concluida en su totalidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hara al precio fijado en el contrato
considerando cada unidad concluida en su totalidad; y todos los insumos necesarios para la
correcta ejecucion de este trabajo.

ALCP 2.- REGISTRO DE 40X60X100 CM. DE TABIQUE ROJO

EJECUCION: Se construiran con tabique rojo de barro recocido, preferentemente de 40 X 60 x
100 cm. 6 el tamafio mas préoximo que se encuentre disponible en la localidad, con las medidas
interiores definidas en la descripcién del concepto. La excavacion para alojar el registro podra ser
a mano o0 a maquina en cualquier tipo de material. Se requiere el apisonamiento firme del fondo
de la excavacion. El junteo o asentado de las hiladas de los ladrillos se hara con mortero
cemento-arena en proporcién 1:3 con el espesor suficiente para uniformizar la hilada y fijar la
siguiente. Las paredes interiores se revestiran de un aplanado de mortero cemento-arena 1:3.
Para el fondo del registro se considerara la elaboracién de una plantilla de concreto f'c=90
kg/cm2. Se incluye marco y contramarco metalico de angulo, tapa de concreto armado fc=200
kg/cm2.

MEDICION: En la medicién se tomara como obra terminada cada registro concluido en su
totalidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hara al precio fijado en el contrato
considerando. E! concepto incluye todo lo necesario, bajo los términos de unidad de obra
terminada.
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ALCP 3.- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

Definicion y ejecucion.- se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las
operaciones de su limpieza. Estas estructuras seran construidas en los lugares que seriale el
proyecto y/o ordene el supervisor durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de
alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias
y que estos sufran desalojamientos. Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado
por la secretaria y seran de tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporcién de
1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no
mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que
las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero de cemento arena de proporcion
1: 3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino
de cemento. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se
emboquillaran en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el supervisor.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haradn en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

A).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas.

B).- Se construiran de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas.

C).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto
de la base, a juicio del supervisor.

D).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construirdn pozos de visita de "tipo especial”, segun los
planos que proporcionara oportunamente la secretaria al contratista, los que fundamentalmente
estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tipo.
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Medicién y pago.- La construccion de pozos de visita se medira en unidades. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de ellos construidos segun el proyecto y/o las 6rdenes del
supervisor, clasificando los pozos de visita de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros. De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes, maniobras
locales, desperdicios y mermas, asi como suministro y colocacion de brocal y tapa de Fo. Fo. yla
mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, y rellenos

ALCP 4.- BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA

DEFINICION Y EJECUCION.- se entendera por colocacién de brocales, tapas y coladeras a las
actividades que ejecute el contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con
el proyecto y/o las 6rdenes del supervisor.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del supervisor lo sefialen los brocales, tapas y coladeras
deberan de ser de fierro fundido de 165 kg.

La colocacion de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicion implicita.

Los brocales y las tapas de concreto seran construidas y colocadas por el contratista y por tales
trabajos solo tendra derecho al pago estipulado para el concepto.

Alcances.- el concepto incluye la seleccion y mezcla de los materiales para el concreto, que
tendra una resistencia fc = 190 kg/cm2, el cimbrado, colado, curado y descimbrado.

Medicién y pago.- la colocaciéon de brocales y tapas de concreto se mediran en unidades. Al
efecto se determinara el nimero de piezas colocadas de acuerdo al proyecto y/o 6rdenes del
supervisor

E.P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACION; DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMO ESTA INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA MISMA.

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS Y DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA RECLAMACION O PAGO ADICIONAL.

LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE
ACUERDO CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; ASi COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION; ASI COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS (EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DE NINGUNA CLASE
DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE
PROTECCION EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE TODO EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS Y DESVIAGCIONES, TENDRA
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INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARA LA
COLOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC.”

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASI COMO LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN
EL INCISO 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA.

EL PROPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICION TODAS LAS DIFICULTADES Y
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETROLEOS MEXICANOS,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS, FIBRA OPTICA, ETC.), ENTRE OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARA
RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICION,
ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS

E. P.2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCION, TEMA CARRETERAS, PARTE CONCEPTOS
DE OBRA, TITULO 07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULOS 001, 004, 005, 006, 007, 009 Y 010, DE
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICION DIC2003). DE LA S. C. T., EN LA
INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARA LA INICIACION DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA
COLOCADO A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION RESPECTIVOS
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO.

LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASENALES DE PROTECCION DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSOS CONFORME A LO SENALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SENALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN EL ACTA DE RECEPCION RESPECTIVA.

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO, Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIO SE ENTREGUE A ‘LA DEPENDENCIA” EN BUENAS CONDICIONES. SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, COMO MINIMO UNA VEZ AL MES.

ADEMAS EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL
TRANSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR‘, JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, Sl CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LO CONSIDERO “EL POSTOR"®
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DE “EL CONTRATISTA* EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

SENALAMIENTO.- EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL
PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
NECESARIOS, PASOS SEGUROS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE CARGOS
ADICIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA.

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO:
PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DEL MEDIO

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS,
FIJAS O MOVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA.

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE", A LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS
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EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFERA DE GASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIPOS PARA EL. CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS.

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERACION DEL SUELO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOS.

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES, EN CASO DE QUE SE
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O ARTISTICOS, DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01.005-E.05 DEL LIBRO 1, GENERALIDADES Y
TERMINOLOGIA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA
DEPENDENCIA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR".

E.P.4.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LOS MISMOS, CONFORME LO PREVIENE EL
INCISO D.4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEDE LA S. C. T, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPO CON PERSONAL EQUIPO Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS
LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREOQ Y PRUEBAS DE LA S. C. T. EDICION 19886.

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE:
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TITULO: 05. CALIFICACION Y APROBACION DE LABORATORIOS, CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O S! DECIDE
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPECIFICOS.

LA OMISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICION ASI
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE GENEREN.

E. P.5.- REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES PETREOS Y AGUA

* EL POSTOR “ AL FORMULAR SU PROPOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION, MODERNIZACION Y/O CONSERVACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA®, DEBERA INCLUIR
DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES Y ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREOS Y AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS.

"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS, LOS GRAVAMENES DERIVADOS DE
PERMISOS, ASI COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA PARA EXPLOTACION Y/O
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

BANCOS DE MATERIALES.- ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES EL PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR
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DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALIZACION DE SUS BANCOS ASI COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL FALLO ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO DE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA.

AGUA.- EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCION DEL AGUA PARA TERRACERIAS,
PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS
DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS DE BASICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL
BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGALIA, OBTENCION ACARREQ Y APLICACION), LA
FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

E.P.6.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES Y PRESTAMOS PARA TERRACERIAS

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR" DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION:

009-DCORTES

009-D.06EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.04)
A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE

B) EN AMPLIACIONES DE CORTES

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

009-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U.O. T.

A) LATERALES (INCISO 004-H.04)

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05)

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS

EL ANALISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-100-0 (MATERIAL B);
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 (MATERIAL C);

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B'Y C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE * EL POSTOR * PARA CADA UNO DE
ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SENALADO
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S.C. T. Y/O

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA
PROPUESTA.

E.P.7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS P. U.
O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS.

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U. O. T. "EL POSTOR", DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EL ANALISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);

B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0100-0 (MATERIAL B);

C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 (MATERIAL C);
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D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “EL POSTOR" PARA
CADA UNO DE ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE
INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DE PAGO 01.003-H.04; 01.004-H.05 LO QUE
CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA:

a) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U. O. T. (INCISO 072-H.1)

b) 086-E.05SUB-BASE 0 BASES, P. U. O. T. (INCISO 074-H.04)

c) 086-E.06SUB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P. U. O. T. (INCISO 074-H.05)

d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T. (INCISO 079-H.03)

e) 086-K.03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZCLA EN EL LUGAR, P. U. O. T. (INCISO 080-
H.02)

f) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, P. U. O. T. (INCISO 081-H.02)
g) 086-M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03)

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERA MOTIVO PARA
DESCALIFICAR LA PROPUESTA.

E.P.8.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

E.P.S.- LABORATORIO DE CAMPO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS, "EL CONTRATISTA” MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD).

E.P.10.- COSTOS HORARIOS

E! postor considerara para los costos horarios de la maquinaria el precio de adquisicion de la
maquinaria_como nuevo y lo analizara de acuerdo con los articulos 194 al articulo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Teniendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para cada mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro afos de depreciacion, vida econoémica = 9,600 hrs, horas trabajadas por afio
=2,400 hr., lo anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de como se
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, para evitar la
especulacion del costo horario de la maquinaria.

el no hacer los analisis de costos horarios con la indicacion anterior serd motivo para desechar la
propuesta

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para la integracién de los precios unitarios; el
no hacerlo se considerara especulativo lo cual es motivo de descalificacion.

E. P. 11.- USO DE EXPLOSIVOS

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASi COMO EL
MANEJO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGO.

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA QUE LOS PERMISOS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO.
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E. P.12.- DESCRIPCION TECNICA,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
LA MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS, DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS
MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN
RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA DESCRIPCION SOBRE LA ORGANIZACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

E. P. 13.- MANIFESTACION A LA NOM-086-SCT2-2015,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS.

E. P. 14.- MANIFESTACION POSITIVA DEL INFONAVIT,

EL LICITANTE PRESENTARA DOCUMENTQ ACTUALIZADO CON FECHA MINIMA EN INDICADA EN LAS BASES DE LICITACION
ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDC POR EL INSTITUTO FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT, EN EL QUE SE EMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION RCA-5789-01/1 Y SU ANEXO UNICO DEL 28 DE JUNIO DE 2017

E. P. 15.- MANIFESTACION POSITIVA DEL IMSS

EL LICITANTE PRESENTARA DENTRO DEL DOCUMENTO ESTADO COTABLE, DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA
MINIMA INDICADA EN BASES ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN EL QUE SE EMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS APORTACIONES PATRONALES.

E. P. 16.- SENALAMIENTO DE PROTECCION,

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2-2015 DE SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU RESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE

N° PZAS

10 D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS)
4 TRAFICONOS DE 91 CMS.

2 TRAFITAMBOS

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SENALAMIENTO NOCTURNO CON SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES

2 SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION

NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LIMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDC DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA.

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DANOS EN EL MISMO Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO EN FORMA INMEDATA.
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E.P.17.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO LUGARES QUE LE INDIQUE LA
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE UNO CINCUENTA (1.5) POR TRES (3.00) DE VINIL CON LA
LEYENDA DE QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE
ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA DE VINIL.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETREROS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
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N -CAL 1-01/00

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

parte: 1. control de calidad

TiTULO: 01. Ejecucién del Control de Calidad Durante la
Construccion y/o Conservacion

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucion del control de calidad que realice el Contratista de Obra
durante la construccién o la conservacion cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se

real

izan por administracién directa; también contiene los criterios para la verificacion de calidad que, en el primer

caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisién y en el segundo,
directamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccién o la conservacion de las obras, es el conjunto de actividades que

permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como a los
materiales y equipos de instalacion permanente que se utilicen en su ejecucién, comparandolas con las
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccion del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccion o el procedimiento de construccién se esta realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los analisis estadisticos de sus resuitados, entre otras. Si la construccion o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras o, si se ejecuta por
administracion directa, del Residente.

La verificacion de calidad durante la construccion o la conservacion es el conjunto de actividades que
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la
aceptacion, rechazo o correccion de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se sefialan en el
Inciso D.2.24. de la Norma N-LEG-4, Ejecucién de Supervision de Obras, asi como los analisis estadisticos de
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccion o conservacién se ejecuta por contrato, la verificacion de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisién. Cuando la obra se ejecute por administracion
directa, estas actividades las realizara una organizacién independiente de la que ejecute el control de calidad,
dentro de la propia SECOPE.

REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Méfodos de Muestreo y Prueba de
Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

Ademas, esta Norma se complementa con las Ultimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACION
Ejecucién de Obras... civieiiiiiiiiin . NFLEG'3
Ejecucién de Superwsmn de Obras ........................... N-LEG-4
Aprobacién de Laboratorios.......................o N-CAL-2-05
Criterios Estadisticos de Muestreo.. ceeviviiineee. M-CAL-1-02
Analisis Estadisticos de Control de Calldad ................. M-CAL-1-03

REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El

Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podra iniciar los trabajos de

construccion o conservacion si no cuenta en el campo con:
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El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista
de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacién permantente que
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucion de
los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, detallado por concepto y ubicacion en la
obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi como el
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de
calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisién, previamente a la iniciacién
de los trabajos de construccién o conservacion, contara en el campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificacién de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el
punto de vista de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificacion de calidad, y que sea
congruente con el programa de ejecucion de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucion
de Obras, detallado por concepto y ubicacion en la obra.

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado
de verificacion de calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

EJECUCION

Para Ia ejecucion del control de calidad o de la verificacion de calidad, se tomara en cuenta lo siguiente:

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacién de calidad, tenga la capacitacion y
experiencia suficientes, asi como que esté integrado como minimo por:

Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fraccion B.1. de esta Norma, contara durante todo
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional
y certificacién como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de
obra de que se trate, asf como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecucion del
control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fraccion E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorizacion escrita de la
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparacién y experiencia.

Jefe de Verificacion de Calidad

El responsable de la verificacion de calidad que se indica en la Fraccion B.2. de esta Norma, contara
durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea ingeniero civil con
cédula profesional y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacion de Calidad debe coordinar todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucién de la verificacion de calidad, analizar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificacion, e integrarlos en
los informes mensuales a que se refiere la Fraccion E.2., de la Norma N-LEG-4, Ejecucion de Supervision
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacién escrita de la SECOPE y siempre por otra persona con
igual preparacién y experiencia.
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Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificacion de calidad que se indican en las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contaran con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucién de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracion del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacion de Calidad o el Jefe de la
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacion de calidad, el conocimiento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie. La SECOPE podra, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de Laboratorios, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido
en este Inciso.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacidn de calidad, tendran en sus instalaciones: areas
para almacenamiento, preparacién y prueba de las muestras, asi como para la calibracion del equipo; fuentes
de energia y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacion, de control de temperatura y de
ventilacion, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podra, en
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N-CAL-2:05, Aprobacién de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacion o complementacion si a su juicio no cumpien con lo
establecido en esta Fraccion.

EQUIPO Y MATERIALES
Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificacion de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificacion de calidad, estara en condiciones
optimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear seran
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N:CAL-2:05, Aprobacion de Laboratorios, el estado del equipo y la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibracién, reemplazo o complementacion si a
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

Vehiculos de transporte

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificacién de calidad, asi como las
muestras que se obtengan. Su nimero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en 6ptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion, reemplazo o
complementacion si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras seran del tipo que se establece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendran con la frecuencia ahi indicada cuando
sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificacién de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar, mediante un procedimiento objetivo basado
en tablas de ndmeros aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M-CAL-1-02, Criferios Estadisticos de
Muestreo.

Las muestras se transportaran del sitio de su obtencion al laboratorio y se almacenaran de tal modo que no se
alteren, golpeen o dafien. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran asentando el nombre de la obra, el
numero de identificacion que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece,
el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de
muestras estaran en el laboratorio a disposicién de la SECOPE.

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales
y/o a los conceptos de obra, se ejecutaran conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos
de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de
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prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobacion debe solicitarse por
escrito a la SECOPE.

ANALISIS ESTADISTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacion de Calidad, analizara estadisticamente, como se indica
en el Manual M-CAL-1-03, Andlisis Estadistico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los limites de
aceptacion que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los limites estadisticos que
determinan si el proceso de produccion o el procedimiento de construccién se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacion en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse
diariamente con el proposito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccion o los procedimientos de construccién, como en la calidad de los materiales de todos los
conceptos de obra. En el caso de la verificacion de calidad, esta actualizacién se hara por lo menos cada diez
(10) dias, dependiendo de los voltimenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicién, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptacién o
rechazo de un material o concepto de obra, la decisién se puede basar en otro procedimiento estadistico
aprobado por la SECOPE.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican a continuacién, en los que se presenten,
mediante tablas, gréaficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas,
incluyendo la informacién necesaria para su interpretacion; las cartas de control y los analisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia, sefialando aquellos que, en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccion
o procedimiento de construccion que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se
indicaran los numeros de muestra y de pruebas correspondientes, asi como el sitio, material, frente,
concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecuté la prueba de
campo y, en su caso, la fecha en que se realizo la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluiran
ademas el nombre de la obra, el numero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya
realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregara al
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a mas tardar el dia siguiente de su
elaboracion. El Residente o el Superintendente, asentara en el informe la fecha y hora en que lo reciba, asi
como su firma.

Informes mensuales

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripcion sucinta de los trabajos de
contro! de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, la indicacién de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de
produccién o procedimiento de construccion, sefialando las causas de falla y las acciones emprendidas
para corregirlas, asi como los resultados de su correccién, mismos que anularan los resultados no
satisfactorios que provocaron la correccion; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacién permanente, de los
acabados vy las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluiran un
informe fotografico que muestre los aspectos mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales seran firmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregaran al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fraccién G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras.

Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcion sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las

mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros anélisis estadisticos efectuados en toda la obra,
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para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecuto de acuerdo con
las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacién permanente, de los acabados y las
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluird un informe fotografico que
muestre los aspectos més relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregara al
Supervisor junto con su estimacién de cierre, como se establece en la Fraccién G.3. de la Norma N-LEG'3,
Ejecucion de Obras.
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