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19 DE JUNIO DEL 2024
ING. EDGAR ALEJANDRO MENDOZA CHAVEZ

rZ: 1k 8- REHABILITACION DE TECHOS EN EDIFICIO “A”. EN
EL JARDIN DE NINOS “WILLIAM SHAKESPEARE” DE LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL
CORDERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO.

1. La duracién de los trabajos se establece en 98 dias calendario, siendo la fecha de inicio
programada el dia lo anterior para que
dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los
cuales se verificaran se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi
como su programacion de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir
en tiempo marcado, deberan analizar con costos reales para evitar especulaciéon vy
descalificacion (presentando adecuadamente sus anadlisis de precios unitarios) como
soporte de lo anterior.

2. La obra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccién e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION
E INSTALACION EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones
Complementarias que se le entregaran al contratista al finalizar la firma de este
documento,y las referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica. :

3. Se debera colocar un “ROTULO DE IDENTIFICACION DE OBRA” PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES MARCADAS POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO EN EL ART. 59 DE LA LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO. ESTA
SERA UNA LONA Y LAS ESPECIFICACIONES SERAN ENTREGADAS POR EL
INSTITUTO.

4. Elcosto de la lona debera ser incluido en los costos indirectos de la obra.

5. De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el procedimiento
se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y autorizacién de
supervision.

6. Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del ramo de
la construccién como residente de la misma.

7. Se les informa a los participantes en esta licitacién que los programas de tiempos vy
montos de ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras
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de montos considerables es conveniente presentar periodos MENSUALES Unicamente
para los fines de licitacion.

8. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en
Obra Exterior y en esta Ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no
hacerlo sera motivo de rechazo.

9. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en
el capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto
anterior.

10.Se recomienda para la elaboraciéon de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo
indicado en planos, catalogo y Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el Instituto.

11.Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

12.La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener
las licencias de construccién de la obra.

13.Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo
con especificacién adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 afios,
asimismo debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante
(Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la
verificaciébn y autorizacion por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los
requisitos sera motivo de rechazo.

14.En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y
acarreo en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus
precios unitarios, aclarando que el contratista debera preveér el suministro necesario, asi
como contratos provisionales de agua.

15.Por ninglin motivo se autorizara el pago de desagiile de excavaciones y limpiezas de
acero.

16.Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segin necesidades,

autorizados por el supervisor y generados en la obra.

IFASe exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1
modulo de sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse
dentro de los costos indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para
evitar problemas o algun incidente con los alumnos y maestros, no se permitira que
su personal haga uso de los sanitarios del Plantel Educativo, asimismo se le pide a
la Contratista que su Personal porte Gafete de lIdentificacion durante toda la
Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e Identificacion.}

18. Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la

obra antes citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la

ejecucion de los trabajos, considerando también que para los suministros de los
materiales pétreos deberan tomar en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los
sindicatos existentes en el lugar.

(ERSe debera Incluir en sus Indirectos la Proteccion del'/Area a trabajar, Polines Y cinta
de construccion para Evitar alguniaccidente e incidente con Alumnos, Maestros y/o

Personal Administrativo

20.En la elaboracién de todos los concretos de cualquier elemento , se debera utilizar
invariablemente revolvedora y en su colocacién usar vibrador, para todos los
Concretos sin Excepcién (F’c= 100 Kg/cm?, F’c= 150 Kg/cm?, F’c= 200 Kg/cm? y F'c=
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250 Kg/cm?) ,para concretos con una resistencia mayor o igual a un F’c= 250
Kg/lcm? se debera Obtener 4 muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de
concreto, y se realizaran en una sola etapa del colado es decir seran
MONOLITICAMENTE, SE AUTORIZARA el pago del 80% y para autorizar el Pago del
20 % Restante (Se Liberara con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 %
de la Resistencia de Proyecto).

21. Se exigira el contratista tenga a un laboratorio, que sea el responsable de tomar las
muestras y brinde la dosificacion adecuada para las resistencias, por ningin
motivo se permitira tomar la muestra en cilindros de pvc, si el dia del colado no se
encuentra el laboratorio presente, sera motivo de canceilacion, el costo del
laboratorio debera ser incluido en costos indirectos, de las tarjetas de concretos.

22. Los elementos estructurales deben quedar con acabadc aparente, no permitiéndose que
se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes
sefialado y se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.

23.Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms.
Maximo.

24 .Para el proporcionamiento de los concretos , el Contratista debera presentar analisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificacidn adecuada
para garantizar la resistencia requerida, Ic anterior para los Concretos hechos en Obra.

25. No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava
triturada T.M.A. de %"

26.En excavaciones y rellenos sé6lo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras
para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

27. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su
pago.

28. Para todas lLas Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin
Excepcidn) en: Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azofea se Aclara que
el Precio Unitario, INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las
Escuadras de los Elementos, ya que no se consideran para su pago como
cuantificacion, es decir se Pagan Secciones Efectivas sin todo lo anterior.

29.En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse unicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el
proyecto, en los calibres indicados en planos correspondientes.

30. No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas
registro).

31. Las salidas de centro, contactos, sefial y telefébnicas se deberan analizar segun
proyecto.

32.En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio
(llaves, Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacién Incluida en
Planos) .

33. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia.
Para este concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura
utilizada, se exigira utilizar Gnicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX,
OSEL PLATA U ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, COLORMIL DE
DECORATEK, y en esmalte COMEX 100 Y/O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios
a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear
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perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario
la supervisién exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate
la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

34. Los elementos metdlicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser
montados no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

35. En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
debera entregar al Instituto los manuales de operacién, ensambie y cartas de garantias
de los mismos.

36. Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a los
especificados por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de
propiedades incluyendo calidad y costo.

37. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didmetro de cables indicado en
planos, cédigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de
registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es
aplicable también en registros de obra exterior.

38. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

39. Las revisiones de los elementos que requieran autorizacion para su ejecucion y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista deberd de contar con el equipo de medicién topografico necesario, no
procedera el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

40.En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados ( en
pisos 6 pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el material
necesario para estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se
debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano
correspondiente y donde no lo indique debera ser calibre # 12.

41.Se aclara para los suministros de tableros de control, ceniros de cargas, interruptores de
navajas asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran Unicamente de la
marca SQUARE D, CUTLER HAMMER con zapatas de cobre paralelas.

42.Es importante sefialar que todo lo que sea Retirado (Muebies Sanitarios, Cancelerias,
Puertas, Lamparas, en fin todo lo sea retirado,se almacenara en el lugar indicado por el
supervisor de obra), lo anterior para que lo considere dentro de sus analisis de Precios
unitarios retiro, acarreo, traslado, transporte, fletes.

PUNTOS PARTICULARES

43.Las empresas participantes, solicitan si se puede otorgar el 50% de anticipo a la empresa
que resulte ganadora ya que para la adquisicion del material MULTYPANEL el proveedor
exige el pago total del mismo.

44 El area de contratos vy licitaciones responde que sera posible otorgar el 50 % de anticipo a
la empresa que se vea favorecida con el fallo de la presente licitacion, para lo cual, dicha
empresa debera presentar antes de la firma de contrato, la solicitud por escrito dirigida al
director del instituto, debidamente sustentada y justificada.

45.no habiendo mas puntos que tratar se da por concluida la Presente Junta Aclaratoria.
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Durango, Dgo., 19 de JUNIO del 2024

Nombre de la Constructora Representante

1= Dewsier. Cawpt @‘“ﬂ e gmia Gt J? %@

ING. JORGE ZMAN RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPAR O DE CONSTRUCCION
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POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:
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248103 CONSTRUCCION DE AULA USAER | JARDIN DE NINOS | COL. LEY DE DURANGO,
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DURANGO, DGO. 19 DE JUNIO DE 2024.
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JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 248103.- CONSTRUCCION DE AULA USAER (ADOSADA) DE 3.00X8.00 MTS
ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA EN EL JARDIN DE NINOS
JAIME TORRES BORET UBICADA EN COL. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

1. La obra se exigiré se apegue a las Normas de Construccion e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura
Fisica [Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. Las duraciones de los trabajos se estableceran en 6:( dias calendarios, siendo la fecha de inicio programada
el 09 de Julio d& 2024 y terminacién programada el 09 de Septiembre de”2024, lo anterior para que dentro de
sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran si
cumplen de acuerdo a su calendario de obra.

3. Se informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar
periodos mensuales Unicamente para los fines de licitacién.

4. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

5. Se entregan en esta junta de aclaraciones las especificaciones adicionales 2024.

6. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

7. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité o director del plantel.

8. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,
catalogo y especificaciones. .

9. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.
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10.

11:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra, en la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Puablicas del Municipio, asi como
director responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser considerados en sus costos
indirectos.

En la elaboracién de todos los concretos de cadenas y castillos, se debera elaborar invariablemente con
maquina revolvedora y en su colocacién usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %”. Y sus
resistencias seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezclado, para que
se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del concreto, se debera utilizar
vibrador para concreto y se deberan tomar muestras de concreto

Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavaciéon como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas de compactacion de
rellenos para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como para la autorizacion y pago de
rellenos.

Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes o incidentes con
alumnos y maestros.

Los volimenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segun necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y
hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

No se autorizara el pagé de desagiie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construiré la obra arriba citada, esto para prever
accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira usar patios
civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cables mca. Condumex, conductores monterrey,
latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diametros indicados en
proyecto.

El concreto en losas y trabes deberd ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/em2 y un
agregado maximo de %”. o segun lo indique el proyecto.

Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.
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23

24

25.

26.

27,

28.

29;

30.

37

32.

33.

a)

b)

Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcién del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4

Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizara teniendo
en cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio y sin arcillas.

No se permitird tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %”.

En excavaciones y rellenos sélo se pagard, lo que por especificacion se indica (holguras para elementos de concreto 15
cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas serdn responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS LIMPIEZAS Y
PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por separado.

En todas las salidas para luminarias se deberd considerar el material necesario para la bajada de apagadores y dimmers,
se deberd incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique deberd ser calibre # 12 ya
que no se permitira el cable de uso rudo como conexién de la salida eléctrica hacia la luminaria.

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este concepto se debera utilizar
el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las marcas que se
encuentren en las especificaciones complementarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE
DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 10 afios a
inifeed.

Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberd rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y
aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar
necesario la supervisién exigird se demuestre bajo andlisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la
pintura aplicada con cargo a la contratista

En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se deberd realizar las pruebas respectivas:

Hidraulica: Con agua a una presion equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida sobre el punto mas alto del
tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.

Sanitaria: Con agua a una presion equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.2) medida sobre €l punto mas alto del

tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs

34.

35.

No cubrir las tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
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NO. DE LICITACION. INIFEED-001-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/001/2024.

PRIMERA INVITACION
PUNTOS PARTICULARES:

36.- Se hace la aclaracién que el acceso para el material debera ser a cargo del contratista de la obra.

37.- Al finalizar la obra el contratista deberd entregar el plano digital actualizado de la planta de conjunto de la escuela y
reporte fotografico de cada edificio.

38.- No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el contratista
por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, deberd contemplar
restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

39.- El contratista deberd presentar nlimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones de acuerdo a su
fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la cldusula sexta: forma y lugar de pago.

40.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacion de finiquito el presupuesto de terminacién, con
los volimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

41.- Seré responsabilidad de la contratista los dafios causados por el trdnsito de vehiculos para acceso de materiales en
cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberédn ser reparados por cuenta del
contratista y a satisfaccion del plantel y del Instituto.

42.- Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construcciéon como residente
de la misma, de acuerdo a la ley de obra publica.

43.- Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobiemno del estado en ART. 59 de la LOPSRM PARA EL
ESTADO DE DURANGO, el contratista debera colocar “Rotulo de Identificacion de obra”, El contratista debera tener a la
vista y por el tiempo que dure la construccion de la obra publica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida
2 metros de largo por 1 metro de ancho, la cual deber4 contener como minimo la siguiente informacién: a) Dependencia,
Entidad o Municipio contratante; b) Tipo de contratacién de la obra piiblica; . ¢) Nombre y niimero de contrato de la
obra; d) Numero del padrén estatal del contratista; e) Fecha de inicio y plazo de ejecucion de la obra, y; f) Responsable
de la obra.

NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA, A LAS 14:40 HRS. DEL DIA 19 DE JUNIO
DEL 2024, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE
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ING. JORGE LU ODRIGUEZ
JEFE DE CO
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