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DURANGO, DGO, 20 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 14:30 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE Ml PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION

No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/005/2024 No. DE LICITACION: INIFEED-006-IR-2024

248009 REHABILITACION DE TECHOS EN | ESC. PRIMARIA SAN POANAS, DGO.
EDIFICIO "C", REHABILITACION | "FRANCISCO ATENOGENES
DE SERVICIOS SANITARIOS Y SARABIA TINOCO" | (LA VILLITA)
BARDA PERIMETRAL.

CCT: 10DPR0450H

-NOUS Fx sl el
- Ineermera  del Goadiana SA de (V W_‘

B lﬂoﬂ- Donie)l  Coluan  Reves Peloeca Delgade Bovc{czaa.

Priv. Vicente Suarez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo.
EL ANO DE Tel. 618 137 76 10

DU RAN Go inifeed@durango.gob.mx



uan

DURANGO

= ;
INBTITUTO PARA LA SRRATST I
FIBICA BDUCATIVA DRL EATAD

R R

. INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
Fisica EDUCATIVA DEL ESTADC DE DURANGO

DURANGO, DGO. 20 DE JUNIO DE 2024.

NO. DE LICITACION. INIFEED-006-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/005/2024.
PRIMERA INVITACION

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 248009.- REHABILITACION DE TECHOS EN EDIFICIC “C”, REHABILITACION DE
SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESC. PRIMARIA “FRANCISCO
SARABIA TINOCO” DE LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES (LA VILLITA), EN EL MUNICIPIO
DE POANAS DGO

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccion e insialaciones marcadas en el volumen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por INIFED,
asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica

2. Las duraciones de los trabajos se estableceran en 84 dias calendarios, siendo ia fecha de inicio programada el
09 de Julio de 2024 y terminacion programada el 30 de septiembre del 2024, io anterior para que dentro de sus analisis
de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran si cumplen de acuerdo a su
calendario de obra.

3. Seinforma a los participantes en esta licitacién que los programas de tiempos y montos de ejecucion deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar periodos
mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

4.  Es requisito indispensable desglosar importes por capituio, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
Gltima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo seré motivo de rechazo.

5. Se entregan en esta junta de aclaraciones las especificaciones adicionales 2024.

6. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por io que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

7. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las
4reas a construir (Edificios, plazas y andadores).

El Contratista deber tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido
longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera.
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NO. DE LICITACION. INIFEED-006-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/005/2024.
PRIMERA INVITACION

8. En la visita a la obra el Contratista debera considerar el tipo de suelo existente para cotizarlo en Precio Unitario
en excavaciones y despalmes, Independientemente de la forma de adjudicacion de la obra, el contratista se
obliga a visitar la obra para considerar el tipo de suelo existente y cotizarlo asi en precios unitarios de
excavaciones y despalmes sin importar la clasificacion de suelo marcade en catalogo.

9. Cuando o indique e! supervisor se debera realizar un despalme para eliminar material organico existente, tales
trabajos se realizarén invariablemente antes de cualquier excavacion y el producto debera retirarse
inmediatamente de la obra o tender alrededor de los edificios en forma de terraplén cuando asi se le indique,
(Debera Anexar fotografias de este evento en estimacion)

10. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria ai
Comité o director del plantel.

11. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo
y especificaciones.

12. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

13. La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra, en la Direccién de Desarrolio Urbano y Obras Publicas del Municipio, asi como director
responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser considerados en sus costos indirectos.

14. Enla elaboracion de todos los concretos de cadenas y castillos, se deberé elaborar invariablemente con magquina
revolvedora y en su colocacién usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %”. Y sus resistencias seran de
acuerdo al proyecto ejecutivo.

{

15. Para CIMENTACIONES, el concreto se podré elaborar en obra, y deberd tomar todas las precauciones
necesarias para tener la calidad pedida y resistencia especificada, caso contrario debera usar concreto premezciado
con su resistencia indicada, se debera utilizar vibrador para concreto y se deberan tomar muestras de concreto

16. Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas de compactacion de rellenos
para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como para la autorizacién y pago de relienos.

17. Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela piéstica para evitar accidentes o incidentes con alumnos
y maestros.

18. Los volumenes de obra del presupuesto estarén sujetos a cambios segin necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

19. Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y hasta
la entrega a satisfaccion del instituto.

20. No se autorizaré el pago de desaglie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su anélisis de precios.

21. Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para prever

accesos, condiciones del terrenc y suministros en general, tojpando en cuenta que no se permitird usar patios civj
canchas y accesos de concreto para revolturas.
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FisiCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO
NO. DE LICITACION. INIFEED-006-iR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/005/2024.

PRIMERA INVITACION

22. Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado del
concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice conforme a
especificaciones correspondientes.

23. En todas las salidas eléctricas, deberé utilizarse Unicamente cable marca Condumex, Conductores Monterrey
(Viacén y unicable) y Latincasa, (no alambre) o el indicado en proyecio, en los calibres especificados en planos
correspondientes. Tode el cableado sera antiflama.

24. Debera respetarse el codigo de colores, utilizando: Blanco o Gris-Neutro, Verde-Tierra Fisica y para fases Rojo,
Azul y Negro.

25. En el caso de salidas de contacto, alumbrado, fuerza o alimentadores eléctricos para equipos se pagaran al P.U.
fijado en el contrato para la salida, que debera incluir ia parte proporcional de adquisicion o fabricacion y acarreo de
los materiales, tuberias, conductores, empalmes, contactos, apagadores, cajas, tapas, empaques, condulets,
accesorios de control, aislante, herramienta y mano de obra de la instalacion, desde el tablero o centro de carga hasta
la salida.

26. Elconcreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un f'c= 250 kg/cm2 y un agregado
maximo de %”. 0 segln lo indique el provecto.

27. Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

28. Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcion del mortero para el junteo, a considerar sera 1.4

29. Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizara teniendo en
cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

30. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacén, este deberé estar limpio y sin arcillas.
31. No se permitira tener en la obra material revuelto, solo por separado arena y grava T.M.A. de %"

32. En excavaciones Y rellenos solo se pagaré, lo que por especificacion se indica (holguras para elementos de
concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

33. Las holguras excedidas seran respensabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

34. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS
LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, va que no se pagaran dichos trabajos por separado.

35. Entodas las salidas para luminarias se debera considerar el material necesario para la bajada de apagadores y
dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique debera ser
calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como conexién de la salida eléctrica hacia fa luminaria.

36. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafna. Para este concepto se
debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las
marcas que se encuentren en las especificaciones complemgntarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO
BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO JPE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID
otorgando garantia por 10 afios a inifeed.
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PRIMERA INVITACION

37. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de
cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de
considerar necesario la supervision exigirad se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la
calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista

38. En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se debera realizar las pruebas respectivas:

a)

Hidraulica: Con agua a una presion equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida sobre el punto mas alto
del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.

b)
Sanitaria: Con agua a una presion equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.2) medida sobre ei punto
mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs

39. No cubrir las tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.
40. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
PUNTOS PARTICULARES:

41 - Se hace la aclaracién que el acceso para el material debera ser a cargo del contratista de la obra con costo 2
sus indirectos.

42.- No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el
contratista por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o democliendo muros, debera
contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

43 .- E| contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones de acuerdo
a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la cldusula sexta: forma y lugar de pago.

44.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacion de finiquito el presupuesto de terminacion,
con los volimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

45 - Sera responsabilidad de |a contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de materiales
en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser reparados por cuenta
del contratista y a satisfaccion del plantel y del instituto.

46.- Se debera contar durante todo el transcurso de iz obra, con un profesionista del ramo de la construccién como
residente de la misma, de acuerdo a la ley de obra piblica.

47 .- Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estade en ART. 59 de la LOPSRNM PARA
EL ESTADO DE DURANGO, el contratista debera colocar “Rotulo de Identificacién de obra”, y debera permanecer
durante todo el transcurso de la obra, fijando en una lona que mida 2 metros de largo por 1 metro de ancho, la
cual debera contener como minimo la siguiente informacién: a) Dependencia, Entidad o Municipio contratante;
b) Tipo de contratacién de la obra pubhca, c) Nombre y niimero de contrato de la obra; d) Numero del padron

estatal del contratista; e) Fecha de inicio y plazo de ejecucién de la obra, y; f) Responsable de la obr%
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48.- En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias, debera
solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar del servicio y conexion a
ia red municipal desde el inicio de la obra.

49.- El contratista sera el responsable de realizar y pagar los tramites para obtener permisos de construccion,
impacto ambiental ante el municipio y/o dependencia correspondiente.

50.- Sera responsabilidad dei contratista los tramites ante ia comision federal de electricidad para la solicitud
de presupuesto, factibilidad v punto de entrega de la acometida eléctrica.

51.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagara midiendo a centros de registros sin considerar vueltas
dentro de los mismos, las cuales deberdn considerarse en analisis de Precio Unitario.

SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO:

52.-1080.- Renta y colocacion de sanitario portatil en planteles escolares, (incluye mantenimiento y limpieza 3
veces por semanaj ....... Pzaldia.......... 196

NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA, A LAS 14:30
HRS. DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE

1 ngentevia el uadioma JA de(V. |
Ing - Daniel Caluan -Qeye?;.‘:a _”‘Q_ﬁ‘gecg De\godo %uvcjogc‘y/

ING. JORGE LUIS GUZMAN RODRIGUEZ ING. MIGUEL ANGEL RO
JEFE DE CONSTRUCCION INIFEED SUPERVISCOR DE OB
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DURANGO, DGO, 20 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 15:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/005/2024 No. DE LICITACION: INIFEED-006-IR-2024

248025 REHABILITACION DE SERVICIOS | ESC. PRIMARIA VILLA UNION POANAS, DGO.
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR; | "LIC. ADOLFO
RED ELECTRICA. LOPEZ MATEOS"

CCT: 10EPRO008V

s

- AnQevena del Guadand SA delly
3. W\q Doniel Goluan Reyes

EL ANGEL RODRIGUEZ BORREGO

28

Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo.
EL ANO DE Tel. 618 137 76 10

DU RAN Go inifeed@durango.gob.mx
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DURANGO, DGO. 20 DE JUNIOC DE 2024.

NO. DE LICITACION. INIFEED-006-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/005/2024.
PRIMERA INVITACION

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 248025.-REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: RED
ELECTRICA, EN LA ESC. PRIMARIA “LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS” EN LA LOCALIDAD
DE VILLA UNION, EN EL. MUNICIPIO DE POANAS DGO

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccion e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por INIFED,
asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica

. 7
2. Las duragaﬁes de los trabajos se estableceran en 98 dias calendarios, siendo la fecha de inicio programada el
09 de Julio de2024 y terminacién programada el 14 de octubre del 2024, lo anterior para que dentro de sus analisis
de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuaies se verificaran si cumplen de acuerdo a su
calendario de obra.

3. Seinforma a los participantes-en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar periodos
mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

4. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
dltima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

5. Se entregan en esta junta de aclaraciones ias especificaciones adicionales 2024. ¢

6. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lc que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacién de la bodega de materiales.

7.  Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las
4reas a construir (Edificios, plazas y andadores).

El Contratista debera tener marcado el nivel de piso terminado sobre gjes extremos y centrales en el sentido
longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera.

il
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8. Enlavisita a la obra el Contratista debera considerar el tipo de suelo existente para cotizarlo en Precio Unitario
en excavaciones y despaimes, Independientemente de la forma de adjudicacion de la obra, el contratista se
obliga a visitar la obra para considerar el tipo de suelo existente y cotizarlo asi en precios unitarios de
excavaciones y despalmes sin importar la clasificacién de suelo marcado en catalogo.

9. Cuando lo indique el supervisor se debera realizar un despalme para eliminar material organico existente, tales
trabajos se realizaran invariablemente antes de cualquier excavacién y el producto debera retirarse
inmediatamente de la obra o tender alrededor de los edificios en forma de terrapién cuando asi se le indique,
(Debera Anexar fotografias de este evento en estimacion)

10. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité o director del plantel.

11. Se recomienda para la elaboracién de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo
y especificaciones.

12. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para page el suministro y acarreo.

13. La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra, en la Direccién de Desarrolio Urbano y Obras Publicas del Municipio, asi como director
responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser considerados en sus costos indirectos.

14. Enlaelaboracion de todos los concretos de cadenas y castillos, se deberé elaborar invariablemente con maquina
revolvedora y en su colocacion usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %”. Y sus resistencias seran de
acuerdo al proyecto ejecutivo.

15. Para CIMENTACIONES, el concreto se podra elaborar en obra, y deberéd tomar todas las precauciones
necesarias para tener la calidad pedida y resistencia especificada, caso conirario debera usar concreto premezclado
con su resistencia indicada, se debera utilizar vibrador para concreto y se deberan tomar muestras de concreto

16. Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Méximo, debera realizar pruebas de compactacion de rellenos
para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como para la autorizacion y pago de rellenos.

17. Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes o incidentes con alumnos
y maesiros.

18. Los volumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segin necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

19.  Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y hasta
la entrega a satisfaccion del instituto.

20. No se autorizard el pagd de desagiie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

21. Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para prever

accesos, condiciones del terrenc y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira usar patios civicos,
E /
M
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22, Los elementos estructurales deberan guedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado del
concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice conforme a
especificaciones correspondientes.

23. En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse GUnicamente cable marca Condumex, Conductores Monterrey
(Viacén y unicabie) y Latincasa, (no alambre) o el indicado en proyecto, en los calibres especificados en planos
correspondientes. Todo el cableado sera antiflama.

24. Debera respetarse el codigo de colores, utilizando: Blanco o Gris-Neutro, Verde-Tierra Fisica y para fases Rojo,
Azul y Negro. 1

25 En el caso de salidas de contacto, alumbrado, fuerza o alimentadores eléctricos para equipos se pagaran al P.U.
filado en el contrato para la salida, que debera incluir la parte proporcional de adquisicion o fabricacion y acarreo de
los materiales, tuberias, conductores, empalmes, contactos, apagadores, cajas, tapas, empaques, condulets,
accesorios de control, aislante, herramienta y mano de obra de la instalacion, desde el tablero o centro de carga hasta
la salida.

26. Elconcreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un f'c= 250 kg/cm2 y un agregado
maximo de %”. o segln lo indique €l proyecto.

27. Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

28. Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcion del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4

29. Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizara teniendo en
cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

30. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio y sin arcillas.
31. No se permitira tener en la obra material revuelto, solo por separado arena y grava T.M.A. de %".

32. En excavaciones y reilenos solo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para elementos de
concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

33. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

34. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS
LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por separado.

35 Entodas las salidas para luminarias se debera considerar el material necesario para la bajada de apagadores vy
dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos v donde no lo indique debera ser
calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como conexién de la salida eléctrica hacia la luminaria.

36. En los conceptos de pinturas, no se aceptarén fondeos con cal ¢ blanco de Espafia. Para este concepto se
debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar tnicamente pintura de las
marcas que se encuentren en las especificaciones com plementarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITCONO
BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKI
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37. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de
cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de
considerar necesario la supervision exigird se demuestre bajo andlisis de laboratorio de materiales, se constate la
calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista

38. En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se debera realizar las pruebas respectivas:

a)

Hidraulica: Con agua a una presién equivalente a2 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida sobre el punto mas alto
del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.

b)
Sanitaria: Con agua a una presién equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.2) medida sobre el punto
mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs

39. No cubrir ias tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.
40. Se exigiré que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
PUNTOS PARTICULARES:

41 - Se hace la aclaracion que el acceso para el material deberd ser a cargo del contratista de la obra con costo a
sus indirectos. '

42.- No se pagaran acarreos en carretillia ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el
contratista por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, debera
contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

43 - El contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones de acuerdo
a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la cléusula sexta: forma y lugar de pago.

44.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con ia estimacion de finiquito el presupuesto de terminacion,
con los voltimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

45.- Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de materiales
en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuaies deberén ser reparados por cuenta
del contratista y a satisfaccion del plantel y del instituto.

46.- Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccion como
residente de la misma, de acuerdo a la ey de obra publica.

47 .- Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estado en ART. 59 de la LOPSRM PARA
EL ESTADO DE DURANGO, el contratista deberé colocar “Rotulo de Identificacion de obra”, y debera permanecer
durante todo el transcurso de la obra, filande en una lona que mida 2 metros de largo por 1 metro de ancho, la
cual debera contener como minimo ia siguiente informacién: a) Dependencia, Entidad o Municipio contratante;
b) Tipo de contratacién de la obra ptbiica; c) Nombre y niimero de contrato de la obra; d) Numero del padrén
estatal del contratista; e) Fecha de inicio y plazo de gjecucién de la obra, y; f) Responsable de la obra.
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48.- En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias, debera
solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar del servicio y conexion a
la red municipal desde el inicio de ia cbra.

49.- El contratista sera el responsable de realizar y pagar los tramites para obtener permisos de construccion,
impacto ambiental ante el municipio y/o dependencia correspondiente.

50.- Sera responsabilidad del contratista los tramites ante la comision federal de electricidad para la solicitud
de presupuesto, factibilidad y punto de entrega de Ia acometida eléctrica.

51.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagara midiendo a ceniros de registros sin considerar vuelitas
dentro de los mismos, las cuales deberan considerarse en analisis de Precio Unitario.

SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO:

52.-1080.- Renta y colocacion de sanitario portatil en planteles escolares, (incluye mantenimientoy limpieza 3
veces por semana) ....... Pza/dia.......... 170

NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA, A LAS 15.00
HRS. DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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