

"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	<b>ANEXO NO. 8</b>

DECLARACION DE EXPERIENCIA E ESTE TIPO DE SERVICIO									
EL LICITANTE DECLARA TENER EXPERIENCIA EN LOS CONCEPTOS INDICADOS EN FORMA GENERICA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE, EJECUTADOS DENTRO DE LOS <u>ULTIMOS CINCO AÑOS</u>									
NO.	CONTRATANTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	LUGAR	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBSERVACIONES		

NOMBRE DEL LICITANTE:

FIRMA:



"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO: FECHA: OBRA:	HOJA: DE: <p align="right"><b>ANEXO PT-10</b></p>
-----------------------------------	---

**RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:					CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:					DISPONIBILIDAD:				
EQUIPO NO.	CLASIFICACION O CODIFICACION	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	% DE VIDA UTIL	AÑO DE FABRICACIÓN	MODELO	NO. DE SERIE	CAPACIDAD DEL EQUIPO	TIPO DE MOTOR	FECHA DE PUESTA EN OBRA	SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ESTADO)	PROPIEDAD	POR COMPRAR	EN ALQUILER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:
-----------------------	--------

"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO: FECHA: OBRA:	HOJA: DE: <b>ANEXO NO. 10</b>
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE</b>									
EL LICITANTE CUYA RAZON SOCIAL COMO CONTRATISTA ES _____ MANIFIESTA SU CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CUYO NOMBRE APARECE EN EL RECUADRO DE REFERENCIA Y PARA EL CASO DE SER RELACIONADA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE, ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE ENLISTA.									
<b>1. DECLARACIONES BANCARIAS (NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS CON LAS QUE TIENE RELACIONES).</b>          									
<b>2. CARTAS DE CREDITO DE INSTITUCIONES BANCARIAS QUE DEN FINANCIAMIENTO</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 45%; text-align: center;">NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</th><th style="width: 25%; text-align: center;">CARTA DE FECHA</th><th style="width: 30%; text-align: center;">MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 150px;"> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td style="padding-top: 10px;">SUMA DE LA LÍNEA DE CREDITO MANTENIDAS PARA ESTA OBRA</td><td> </td><td style="text-align: center; vertical-align: bottom;">\$</td></tr></tbody></table>	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	CARTA DE FECHA	MONTO				SUMA DE LA LÍNEA DE CREDITO MANTENIDAS PARA ESTA OBRA		\$
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	CARTA DE FECHA	MONTO							
SUMA DE LA LÍNEA DE CREDITO MANTENIDAS PARA ESTA OBRA		\$							
<b>3. BALANCE ACTUALIZADO DE LA COMPAÑÍA</b>  LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA BALANCE ACTUALIZADO AL DÍA _____ DEL MES DE _____ DE _____ CON UN MONTO DE ACTIVO Y CAPITAL DE \$ _____									
NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:								

"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO:	INICIO:	HOJA:
FECHA:	TERMINO:	DE:
OBRA:	DURACIÓN:	<b>ANEXO PT-11</b>

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS															
NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO	DÍAS CALENDARIO DE TRABAJO	PERIODOS									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONCEPTOS EN ESTA HOJA:						TOTALES:									
CONCEPTOS ACUMULADOS:						ACUMULADOS:									
NOMBRE DEL LICITANTE:						FIRMA:									





"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO:	INICIO:	HOJA:
FECHA:	TERMINO:	DE:
OBRA:	DURACIÓN:	<b>ANEXO PT-14</b>

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS																
NO.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO	DÍAS CALENDARIO DE TRABAJO	PERIODOS									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONCEPTOS EN ESTA HOJA:						TOTALES:										
CONCEPTOS ACUMULADOS:						ACUMULADOS:										
NOMBRE DEL LICITANTE:						FIRMA:										



"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO:	INICIO:	HOJA:
FECHA:	TERMINO:	DE:
OBRA:	DURACIÓN:	<b>ANEXO PT-15</b>

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA																
NO.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO	DÍAS CALENDARIO DE TRABAJO	PERIODOS									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONCEPTOS EN ESTA HOJA:						TOTALES:										
CONCEPTOS ACUMULADOS:						ACUMULADOS:										
NOMBRE DEL LICITANTE:						FIRMA:										



"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO: FECHA: OBRA:	HOJA: DE: ANEXO PT-7
-----------------------------------	----------------------------

**DATOS BASICOS DE COSTO DE LOS MATERIALES**

AREA GEOGRAFICA GENERAL

SALARIO MINIMO GENERAL \$

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = \$

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD	COSTO DE ADQUISICIÓN	COSTOS ASOCIADOS PARA SU UBICACIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS	COSTO UNITARIO

NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:
-----------------------	--------



"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	<b>ANEXO PE-3</b>

**ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL**

DESCRIPCIÓN:		CLAVE:		
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = \$				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	UNIDAD	VALOR
	Unidad de Medida y Actualización (UMA)		\$	
FSR_SABA	Salario Base		\$	
	DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCIÓN ANUAL			
FSR_DNVAC	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	
	Prima vacacional		%	
	Días para el cálculo de prima dominical		días	
	Porcentaje para prima dominical		%	
	DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
FSR_DPCAL	Días Calendario (DC)		días	
	Días Aguinaldo		días	
FSR_DPPVA	Prima vacacional		días	
	Prima Dominical		días	
	Días equivalentes por horas extras al año		días	
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	
FSR_DPA	SUMA (DPA) = FSR_DPCAL+FSR_DPAGU+FSR_DPPVA+FSR_DPPDO +FSR_DPHEX+FSR_DPOT1		días	
	DÍAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
FSR_DNSEP	Septimo día		días	
FSR_DNFES	Festivos por Ley		días	
FSR_DNDCO	Por costumbre		días	
FSR_DNSIN	Días Sindicato		días	
FSR_DVAC	Vacaciones		días	
FSR_DNPER	Permisos y Enfermedad		días	
FSR_DNCLI	Condiciones Climatológicas		días	
FSR_DNARR	En Horas Inactivas por Arrastre		días	
FSR_DNGUA	Días no trabajados por Guardia		días	
FSR_DNOT3	Otros Días no trabajados		días	
FSR_DNLA	SUMA (DNLA) = FSR_DNSEP+FSR:DNFES+FSR_DNDCO+FSR_DNSIN+FSR_DVAC+FSR_DNPER R+FSR_DNCLI+FSR_DNARR+FSR_DNGUA+FSR_DNOT3+FSR_DNLA		días	
	CALCULO DE DÍAS LABORABLES ANUALES			
FSR_DLA	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)		días	
	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
	FSBC= DPA/DPCAL			
	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
	Salario Base de Cotización			

"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO:	HOJA: DE: <b>ANEXO PE-3</b>
FECHA:	
OBRA:	

**ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL**

DESCRIPCIÓN:		CLAVE:		
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = \$				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	UNIDAD	VALOR
	CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie		%	
FSR_IMPE	Prestaciones en dinero		%	
FSR_IMEX	Enfermedad y maternidad para más de 3 UMAS		%	
FSR_IMENF	Enfermedad y Maternidad Cuota fija		%	
FSR_IMINV	Invalidez y vida		%	
FSR_IMCE	Cesantía en edad avanzada y vejez		%	
FSR_IMRTR	Riesgos de trabajo		%	
FSR_IMIMS	SUMA (Cuota Patronal IMSS)		%	
	PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES			
FSR_IMGUA	Impuesto Guarderías		%	
FSR_IMNOM	Impuesto Nómina		%	
FSR_IMSAR	Impuesto SAR		%	
FSR_IMINF	Impuesto INFONAVIT		%	
FSR_IMOT2	Impuestos Locales		%	
	DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)			
FSR_DEIMS	Cuota Patronal IMSS		días	
FSR_DEGUA	Guarderías		días	
FSR_DENOM	Impuestos Sobre Nómina		días	
FSR_DESAR	SAR		días	
FSR_DEINF	INFONAVIT		días	
FSR_DEOT2	Impuestos locales		días	
FSR_DEA	SUMA (DEA)		días	
	DÍAS COSTO ANUAL			
FSR_DCA	Días Costo Anual (DCA = DPA + DEA)		días	
	FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE			
FSR_FSI	FSBSG = DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P. U. )			
	FACTOR DE SALARIO REAL			
FSR_FSR	FSR = DCA/DLA			

NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:
-----------------------	--------

"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

**H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

LICITACIÓN NO:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	<b>ANEXO PE-4</b>

**FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD**

**COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA \$**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE		PORCIENTO
		PARCIAL	ACUMULADO	
1.-	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>			
a)	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>		\$	%
	a.1) - Honorarios, sueldos y prestaciones	\$		
	a.2) - Depreciación, mantenimiento y renta	\$		
	a.3) - Servicios	\$		
	a.4) - Gastos de oficina	\$		
	a.5) - Seguro y Fianzas	\$		
b)	<b>ADMINISTRACIÓN DE CAMPO</b>		\$	%
	b.1) - Honorarios, sueldos y prestaciones	\$		
	b.2) - Depreciación, mantenimiento y renta	\$		
	b.3) - Servicios	\$		
	b.4) - Servicios	\$		
	b.5) - Gastos de oficina	\$		
	b.6) - Trabajos previos y auxiliares	\$		
	<b>TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS</b>		\$	%
2.-	<b>COSTO POR FINANCIAMIENTO</b>		\$	%
3.-	<b>CARGO POR UTILIDAD</b>		\$	%

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

% IND. = CI / CD

% FIN. = CF / (CD + CI)

% UTI. = CU / (CD + CI + CF)

CD = COSTO DIRECTO

NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:
-----------------------	--------

"EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA"

H. AYUNTAMIENTO DE RODEO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LICITACIÓN NO:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	<b>ANEXO PE-5</b>

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS					
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) \$					
	CONCEPTO	IMPORTE		IMPORTE	
		CENTRAL	OBRA	TOTAL %	IMP. %
	<b>FLETES Y ACARREOS</b>				
	1.- DE CAMPAMENTO				
	2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				
	3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN				
	4.- DE MOBILIARIO				
	<b>SUBTOTALES</b>				
	<b>GASTOS DE OFICINA</b>				
	1.- PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO				
	2.- CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO				
	3.- SITUACIÓN DE FONDOS				
	4.- COPIAS Y DUPLICADO				
	5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS				
	6.- GASTOS DE CONCURSOS				
	<b>SUBTOTALES</b>				
	<b>TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES</b>				
	1.- CONST. Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO				
	2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO				
	<b>SUBTOTALES</b>				
	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>				
	1.- PRIMAS POR SEGUROS				
	2.- PRIMAS POR FIANZAS				
	<b>SUBTOTALES</b>				
NOMBRE DEL LICITANTE:			FIRMA:		