\7 INIFEED e ,

S . 4 L ; o

DURANGO FISICA EOUCATIVA DEL ESTAGO DF DURANGO 3
-0

DURANGO, DGO, 18 DE JULIO DEL 2024 A LAS 10:15 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/073/2023 No. DE LICITACION: INIFEED-019-IR-2024

238211 CONSTRUCCION DE DOS AULAS SECUNDARIA TECNICA | FRACC.VILLAS DEL | DURANGO, DGO.
DIDACTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE | No. 86 MANANTIAL
2 ENTRE EJES DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA
UNO ESTRUCTURA U-2C,
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
SANITARIOS ANEXADOS ESTRUCTURA
U-2C DE 2 ENTRE EJES DE 3.24 X 8.00
CADA UNO EN EDIFICIO "A", Y OBRA
EXTERIOR, RED ELECTRICA, RED
HIDAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA
DE 10 M3, MURO DE ACOMETIDA, BASE
PARA DOS TINACOS DE 3.80 X 2.00 X
1.70 DE 1,100 LTS. C/U.
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sl _ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION: INIFEED-019-IR-2024.
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/073/2023.
PRIMERA INVITACION

DURANGO, DGO. 18 DE JULIO DE 2024.

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 238211.- CONSTRUCCION DE DOS AULA DIDACTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE
2 ENTRE EJES DE 3.24X8.00 MTS CADA UNO ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCION DE
SERVICIOS SANITARIOS (ANEXADOS) ESTRUCTURA U-2C DE 2 ENTRE EJES DE 3.24X8.00
MTS CADA UNO EN EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA,
RED SANITARIA, CISTERNA DE 10 M3, MURO DE ACOMETIDA; BASE PARA DOS TINACOS
DE 3.80X2.00X1.70 DE 1,100 LTS C/U. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 86 DEL
FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. Eaa

1. Laobra se exigira se apegue a las Normas de Construccién e Instalaciones marcadas en el volimen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por INIFED,
asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa
del -Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica

2. Las duraciones de los trabajos se estableceran en 119 dias calendarios, siendo la fecha de inicio programada
el 07 de agosto de 2024 y terminacién programada el 03 de diciembre de 2024, lo anterior para que dentro de sus
analisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran si cumplen de acuerdo
a su calendario de obra.

3.  Seinforma a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar periodos
mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

4.  Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta'”\
Ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo. l

5.  El departamento de contratos le entregara las especificaciones adicionales 2024. I

[}
6.  No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en l
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

1. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las
areas a construir (Edificios, plazas y andadores).
El Contratista debera tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido
longitudinal y. transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera. ; '
v Vv
8. En lavisita a la obra el Contratista debera considerar el tipo de suelo existente para cotizarlo en Precio Unitari
en excavaciones y despalmes
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Independientemente de la forma de adjudicacion de la obra, el contratista se obliga a visitar la obra para considerar
el tipo de suelo existente y cotizarlo asi en precios unitarios de excavaciones y despalmes sin im portar la
clasificacion de suelo marcado en catalogo. '

9. Cuando lo indique el supervisor se debera realizar un despalme para eliminar material organico existente, tales
trabajos se realizaran invariablemente antes de cualquier excavacion y el producto debera retirarse
inmediatamente de la obra 6 tender alrededor de los edificios en forma de terraplén cuando asi se le indique,
(Debera Anexar fotografias de este evento en estimacion)

10. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la enirega satisfactoria al
Comité o director del plantel. 1

11.  Serecomienda para la elaboracién de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo
y especificaciones. \ ; . :

12.  En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

13. La Contratista debera hacer los tramites Y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra, en la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio, asi como director
responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser considerados en sus costos indirectos.

14. Enlaelaboracion de todos los concretos de cadenas y castillos, se debera elaborar invariablemente con maquina
revolvedora y en su colocacion usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %”. Y sus resistencias seran de
acuerdo al proyecto ejecutivo. ; ,

15. Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezclado, para que
se realicen los trabajos en dreas necesarias de colado para el suministro del concreto, se debera utilizar vibrador para
concreto y se deberan tomar muestras de concreto

16. Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas de compactacion de rellenos
para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como para la autorizacion y pago de rellenos.

17.  Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes o incidentes con alumrr‘i“
y maestros. l

18. Los volumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segln necesidades, autorizados por ‘el
supervisor y generados en obra.

19.  Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y hasta
la entrega a satisfaccion del instituto.

20. No se autorizara el pago de desagiie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

21. Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para prever
accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira usar patios civicos,
canchas y accesos de concreto para revolturas.

——
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22. Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado del
concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice conforme a
especificaciones correspondientes.

23. En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca Condumex, Conductores Monterrey
(Viacon y unicable) y Latincasa, (no alambre) o el indicado en proyecto, en los calibres especificados en planos
correspondientes. Todo el cableado sera antiflama.

24. Debera respetarse el codigo de colores, utilizando: Blanco o Gris-Neutro, Verde-Tierra Fisica y para fases Rojo,
Azul y Negro. \ 1 : ‘

25. En el caso de salidas de contacto, alumbrado, fuerza o alimentadores eléctricos para equipos se pagaran al P.U.
fijado en el contrato para la salida, que debera incluir Ia parte proporcional de adquisicion o fabricacion y acarreo de
los materiales, tuberias, conductores, empalmes, contactos, apagadores, cajas, tapas, empaques, condulets,
accesorios de control, aislante, herramienta y mano de obra de la instalacion, desde el tablero o centro de carga hasta
la salida. : ‘

26. Elconcreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2y un agregado
maximo de %". o segun lo indique el proyecto. |

27. Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos. B 16 :

28. Parael concépto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcién del mortero para el junteo, a considef@r sera 1:4

29. Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizara teniendo en
cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias. !

30. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio y sin:arcillas.
31.  No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %”. (%ﬂ
32. En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacién se indica (holguras para elementos de
concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

7y
33. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago. \
34. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SYS | :
LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por separado. L~
35. Entodas las salidas para luminarias se debera considerar el material necesario para la bajada de apagadores y

dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique det_)era’ ser
calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como conexién de la salida eléctrica hacia la luminaria.

36. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafa. Para este concepto se
debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las
marcas que se encuentren en las especificaciones complementarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO
BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID,

otorgando garantia por 10 afos a inifeed.
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37. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de
cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de
considerar necesario la supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate 1a
calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista

38. En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se debera realizar |as pruebas respectivas:
a) \
Hidraulica: Con agua a una presion equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida

sobre el punto mas alto
del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs. ' : :

5

b) \
Sanitaria: Con agua a una presion equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.2) medida sobre el punto
mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs X ;

39. No cubrir las tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.

40. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

PUNTOS PARTICULARES:.

41.- Se hace la aclaracién que el acceso para el material debera ser a cargo del contratista de la obra con costo a
sus indirectos. .

42.- No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el
contratista por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, debera
contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

43.- El contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones de acuerdo
a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la clausula sexta: forma y lugar de pago.

con los volumenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

\

\

44.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacién de finiquito el presupuesto de terminacion, f\
)

P
\
45.- Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de materélesx
en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser reparados por cuenta
del contratista y a satisfaccion del plantel y del Instituto. :

N
46.- Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccién como \
residente de la misma, de acuerdo a la ley de obra publica.

47.- Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estado en ART. 59 de la LOP_SRM PARl’\
EL ESTADO DE DURANGO, el contratista debera colocar “Rotulo de Identificacion de obra”, El contratista de.bera
tener a la vista y por el tiempo que dure la construccién de la obra publica que [ealiza, fijando en Ia! misma
obra, una lona que mida 2 metros de largo por 1 metro de ancho, la cual deb_era contener como minimo la
siguiente informacién: a) Dependencia, Entidad o Municipio contratante; 'b) Tipo de contratac.lon de la obra
publica; c¢) Nombre y numero de contrato de la obra; d) Numero del padron estatal del contratista; e) Fecha

de inicio y plazo de ejecucion de la obra, y; f) Responsable de la obra.
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48.- Considerando lo solicitado en punto anterior (7) en sus analisis de costos indirectos, el mismo debers conservarse
durante todo el tiempo de ejecucion de la obra.

49.- En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias, debera solicitarse en
caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar del servicio y conexién a la red municipal desde
el inicio de la obra. ¥ 28 )

50.- El contratista sera el responsable de realizar y pagar los tramites para obtenér permisos de construccion, impacto
ambiental ante el municipio y/o dependencia correspondiente.

51.- En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias, debera solicitarse en
caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar del servicio y conexién a la red municipal desde
el inicio de la obra.

52.- Sera responsabilidad del contratista los tramites ante la comision federal de electricidad para la solicitud de
presupuesto, factibilidad y punto de entrega de la acometida eléctrica. i

53.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagara midiendo a centros de registros sin considerar vueltas dentro
de los mismos, las cuales deberan considerarse en analisis de Precio Unitario.

54.- Debera el contratista incluir el concepto No. S/C -001: Verificacion de instalaciones eléctricas (UVIE) mediante
unidad de verificacion autorizada por la comisién federal de electricidad. El volumen a considerar sera de 1.00 lote.

55.- Se hace la aclaracion a los participantes que asisten a esta junta que se realizara una nueva junta de‘aclaraciones
el dia 22 de julio de 2024 a las 14:00 hrs, por cuestiones de cambio de proyecto. oSl S

NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA, A LAS 10:45
HRS. DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE
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