



LICITACIÓN No. PML-DOP-FISE-LPN-03/2024  
ACTA DE FALLO

## ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO AL CONCURSO NO PML-DOP-FISE-LPN-03/2024, REFERENTE A "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO HASTA DE 550 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, TREN DE DESCARGA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CASETA DE CLORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN VILLA NAZARENC DEL MUNICIPIO DE LERDO, DGO."

EN LA CIUDAD DE LERDO, DGO., SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL DÍA **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, SEGUN EL ACTA RESPECTIVA DE ESTE CONCURSO Y PARA DAR A CONOCER EL FALLO SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL UNIDAD DE LICITACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO., LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 30 FRACCIÓN II, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS., PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS DESPUÉS DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MISMAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE CONCURSO, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE CALIFICARON COMO SOLVENTES.

### PROPUESTAS SOLVENTES.

EMPRESA	IMPORTE	IVA	TOTAL PROPUESTA
INGENEAS S.A DE C.V.	\$13,314,588.00	\$ 2,130,334.08	\$ 15,444,922.08

ATENDIENDO LO ANTERIOR EL C. C.P. JUAN MORENO VALERO; PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO, DGO., Y DESPUÉS DE SER EVALUADAS LAS ANTERIORES PROPOSICIONES EN SUS MODALIDADES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE ACUERDO AL DICTAMEN EN BASE ÚNICAMENTE EN EL RESULTADO DE LOS ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO, DGO.,





R. AYUNTAMIENTO DE LERDO, DGO.  
ADMINISTRACIÓN 2022-2025



LICITACIÓN No. PML-DOP-FISE-LPN-03/2024  
ACTA DE FALLO

DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA INGENEAS S.A DE C.V. CON UN MONTO DE: \$ 15,444,922.08 (SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 08/100 M.N.)

-----**INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.** Y EN CONSECUENCIA FALLA A SU FAVOR Y SE LE **ADJUDICA** EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PREVIO ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESENTADO

LA EMPRESA QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS **15 DÍAS NATURALES** SIGUIENTES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN, EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO, DGO., UBICADAS EN AV. FCO. SARABIA No. 3 NTE. ZONA CENTRO DE CD. LERDO, DGO. PREVIA ENTREGA DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

PARA **CONSTANCIA** Y A FIN DE QUE SUFRA LOS **EFFECTOS LEGALES** QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINERON EN ESTE ACTO

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE LERDO, DGO.

DE RESULTADOS

ADMINISTRACIÓN 2022-2025

  
C.P. JUAN MORENO VALERO  
TESORERO

  
LIC. LUIS DANIEL ROBLES SALAS  
ENCARGADO DE LICITACIONES





2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PRODUCTOR,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYOR



LICITACIÓN No. PML-DOP-FISE-LPN-03/2024  
ACTA DE FALLO

"TESTIGOS"

LIC. JOSE ALONZO VILLALOBOS DE  
LA CRUZ  
CONTRALOR

ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ  
LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

ING. JESUS ALBERTO MORENO AMARO  
JEFE DE ADQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2022-2025

"CONTRATISTAS"

INGENEAR S.A DE C.V.



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y SENSIBLE  
DEL MEXICO