

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-048-IR-2024
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/042/2024

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 23 de septiembre de 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. JESÚS ERNESTO SILVA RODRÍGUEZ, JEFE DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-048-IR-2024; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

248109 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA AISLADA + 2 ANEXADAS ESTRUCTURA R.D.C., OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO" DE LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO. CCT:10DPR0899W.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. ROSA MARÍA SIMENTAL MOLINA
2. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ
3. HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
4. VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA 20 de septiembre de 2024 EN PUNTO DE LAS 13:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
ROSA MARÍA SIMENTAL MOLINA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,960,828.96 + I.V.A
MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,846,670.25 + I.V.A.
HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,862,019.67 + I.V.A
VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,770,611.38 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.	\$1,770,611.38 + I.V.A.
2. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ	\$1,846,670.25 + I.V.A.




ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-048-IR-2024
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/042/2024

3. HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$1,862,019.67 + I.V.A.
4. ROSA MARÍA SIMENTAL MOLINA	\$1,960,828.96 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
ROSA MARÍA SIMENTAL MOLINA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.** POR UN IMPORTE DE: **\$1,770,611.38 SON: (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 38/100 M.N.), SIN I.V.A.**


SE FIJAN LAS **13:00 HRS. DEL 23 de septiembre de 2024**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **30 de septiembre de 2024**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **12:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL **ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:


ING. JESÚS ERNESTO SILVA RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
 PRESUPUESTOS


ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
 JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y
 LICITACIONES



ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-048-IR-2024
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/042/2024


PARTICIPANTES:

- 1.- **VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.**
ARQ. ELISA ISABEL VÁZQUEZ ROSALES

- 2.- **MARIO ALBERTO CERVANTES FERNÁNDEZ**

- 3.- **HÉCTOR SAÚL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**


- 4.- **ROSA MARÍA SIMENTAL MOLINA**



NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ



2024
EL AÑO DE
DURANGO