MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 13:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES

Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
NO. DE LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/045/2024

CLAVE OBRA(S) LUGAR LOCALIDAD | MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA SAN
DIDACTICA (AISLADA) DE B(i\%ﬁﬁigRDEEs FRANGISCO | MEZQUITAL,
247000 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA DEL DGO.
R.D.C. Y OBRA EXTERIOR; ;
RED ELECTRICA. CCT: 10ECB0017Y | MEZQUITAL
NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA RE{RESENTANTE
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REPRESENTANTE DEL INIFEED
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\/ DURANGO INIFEED

_ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
Fisica EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

PN

No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

DURANGO, DGO. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:247000.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (AISLADA) DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA R.D.C
Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA.

COLEGIO DE BACHILLERES CCT 10ECB0017Y
UBICADA EN SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL DURANGO.

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccion e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos
| al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:

hitps:/fwww.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. Se informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion
deberan presentarse por periodos quincenales.

3. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo seré motivo de rechazo.

4. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

5. Se debera apegar a las especificaciones adicionales 2024 que seran entregadas por el departamento de
contratos.

6. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité.

7. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,
catalogo y especificaciones.

8. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

9. La Contratista deberé hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de

construccion de la obra.
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No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

10

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento, se debera elaborar invariablemente con
revolvedora y en su colocaciéon usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %”. Y sus resistencias
seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezciado, para
que se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del concreto. En este caso no

aplica ya que por la lejania de la obra es imposible utilizar concreto premezclado Unicamente sera concreto
echo en obra.

Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. maxima.

Los volimenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segun necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y
hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

no se autorizara el pagd de desaglie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para
prever accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira
usar patios civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cables mca. Condumex, conductores

monterrey, latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diametros
indicados en proyecto.

El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2 y un
agregado maximo de %". En este caso no aplica ya que por la lejania de la obra es imposible utilizar concreto
premezclado Unicamente sera concreto echo en obra.

Se deberéa dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la cancelaria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcién del mortero para el junteo, a considerar sera1:4

Para el concepto con clave 06026-10 de imp. Aparente se realizara teniendo en cuenta las marcas indicadas
en la esp. Complementarias.

Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpic y sin

arcillas. | X y 5
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i INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisicA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

24. No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %"

25,

26.

27

28.

29.

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacién se indica (holguras para elementos de concreto 15
cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado). '

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS LIMPIEZAS Y
PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por separado.

En todas las salidas para luminarias se deberd considerar el material necesario para la bajada de apagadores y
dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique debera ser
calibre # 12 ya que no se permitird el cable de uso rudo como conexién de la salida eléctrica hacia la luminaria.

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este concepto se debera
utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigird utilizar Gnicamente pintura de las marcas:
VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte
COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a al inifeed. Antes de pintar elementos de concreto de
estructura se deberd rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-Resistol-pintura, de considerar necesario la supervisién exigira se
demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la
contratista.

30. Se exigirad que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
31. Por ninglin motivo se autorizara el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de acero.
PUNTOS PARTICULARES:

31. No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el contratista por
asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, debera contemplar restaurarlo a su
estado original con cargo a la contratista.

32.

33.

34.

35.

36.

El contratista deberd presentar niimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones.

Al finalizar 1a obra el contratista debe entregar junto con la estimacién de finiquito el presupuesto de terminacion, con los
volimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de materiales en cuanto

a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser reparados por cuenta del contratistay
a satisfaccién del plantel y del Instituto.

Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccién como residente
de la misma.

£l contratista deberd contestar notas de bitdcora y firmar por enterado cada una de ellas.
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No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

37. Se exigira muestreo de concreto como pruebas para ensaye del mismo a los 7, 14, y 29 dias por etapas como también que
el muestre lo elaboren en un laboratorio de concreto

38. El periodo de ejecucion serd de 63 dias siendo la fecha de inicio programada el dia 15 de octubre del 2024, y terminando el
dia 16 de diciembre del 2024, lo anterior para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar los
turnos necesario los cuales se verificaran si cumplen de acuerdo a su calendario de obra.
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MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 13:15 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/045/2024 NO. DE LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

CLAVE - OBRA(S) LUGAR LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE AULA
DIDACTICA (AISLADA) DE
6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA | ESC. PRIMARIA

R.D.C. SERVICIOS “IGNACIO
SANITARIOS TIPO PAREIB Y MANUEL PINOS “DﬂgéQUITAL,
248007 OBRA EXTERIOR: RED ALTAMIRANO” -
ELECTRICA, RED ENTERRADOS
HIDRAULICA, RED SANITARIA, CET:
CISTERNA DE 5M3, FOSA 10DPB0197D

SEPTICAY POZO DE
ABSORCION P-1

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA QEPRESENTANTE
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) INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisicA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

\/ DURANGO INIFEED

No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

DURANGO, DGO. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:247000.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (AISLADA) DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA R.D.C
SERVICIOS SANITARIO TIPO PAREIB Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED
SANITARIA, CISTERNA DE 5M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION P-1

ESC. PRIM. “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO” CCT:10DPB0197D
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PINOS ENTERRADQS
EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL DURANGO.

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccién e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos
| al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:

https:/Aww.geb.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. Se informa a los participantes en esta licitacién que los programas de tiempos y montos de ejecucién
deberan presentarse por periodos quincenales.

3. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

4. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

5. Se debera apegar a las especificaciones adicionales 2024 que seran entregadas por el departamento de
contratos.

6. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité.

7. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,
catalogo y especificaciones.

8. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

9. La Contratista deberd hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de

construccion de la obra.
! % 6\
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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA

\/ DURANGO l N I FE E D

FisiCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO
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No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

24,

22.

23.

En la elaboracién de todos los concretos de cualquier elemento, se debera elaborar invariablemente con

revolvedora y en su colocacion usar vibrador, se usara agregado grueso maximo de %". Y sus resistencias
seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezclado, para
que se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del concreto. En este caso no

aplica ya que por la lejania de la obra es imposible utilizar concreto premezclado Unicamente seré concreto
echo en obra.

Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacién como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. maximo.

Los voliumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segin necesidades, autorizados por €l
supervisor y generados en obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccién de obra y
hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

no se autorizara el pagd de desaglie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su andlisis de precios.

Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construird la obra arriba citada, esto para
prever accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira
usar patios civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permiti€éndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse uUnicamente cables mca. Condumex, conductores

manterrey, latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diametros
indicados en proyecto.

El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2 y un
agregado maximo de %”. En este caso no aplica ya que por la lejania de la obra es imposible utilizar concreto
premezclado Unicamente seré concreto echo en obra.

Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la cancelaria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcién del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4

Para el concepto con clave 06026-10 de imp. Aparente se realizara teniendo en cuenta las marcas indicadas
en la esp. Complementarias.

Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio y sin

arcillas. -
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No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

30.

31.

24. No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %".

25.

26.

27.

28.

29.

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacién se indica (holguras para elementos de concreto 15
cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS LIMPIEZAS Y
PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por separado.

En todas las salidas para luminarias se deberd considerar el material necesario para la bajada de apagadores y
dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique debera ser
calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como conexidn de la salida eléctrica hacia la luminaria.

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este concepto se debera
utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las marcas:
VINIMEX de COMEX, OSEL ORQ, MULTITONQ BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMQ DE DQAL, y en esmalte
COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a al inifeed. Antes de pintar elementos de concreto de
estructura se deberd rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-Resistol-pintura, de considerar necesario la supervision exigira se
demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la
contratista.

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

Por ningln motivo se autorizara el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de acero.

PUNTOS PARTICULARES:

31.

32,

33.

34.

35.

No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el contratista por
asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliende muros, deberd contemplar restaurarlo a su
estado original con cargo a la contratista.

El contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones.

Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacién de finiquito el presupuesto de terminacion, con los
valimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

Sera responsabilidad de {a contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de materiales en cuanto
a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser reparados por cuenta del contratista y
a satisfaccion del plantel y del Instituto.

Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccidon como residenge
de la misma.

El contratista deberd contestar notas de bitdcora y firmar por enterado cada una de ellas.
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No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/045/2024
PRIMERA INVITACION

37. Se exigira muestreo de concreto como pruebas para ensaye del mismo a los 7, 14, y 29 dias por etapas como también que
el muestre lo elaboren en un laboratorio de concreto

38. El periodo de ejecucidn serd de 84 dias siendo la fecha de inicio programada el dia 15 de octubre del 2024, y terminando el
dia 06 de enero del 2025, lo anterior para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos
necesario los cuales se verificaran si cumplen de acuerdo a su calendario de obra.
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DURANGO

DURANGO, DGO, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 13:30 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
INIFEED-051-IR-2024

NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/045/2024 NO. DE LICITACION:

CONSTRUCCION DE AULA

DIDACTICA (AISLADA) DE TELESECUNDARIA ) MEZQUITAL,
248078 6.00 X 8.00 MTS. NUM. 151 CIENEGADEL | pgo.
ESTRUCTURAR.D.C. Y 0OSO
OBRA EXTERIOR: RED CCT. 10DTV0151I
ELECTRICA.

RAFAEL CHAIDEZ MORENO
Priv. Vicente Suarez s/n. Col. El Refugio

) '
C.P. 34170 Durango, Dgo.

EL ANO DE Tel. 618 13776 10

D U R A N G o inifeed@durango.gob.mx




i INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisicA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

\/ DURANGO l N l F E E D

No. LICITACION: INIFEED-051-IR-2024
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DURANGO, DGO. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:247000.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (AISLADA) DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA R.D.C
Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA.

ESC. TELESECUNDARIA # 151 CCT:10DTVO0151l
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL OSO
EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL DURANGO.

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccién e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos
| al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccién e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura

Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:
hitps://www_gob. mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. Se informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion
deberan presentarse por periodos quincenales.

3. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

4. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la badega de materiales.

5. Se debera apegar a las especificaciones adicionales 2024 que seran entregadas por el departamentc de
contratos.

6. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité.

7. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,
catalogo y especificaciones.

8. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

9. La Contratista deberé hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de

construccion de la obra. 7[
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10. En la elaboracién de todos los concretos de cualquier elemento, se debera elaborar invariablemente con
revolvedora y en su colocacion usar vibrador, se usara agregado grueso méaximo de %”. Y sus resistencias
seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

11. Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezciado, para
que se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del concreto. En este caso no

aplica ya que por la lejania de la obra es imposible utilizar concreto premezclado Gnicamente sera concreto
echo en obra.

12. Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como el inerte de
banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. maximo.

13. Los volumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segun necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

14. Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y
hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

15. no se autorizara el pagé de desaglie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

16. Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para

prever accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira
usar patios civicas, canchas y accesos de concreta para revalturas.

17. Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

18. En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cables mca. Condumex, conductores

monterrey, latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diametros
indicados en proyecto.

19. El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2 y un
agregado maximo de %”. En este caso no aplica ya que por la lejania de la obra es imposible utilizar concreto
premezclado unicamente sera concreto echo en obra.

20. Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la cancelaria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

21. Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcién del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4

22. Para el concepto con clave 06026-10 de imp. Aparente se realizara teniendo en cuenta las marcas indicadas
en la esp. Complementarias.

23. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio ;g

arcillas. )(
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24. No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %"

25. En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacién se indica (holguras para elementos de concreto 15
cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

26. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

27. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS LIMPIEZAS Y
PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por separado.

28. En todas las salidas para luminarias se deberd considerar el material necesario para la bajada de apagadores y
dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique debera ser
calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como conexion de la salida eléctrica hacia la luminaria.

29. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este concepto se debera
utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigiré utilizar Gnicamente pintura de las marcas:
VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte
COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a al inifeed. Antes de pintar elementos de concreto de
estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-Resistol-pintura, de considerar necesario la supervision exigira se

demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la
contratista.

30. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
31. Por ninglin motivo se autorizara el pago de desagtie de excavaciones y limpiezas de acero.
PUNTOS PARTICULARES:

31. No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el contratista por
asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, debera contemplar restaurarlo a su
estado original con cargo a la contratista.

32. El contratista deberd presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones.

33. Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacion de finiquito el presupuesto de terminacion, con los
volimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

34. Serd responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de materiales en cuanto

a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser reparados por cuenta del contratista y
a satisfaccién del plantel y del Instituto.

35. Se deberd contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccidon como residente
de la misma.

36. El contratista debera contestar notas de bitdcora y firmar por enterado cada una de ellas. : 5\
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37. Se exigira muestreo de concreto como pruebas para ensaye del mismo a los 7, 14, y 29 dias por etapas como también que
el muestre lo elaboren en un lahoratorio de concreto

38. El periodo de ejecucién sera de 70 dias siendo la fecha de inicio programada el dia 15 de octubre del 2024, y terminando el
dia 23 de diciembre del 2024, lo anterior para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar los
turnos necesario los cuales se verificaran si cumplen de acuerdo a su calendario de obra.
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