

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 14:00 hrs. del día 17 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-017-IR-19; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

198101 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA (AISLADA) DE 8.00X12.00 MTS. DE DOS ENTRE EJES ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA. EN LA ESC. SECUNDARIA "EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA" DE LA LOCALIDAD EL SALTO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. EVOLUCIÓN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$1,069,090.78 + I.V.A.
2. OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	\$1,079,812.01 + I.V.A.
3. GRUPO CONSTRUCTOR TRESTA, S.A. DE C.V.	\$1,104,627.63 + I.V.A.


Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral IV de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, Director del INIFEED, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa EVOLUCIÓN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$1,069,090.78 SON: ( UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS 78/100 M.N.), sin I.V.A.

Se fijan las 15:10 hrs. del día 17 de mayo de 2019, para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-2B y PE-8 (una copia), debidamente firmados; se deberá presentar carta donde se manifieste si la Empresa que se vio favorecida con el fallo requerirá o no el trámite de sus anticipos y así como cubrir las formalidades del mismo.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 1 de julio de 2019 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.






Se da por terminado el presente Acto a las 14:05 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puentes, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

**POR LA DEPENDENCIA:**

\_\_\_\_\_  
**C. L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE**  
Director General del INIFEED

  
\_\_\_\_\_  
**C. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL**  
Jefe del Departamento de Costos y  
Presupuestos del INIFEED

**PARTICIPANTES:**

- |     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 1.- | <b>EVOLUCIÓN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>    | <b>NO SE PRESENTÓ</b> |
| 2.- | <b>OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.</b> | <b>NO SE PRESENTÓ</b> |
| 3.- | <b>GRUPO CONSTRUCTOR TRESTA, S.A. DE C.V.</b>     | <b>NO SE PRESENTÓ</b> |