OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE "A", A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL DE
DURANGO (CUERPO SUR) EN VICTORIA DE DURANGO, DGO.

TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto de este concurso se refieren a la realizacion de las actividades
necesarias para la construccién de calle "A", a base de concreto hidraulico en el Centro
Logistico Industrial de Durango (Cuerpo Sur) en Victoria de Durango, Dgo., en el
municipio de Durango, Dgo., mediante la construccion consistente en trabajos
Preliminares, Terracerias, Pavimentacion, Albariileria, Estructura de Puente Canal, Canal
Pluvial, Obra Inducida y Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad; en el tramo
comprendido; debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en la
presente base de licitacion.

En la ejecucion de los conceptos de obra de construcciéon regiran en lo conducente, el
contenido de: las Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de
Construccion de Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de
Construccion e Instalaciones de la S. C. T. y la Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefialamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para Inspeccién y Conservacion de Puentes,
ultima edicién de cada uno de sus Libros.

El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operacién, durante toda
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construccién que sefialo en el
equipo basico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y
que como minimo estard a disposicién en el lugar de la obra durante el plazo de
ejecucién del contrato, y que por ello no procedera ninglin pago adicional.

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el sefialamiento a que se hace mencion
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual debera
mantener en Optimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, debera
considerar lo necesario para la construccion, colocaciéon, movimientos y mantenimiento
de dicho sefialamiento, como se indica en los incisos 3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01 y Titulos 01, 02 y 03 respectivamente,
de las Normas para Construccién e Instalaciones de esta Dependencia, que son junto
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte las que regiran para la
ejecucién de la obra, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se
efectuara ningn pago adicional por dichos conceptos.

l.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR
QUE:

A).- Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la
mano de obra de la localidad y de la region.

B).- El concursante, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a
realizar y de la region, propondra el o los bancos de material que a su juicio
considere convenientes para la ejecucion de los mismos, debiendo tomar siempre
en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas y que de
preferencia se encuentren en explotacién.
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El mismo concursante debera cerciorarse de que los bancos de materiales
propuestos se encuentren libres de gravdmenes ante la Secretaria de Desarrollo
Social, la Comisién Nacional del Agua y que los propietarios o concesionarios den
su anuencia para su explotaciéon, para ello deberan exhibir la documentacién
correspondiente que avale su propuesta dentro del documento T-15 Relacién de
bancos (copia de carta compromiso con el y/o los propietarios del terreno y/o banco
avalado por la autoridad del lugar).

La liberacion de los bancos de materiales, asi como el pago de las regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva del concursante; por lo tanto, en los
analisis detallados de precios unitarios correspondientes, debera considerar estos
aspectos en sus gastos. Asimismo, el Contratista sera el responsable de la
tramitacion y uso de explosivos que se requieran, la dependencia no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracién no prevista por el proponente.

C).- "EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta en su proposiciéon que los bancos

para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccion
de las obras y trabajos diversos, deberan ser localizados y propuestos por "EL
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDENCIA".

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna razén no acepte los bancos
que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacion alguna a los precios unitarios anotados en el
catalogo de conceptos

D).- Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista puede proponer que se exploten

otros bancos de préstamo no fijados por el licitante; "LA DEPENDENCIA", podra
rechazar esa proposicion o aceptarla, si considera que le conviene, siempre y
cuando el material que se prononga sea por lo menos de calidad igual a la del
préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del préstamo, no se
hara modificacion al precio por parte "LA DEPENDENCIA", el pago se realizara
como si se hubiere explotado el préstamo especificado en concurso.

E).- Los acarreos de los materiales pétreos deberan estar incluidos dentro del precio

unitario de cada concepto que lo requiera y seran los que proponga cada Empresa,
en el entendido de que no dara lugar a revision de costos por problemas con
fleteros de la region.

Los acarreos citados, los podra realizar el proponente a través de medios propios
y/o con fleteros de la region, en el primer caso debera anexar a su propuesta
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Basico para el cumplimiento del
Programa), un documento de la unién de transportistas en donde se haga constar
que no se opondran a esta opcion y en el segundo caso deberan consignar en su
analisis de precio unitario, la tarifa de mercado a la fecha de la apertura de la
propuesta técnica (anexar la cotizacion en el Documento T-13).

En el caso de utilizar tiempos o rendimientos del transporte en acarreo:
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Incluiré el analisis basico de acarreo primer Km. y el analisis basico de acarreo del

Km. subsecuente para la integracion de precios unitarios, estos analisis son con el

fin de verificar que se estd tomando en cuenta la distancia de los bancos

Eropuestos por el licitante (documento datos basicos de costos E-23 Federal, E-9
statal)

Anexar el andlisis en el cual se contemplan los tiempos muertos por carga en
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de traslado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por trafico y maniobras, capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durante el regreso de vacié hasta el
banco, este analisis sera para cada banco en particular, el cual se integrara en el
documento datos basicos de costos E-23 Federal, E-9 Estatal)

F).- Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y precios unitarios en el contrato y "LA
DEPENDENCIA" considera factible determinar los nuevos precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" aplicara los precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos
precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios de tabulador.

En uno u otro caso el Contratista estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para los conceptos de trabajo,
cuando se estipule que el pago se hara por Unidad de Obra Terminada, todas las
condiciones que puedan influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o
Pliego de Requisitos, tales como clasificacion y abundamiento de materiales,
disposicion de los estratos y otras caracteristicas, los ha proporcionado la
Secretaria Gnicamente como orientacién a titulo informativo. En consecuencia,
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como considero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de los materiales la diferencia no
justificara reclamacién alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios
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H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque de los bancos de materiales y el
Contratista observara las precauciones necesarias para evitar contaminar el
material Util aprovechable, ya que no se efectuara ningin pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios.

I) El Contratista sera el Gnico responsable de la ejecucion de las obras cuando estas
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, !a Secretaria ordenara su
reparacion o reposiciéon inmediata, asi como la ejecuciéon de las obras adicionales
que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista, sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por elio.

El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a la Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por la Secretaria o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de una obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de una mala ejecucién, la Secretaria
ordenara su reparaciéon o reposicion inmediata, asi como la construccién de las
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista,
sin que tenga derecho a retribucion por ello.

J) Solamente se mediran los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de
acuerdo con lo indicado en la Clausula de Ejecucién de estas Normas. No se
mediran los trabajos que el Contratista haya ejecutado deficientemente ni los que
tenga que realizar para corregirlos.

K) En los precios unitarios queda incluido y no se pagard por separado la
correspondiente a la conservacion de las obras hasta su recepcién por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mismas y de las zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo con las indicaciones de la
Secretaria.

L) En la elaboracion de sus analisis detallados de Precios Unitarios, "EL
CONCURSANTE" debera tomar en cuenta lo siguiente:

1).- Que podra emplear en el transporte de materiales de construccion, indistintamente
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a sindicatos o uniones de transportistas
de la region.

2).- Que debera considerar en cada uno de los analisis correspondientes, las
condiciones especificas que influiran en el acarreo como el tipo de terreno (plano,
lomerio o montafioso), pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento y la
longitud del mismo, asi como la proporciéon en que intervendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de transportistas que considere emplear
en el transporte de los materiales térreos o pétreos.

3).- Que sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales, de seguridad social, de convenios que celebre y demas ordenamientos en
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materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su
caso, las asociaciones o uniones de transportistas de la region ya que esto no sera
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA".

4).- Que, en la integracion de estos precios unitarios, debera considerar los costos de
los insumos vigentes en la zona o regién de que se trate.

5).- Que para la revision y ajuste de los costos que integran estos precios unitarios,
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico no previstas en el
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de las partes, determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se hara en su caso
mediante la aplicacién de cualesquiera de los procedimientos indicados en las
fracciones lll del articulo 57 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento.

TERRACERIAS

Los trabajos de Terracerias se realizardn de acuerdo al proyecto, sus
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las
Normas para Construccion e Instalaciones la Normativa para la Infraestructura del
Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

A.- DESMONTE

Se llevara a cabo la remocién de la vegetacién existente para mejorar la
visibilidad, debiendo realizarse estos trabajos, exclusivamente dentro de la zona
de ceros de los terraplenes y cortes, para la ejecucién se considerara lo sefialado
en la clausula D de la N-LEG-3 y a las leyes y reglamentos de proteccion
ecoldgicas vigentes.

Previo al inicio o durante el desmonte se haran los trasplantes de los individuos
vegetales que seriale el proyecto y ordene la Dependencia de acuerdo a lo
sefialado en el inciso N-CTR-CAR-1.09.003 Trasplante de Especies Vegetales,
de acuerdo a lo sefialado en el proyecto y/o lo indicado por la Dependencia.

El desmonte se medira segun lo sefialado en la clausula E de la norma N-LEG-3
Ejecucién de Obras, tomando como unidad la hectarea sin clasificar en general el
concepto se llevara a efecto de acuerdo la clausula N-CTR-CAR-1-01-001/11
Desmonte de las Normas de Construccién de la Secretaria de comunicaciones y
transportes

B.- CORTES,P.U,O.T.

Las excavaciones en cortes se ejecutaran de manera que permitan el drenaje
natural, los materiales obtenidos se emplearan en la formacién de terraplenes o
se desperdiciaran, como lo indique el proyecto o lo ordene Dependencia, al hacer
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los cortes cuando se empleen explosivos se evitara en lo posible aflojar el talud
mas alla de la seccidn de proyecto.

Los cortes se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes se
consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los cortes se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos hasta el banco de desperdicios
propuesto por el contratista en general se apegara a lo indicado en el inciso N-
CRT-CAR-1-01-003/11 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

C.- TERRAPLENES P. U, O. T., FORMACION DE TERRAPLENES

Para el caso de terraplenes se construird el cuerpo de terraplén con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactara al 90% de su
PVSM de la prueba AASHTO estandar, el material debera cumplir con lo
sefialado en las Normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-02,
materiales para Subyacente.

La capa de transicion (subyacente), se construira dependiendo de la altura del
cuerpo de terraplén, debiendo construirse de 0.20 m si la altura de éste es menor
de 0.80 m y si es mayor se construirda de 0.50 m, en cualquier caso, debera
compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la
prueba AASHTO estandar. Antes de llevar a cabo la compactacién de la capa de
terraplén se le agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la
cantidad de agua necesaria para la compactacion como le indique el analisis que
haga el laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra

Para el caso de terraplenes se construira el cuerpo de terraplén con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto con material seleccionado
proveniente de los cortes, se compactard al 90% de su PVSM de la prueba
AASHTO estandar. Antes de llevar a cabo la compactacion de la capa, se le
agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la cantidad de agua
necesaria para la compactacién como le indique el andlisis que haga el
laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra

En caso de préstamos de bancos para la construccion de terraplenes se incluiran
ademas los acarreos necesarios del material de préstamo del banco propuesto
y/o seleccionado de los cortes hasta el lugar de utilizacion, en general se
apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-009/16 de la Normativa para
la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

D.- SUBRASANTE P. U. O. T., COMPACTADA AL 100%

La ultima capa de Terracerias sera la subrasante, la cual debera construirse con
la geometria y dimensiones de proyecto y con un espesor uniforme de 0.30 m,
debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su
PVSM de la prueba AASHTO estandar. El material debera cumplir con lo
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sefialado en las Normas N-CMT-1-03/02 del libro CMT, Caracteristica de los
materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Antes de llevar a cabo la compactacién de la capa de subrasante se le agregara
la humedad necesaria, el contratista determinara la cantidad de agua necesaria
para la compactacién como le indique el analisis que haga el laboratorio con el
que va a verificar la calidad de la obra

La capa de subrasante se medira cubicando el material compactado tomando
como base el volumen que indique el proyecto la unidad de medida sera el m3, el
precio unitario incluird, el material de préstamo de banco propuesto por el
licitante con calidad para subrasante y los acarreos necesarios del material de
préstamo del banco propuesto por el licitante hasta el lugar de utilizacion en
general se apegara a lo indicado en el inciso N.CRT.CAR.1.01.009/16 de la
Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

E.- EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURASP.U.O.T.

Las excavaciones, para alojar estructuras y obras de drenaje a mano o con
equipo adecuado; las excavaciones se efectuaran de acuerdo a las dimensiones
y niveles de proyecto.

La unidad de medida sera el m3 tomando como base las cantidades fijadas en el
proyecto haciendo las modificaciones autorizadas por la Dependencia, y se
pagaras al precio indicado en el contrato para el m3, en general se sujetara a lo
indicado en el inciso N-CTR-CAR-1.01.007/11 de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

RELLENOS

El relleno es la colocacion de materiales seleccionados o no, en excavaciones
hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cufias de terraplenes
contiguos a estructuras, asi como en trincheras estabilizadora,

Los materiales que se utilicen para rellenos, cumpliran con lo establecido en las
Normas N-CMT-1:01, Materiales para Terraplén o N-CMT-3-04-001, Filtros, asi
como en las Normas aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales,
salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

El equipo que se utilice para rellenos, sera el adecuado para evitar dafos a las
estructuras vecinas y obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad
suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion,

Los rellenos se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes
se consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los rellenos se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos hasta el lugar de utilizacion en su
caso, en general se apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-011/20
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Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes.

PAVIMENTOS

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccion e Instalaciones de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

A.- SUBBASES O BASES P. O. U. T., BASE COMPACTADA AL 100%

Sobre la capa subrasante debidamente terminada y/o donde la dependencia y el
proyecto lo indiquen se construira una capa de Subbase y Base Hidraulica del
espesor indicado en el proyecto, utilizando material procedente del banco que
elija “EL CONTRATISTA", previamente autorizado por “La Dependencia” para tal
fin.

El material que conforme ésta capa se debera compactar al 100% de su peso
volumétrico seco maximo (PVSM) obtenido en laboratorio con la prueba
AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Capitulo 6.01.03.009-M.04
correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05, del Libro 6.01.03 de las
Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras
y Aeropistas; Pavimentos.

La calidad de los materiales que se utilicen para la construccion de la base
hidraulica, debera cumplir con lo indicado en la norma N-CMT-4-02-002/04, libro
CMT, Caracteristicas de los materiales y para su ejecucién se deberan seguir
todos los lineamientos indicados en la clausula N-CTR-CAR-1-04-002/11.

El acabado de esta capa debera ser con el bombeo o sobre elevacion de
proyecto y no se permiten depresiones superiores a 1.5 cm. cuando se verifique
la superficie usando una regla de 3.0 m de largo.

La operacion de mezclado, tendido y compactado de materiales para Sub. Base
y/o Base se medira tomando como unidad el metro cubico (m3) compacto,
considerando el volumen que indique el proyecto, los acarreos necesarios del
material con calidad de subbase y base del banco propuesto por el licitante hasta
el lugar de utilizacién.

B.- RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre la superficie de la base debidamente terminada, superficialmente seca y
barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccion, asi como en los taludes de
dicha capa, un riego de impregnacion con emulsion asféltica catidnica, la
construccién del riego de impregnacion se debera apegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR Construccion, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.
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El producto asféltico (emulsién catiénica) ECI-60 debera cumplir con la
especificacion de la tabla 1 la Norma de Calidad N.CMT.4.05.001/06. Calidad de
Materiales Asfalticos. A razéon de 1.3 a 1.5 I/m2 de asfalto residual, dosificacion
que debera determinarse mediante pruebas de laboratorio que para tal fin debera
implementar “EL CONTRATISTA”;

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando como unidad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: valor
de adquisicién o produccién del material asfaltico, limpieza del tanque en que se
transporte, movimientos en la planta de produccion y en el lugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga
en el depésito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la
que se aplicara el riego; proteccion de las estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes
excesivos; cargas en el depésito del material asfaltico al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacion; aplicaciones del material asfaltico en la forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto.

RIEGO DE POREO CON ARENA

En todo el ancho de la corona, sobre la base hidraulica recién impregnada, se
procedera a efectuar un riego con arena en la proporcion fijada en proyecto con
el fin de abrir el camino al transito, la calidad de la arena empleada debera
cumplir con lo sefialado en el inciso 010-C del libro 4.01.03 Definicién y Calidad
de los Materiales, utilizando material de los bancos que elija “EL
CONTRATISTA”, que servira como capa de proteccién, con tratamiento de
trituracién total y cribado (procurando siempre que los materiales se encuentren
limpios)

La construccion del riego de poreo con arena, se apegara a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 pavimentos.

Los volimenes de los materiales pétreos utilizados en el riego de poreo se
medira cubicando el material en los vehiculos de transporte antes de la descarga
verificando que deba tenderse se acuerdo a lo fijado en el proyecto; se pagara al
precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de material empleado, los
acarreos necesarios del banco propuesto por el licitante hasta el lugar de
utilizacién y aplicacion del material de acuerdo a la clausula J.2 del inciso
N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR. Construccion, de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Sobre la base impregnada terminada se acuerdo a proyecto en todo lo ancho de
la calzada, se procedera a la construcciéon de la Carpeta de Concreto Hidraulico
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con espesor indicado en proyecto, los materiales empleados en el concreto
deberan cumplir con lo especificado en el inciso 4.01.01.003 Definicién y Calidad
de los Materiales empleados en Concreto Hidraulico, su ejecucion se sujetara a
lo indicado en el inciso N.CTR.CAR.1.04.009/20 libro CTR Construccién, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Las losas de concreto hidraulico se mediran tomando como unidad el m3 de
concreto colocado en la resistencia 0 médulo de ruptura indicados en el proyecto,
tomando como base las cantidades fijadas en el proyecto.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccion e Instalaciones la Nueva
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes

CONCRETO HIDRAULICOP.U.O.T.

El concreto hidraulico es una combinacién de cemento Portland, agregados
pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma
un elemento rigido y resistente los materiales para la elaboracién del concreto
hidraulico deberan cumplir con las Normas especificadas para Estructuras y
Obras de Drenaje 4.01.02.04 Definicién y Calidad de los Materiales.

La medicién del concreto se hara tomando como medida el m3 se tomara como
base el volumen que fije el proyecto, midiendo por separado cada tipo de
concreto y se pagara al precio fijado en el contrato para el m3 de concreto de
acuerdo con el F'c de que se trate como lo indica el inciso N-CTR-CAR-
1.02.003/04 de Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte.

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICOP. U. O. T.

El acero de refuerzo debera cumplir con las Normas especificadas 4.01.02.04
Definiciéon y Calidad de los Materiales.

La ejecucion del acero de refuerzo estard sujeta a las dimensiones e
indicaciones que fije el proyecto

La medicién del acero de refuerzo se hara tomando como medida el kg se
tomara como base el volumen que fije el proyecto, se pagara al precio fijado en
el contrato para el kg de acero de refuerzo como lo indica el inciso N-CTR-CAR-
1.02.004/02 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS P. U. O. T.

Las Demoliciones son los trabajos que se ejecutan para deshacer o desmontar
una estructura o parte de esta, desalojo de materiales, arbustos y plantas,
limpieza de obra etc., seleccionando o estibando los materiales aprovechables y
retirando los escombros.
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Para la demolicion la unidad de medida sera la sefialada para cada caso en
particular, ademas de lo sefialado en la clausula D de la Norma N-LEG-3
Ejecucion de obras, previamente a la demolicion se llevara a efecto el
desmantelamiento de los materiales aprovechables, en general las Demoliciones
y desmantelamiento se apegaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-02-
013/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes
corresponden a las normas para construccion e instalaciones de la secretaria de
comunicaciones Yy transportes libro CTR Construccion 1.- Conceptos de obra 07.
Senalamiento y Dispositivos de Seguridad, libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

MARCAS EN PAVIMENTOS.

1.-Para la aplicacién y colocacion de las marcas en el pavimento para cada caso en

B.-

particular, debera efectuarse de acuerdo con lo sefialado en el proyecto,
previamente a la aplicacion de la pintura y el material reflejante, las superficies
deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar el polvo y materias extrafias que
puedan afectar la adherencia de la pintura.

A continuacién, se trazaran sobre el pavimento las marcas del sefialamiento,
para guiar al equipo en la aplicacion de la pintura, garantizandose la dosificacion,
respetando las caracteristicas de la pintura, en general debera cumplir con el
inciso N-CTR-CAR-1-07-001/23 de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte.

MARCAS EN GUARNICIONES

Las marcas en guarniciones son rayas que se pintan sobre las guarniciones
adyacentes a las vialidades, con el fin de delinearlas para indicar su presencia y
las restricciones de estacionamiento, cubriendo tanto su cara vertical como la
horizontal

Los materiales que se utilicen en la aplicacion de marcas en guarniciones
cumplirdn con lo establecido en la Norma N-CMT-5:01-001, Pinturas para
Sefialamiento Horizontal, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo
apruebe la Secretaria

Las marcas en guarniciones se aplicaran sobre las superficies delimitadas por los
puntos premarcados, utilizando equipo autopropulsado o manual. La pelicula de
pintura que se aplique sera de tipo, color y espesor que indique el proyecto.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, la
pintura cubrird totalmente tanto la cara vertical como la cara horizontal de la
guarnicion, en general debera cumplir con el inciso N-CTR-CAR-1-07-002/00 de
la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte
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SENALES VERTICALES BAJAS

1.- Seriales verticales bajas, tienen como objeto regular el uso de la vialidad son

estructuras, los materiales que se utilicen deberan cumplir con lo establecido en
la norma N-CMT-5-02-002, lamina y estructura para sefialamiento vertical y N-
CMT-5-03-001 calidad de peliculas retroreflejantes y demas normas aplicables
del libro CMT Caracteristicas de los materiales.

2.- previo a la instalacion de las sefiales se marcara la localizacién en los lugares

que indica el proyecto, se excavara hasta una profundidad suficiente, se colocara
la sefal de forma que quede vertical, se rellenara como lo establezca el proyecto
para su fijacién los trabajos se sujetaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-
07-005/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfalticos o equivalentes y aditivos
que el contratista determine para la construccion y/o restitucién de las diferentes
capas de la estructura del pavimento, deberan ser las adecuadas para cumplir
con las normas o especificaciones establecidas para ellas en el proyecto.

ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado
al grado sefialado en cada caso en el proyecto.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberan cumplir

con los requisitos que se indican en el Libro CMT Caracteristicas de los
Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

NORMAS DE EJECUCION

Las ejecuciones de los conceptos de la obra se sujetaran a lo estipulado en las
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construccion
Conservacion y Reconstruccion de Carreteras y las Normas de Construccion e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares
cuando se contravengan con las normas citadas que tienen caracter general.

Con relacion al sefialamiento, la ubicacién de las sefiales, su tipo y dimensiones,
los dispositivos de proteccién y las rayas en el pavimento se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Sefialamiento y Dispositivos para el Control del
Transito en Calles y Carreteras.

CALIDAD DE LAS OBRAS
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Las empresas ejecutoras deberan contar con el laboratorio de campo que
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 005-
E-08 del libro N° 1, Generalidades y Terminologia de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podran iniciar trabajos, en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contratd.

SEGURIDAD

Siendo que la obra en mencién se realizara en una via con trafico vehicular, los
licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la
proteccion de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo
necesario para evitar accidentes, el cual es obligacién del contratista.

Debido al trafico vehicular en donde se desarrollaran los trabajos. Los licitantes
estaran obligados a contratar un seguro contra dafios a terceros y accidentes por
a la falta de sefialamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta
compromiso para la prestaciéon del seguro de una compairiia especializada en
este tipo de servicios, dentro del documento E-22 (Analisis del Cargo para
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que es responsabilidad total del
contratista la prevencién de accidentes por las maniobras y movimientos de
maquinaria para la ejecucién de los trabajos y por falta del sefialamiento
adecuado para la proteccién de los usuarios y de la obra..
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las
Normas para Construccion e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales,
Normas y Procedimientos de Construccién, Conservacion y Reconstruccion de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su ultima edicién en cada uno de sus
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para la infraestructura del transporte
edicién 2000.

PRE 1.- TRAZO, LIMPIA Y NIVELACION DEL TERRENO.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por trazo, limpia y nivelacién del terreno, a las
actividades involucradas con la limpieza del terreno; de maleza, basura, piedras sueltas, etc.,
considerando un ancho especificado de 2.0 m. a centro, con retiro a sitios donde no entorpezca
la ejecucion de los trabajos a una distancia minima de 4.0 m.; Asi mismo, en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario
para las lineas secundarias por construir.

En ninglin caso la Dependencia hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en
la misma superficie.

Dentro del precio unitario incluira los materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios
para la correcta ejecucién de los trabajos

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra algunas actividades de
deshierbe y limpia, la Dependencia no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el metro
lineal, con aproximacion a la unidad.

Los conceptos de trabajo relacionados con esta Norma se pagaran a los precios unitarios que
para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo e incluyen los costos directos,
indirectos, financiamiento y cargo por utilidad del CONTRATISTA

PRE 2- EXCAVACION DE CORTE EN CEPAS

Para la clasificacién de las excavaciones en cuanto a la dureza del material se entendera por
“material comun”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico
y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Definicién y ejecucién.- se entendera por ‘excavacion de zanjas’ a mano o con maquina la que se
realice segun el proyecto y/o érdenes del supervisor para alojar la tuberia de las redes de agua
potable, alcantarillado, alumbrado publico, semaforizacién, sistema de riego, etc., incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion
del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndola en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el contratista
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para aflojar el material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el supervisor un pasillo de 60 (sesenta) cm. Entre él limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningtin caso mas de 5 (cinco) cm de la seccién de proyecto, cuidandose que
esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serda medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacién.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los uitimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la menor
anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias que no tenga
la consistencia adecuada a juicio del supervisor, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo efecto, antes de bajar la
tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o “conchas “ que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del supervisor, este ordenara al
contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran fijadas por el supervisor sin que esto
releve al contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El supervisor esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo del contratista serd su Unica responsabilidad y cualquier modificacién, no
serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que sus rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la secretaria, el contratista debe
proponer la manera de ejecucién y su variacién aun a peticién de la secretaria (por improductivo)
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no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
r_eallzadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran
liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 mts adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que la secretaria a través de su representante lo
considere conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por
escrito.

Se ratifica que el pago que la secretaria realiza por las excavaciones, es funcién de la seccién
tedrica del proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

Medicion y pago.- la excavacion de zanjas se medira en metros cubicos con aproximacion de una
decimal. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
contratista segtin el proyecto y/o las 6rdenes del supervisor.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al contratista
que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto seran consideradas como
sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado.

El material producto de excavaciones, desperdicios, exceso de volumen o de mala calidad o por
cualquier otra circunstancia que no haya sido utilizado debera ser retirado al banco de tiro

indicado por EL CONTRATISTA. No se contemplard el pago extraordinario relacionado con
maniobras de traspaleos, carga y descarga realizados para el desalojo del material excedente.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm que no
pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la
secretaria, quien ordenara y pagara en todo caso al contratista las obras de desviacién o el
bombeo que deba efectuarse.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo

A).- afloje del material y su extraccién a mano o con maquina

B).- amacice o limpieza de plantilla y taludes de las zanjas y afines.
C).- remocioén del material producto de las excavaciones.

D).-traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E). - conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.
F).- extraccion de derrumbes.

G).- acarreos en primer kilbmetro y subsecuentes hasta el banco de tiro indicado por EL
CONTRATISTA.
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El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus condiciones, es decir,
Seco o en agua.

E. P. 3.- DUCTOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCION: Se entendera por este concepto a los ductos de plastico y/o PVC colocados del
diametro y longitud indicados en el proyecto.

MEDICION: Este concepto se medira tomando como unidad la pieza suministrada y colocada.

BASE DE PAGO: Este precio unitario incluye lo que corresponde por valor de adquisicién o
fabricacion de las piezas de las dimensiones fijadas en el proyecto, fabricacién de taller; cargas,
transportes, descargas y almacenamientos; maniobras, desperdicios y los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y montaje de las
piezas donde lo indica el proyecto

PRE 4.- BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 4"

EJECUCION: Instalacién de la motobomba de achique autocebante de 4’ @ con bastidor y
llantas neumaticas, en el sitio de descarga.

Operacién de la misma.

Retiro del equipo del area de trabajo.

Limpieza del area de trabajo.

MEDICION: La medicion se realizara por hora de bombeo.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato por hora de
bombeo.

PRE 5.- RELLENO DE EXCAVACIONES.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el
simple depésito del material para relleno, con su humedad natural sin compactacién alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ningtin caso mayor de
15 (quince) cm con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para
su maxima compactaciéon. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera
ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado
para alojar las tuberias de redes de agua potable, asi como las correspondientes a estructuras
auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningtn relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién
por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, éste podra ordenar la total extraccién de
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
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abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno
tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria
el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo 6
segun proyecto. Después se continuard el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capaz de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran
humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas
de 20 (veinte) cm. colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura
de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor” de
compactaciéon, para lo cual el Ingeniero ordenara al espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion 6ptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material
rico en terrones 0 muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de
20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado
hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial, al dia siguiente, con una pala se
pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm., de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacién del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en
la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar
el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y la reposicién del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacién de un décimo. El material
empleado en el relleno de sobre - excavaciones o derrumbes imputables al contratista no sera
valuado para fines de estimacioén y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los
Precios Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

E.P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO
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EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACION; DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMO ESTA INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA MISMA.

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS Y DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA RECLAMACION O PAGO ADICIONAL.

LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE
ACUERDO CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; AS[ COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION; ASI COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS (EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DE NINGUNA CLASE

DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE
PROTECCION EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE

DEBERA CONSIDERAR QUE TODO EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE_OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRA
INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARA LA
COLOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC.”

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASI COMO LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN
EL INCISO 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA.

EL PROPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICION TODAS LAS DIFICULTADES Y
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETROLEOS MEXICANOS,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS, FIBRA OPTICA, ETC.), ENTRE OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARA
RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICION,
ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS

E. P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCION, TEMA CARRETERAS, PARTE CONCEPTOS
DE OBRA, TITULO 07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULOS 001, 004, 005, 006, 007, 009 Y 010, DE
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICION DIC2003). DE LA S. C. T., EN LA
INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARA LA INICIACION DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA
COLOCADO A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION RESPECTIVOS
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO.

LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASENALES DE PROTECCION DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSOS CONFORME A LO SENALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SENALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN EL ACTA DE RECEPCION RESPECTIVA.

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO, Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIO SE ENTREGUE A “LA DEPENDENCIA" EN BUENAS CONDICIONES. SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, COMO MINIMO UNA VEZ AL MES.
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ADEMAS EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL
TRANSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR*, JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LO CONSIDERO “EL POSTOR*
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DE “EL CONTRATISTA“ EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

SENALAMIENTO.- EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL
PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
NECESARIOS, PASOS SEGUROS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE CARGOS
ADICIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA.

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO:

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS,
FIJAS O MOVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA.

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE’, A LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFERA DE GASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS.

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERACION DEL SUELO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOS.

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES, EN CASO DE QUE SE
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O ARTISTICOS, DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01.005-E.05 DEL LIBRO 1, GENERALIDADES Y
TERMINOLOGIA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA
DEPENDENCIA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR".

E.P.4.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LOS MISMOS, CONFORME LO PREVIENE EL
INCISO D.4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEDE LAS.C. T, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPO CON PERSONAL EQUIPO Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS
LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LA S. C. T. EDICION 1986.

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE:
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TiTULO: 05. CALIFICACION Y APROBACION DE LABORATORIOS, CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O S| DECIDE
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CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPECIFICOS.

LA OMISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICION ASI
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE GENEREN.

E.P.5.- REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES PETREOS Y AGUA

“ EL POSTOR * AL FORMULAR SU PROPOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION, MODERNIZACION Y/O CONSERVACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA*, DEBERA INCLUIR
DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES Y ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREOS Y AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS.

"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS, LOS GRAVAMENES DERIVADOS DE
PERMISOS, AS| COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA PARA EXPLOTACION Y/O-
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

BANCOS DE MATERIALES. - ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES EL PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR
DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALIZACION DE SUS BANCOS ASI COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL FALLO ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO DE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA.

AGUA., - EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCION DEL AGUA PARA TERRACERIAS,
PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS
DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS DE BASICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL
BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGALIA, OBTENCION ACARREO Y APLICACION), LA
FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

E.P.6.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES Y PRESTAMOS PARA TERRACERIAS

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR", DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION:

009-DCORTES

009-D.06EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.04)
A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE

B) EN AMPLIACIONES DE CORTES

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

009-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U. O. T.

A) LATERALES (INCISO 004-H.04)

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05)

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS

EL ANALISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);
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B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-100-0 (MATERIAL B);
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 (MATERIAL C);

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, BY C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “ EL POSTOR “ PARA CADA UNO DE
ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SENALADO
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S.C. T. Y/O

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA
PROPUESTA.

E. P.7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS P. U.
O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS.

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U. O. T. “EL POSTOR*, DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EL ANALISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);

B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0100-0 (MATERIAL B);

C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 (MATERIAL C);

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B'Y C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “EL POSTOR" PARA
CADA UNO DE ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE
INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DE PAGO 01.003-H.04; 01.004-H.05 LO QUE
CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA:

a) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U. O. T. (INCISO 072-H.1)

b) 086-E.05SUB-BASE o BASES, P. U. O. T. (INCISO 074-H.04)

c) 086-E.06SUB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P. U. O. T. (INCISO 074-H.05)

d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T. (INCISO 079-H.03)

e) 086-K.03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZCLA EN EL LUGAR, P. U. O. T. (INCISO 080-
H.02)

f) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, P. U. O. T. (INCISO 081-H.02)
g) 086-M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03)

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERA MOTIVO PARA
DESCALIFICAR LA PROPUESTA.

E.P.8.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

E.P.9.- LABORATORIO DE CAMPO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA” MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD).

E.P.10.- COSTOS HORARIOS
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El postor considerara para los costos horarios de la maquinaria el _precio de adquisiciéon_de la
maguinaria_como nuevo y lo analizara de acuerdo con los articulos 194 al articulo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Teniendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para cada mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro afios de depreciacién, vida econémica = 9,600 hrs, horas trabajadas por afio
=2,400 hr., lo anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de como se
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, para evitar la

especulacién del costo horario de la maquinaria.

el no hacer los analisis de costos horarios con la indicacién anterior sera motivo para desechar la
propuesta

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para |a integracién de los precios unitarios; el
no hacerlo se considerara especulativo lo cual es motivo de descalificacion.

E. P. 11.- USO DE EXPLOSIVOS

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO EL
MANEJO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGO.

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA QUE LOS PERMISOS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO.

E.P.12.- DESCRIPCION TECNICA,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
LA MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS, DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS
MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN
RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA DESCRIPCION SOBRE LA ORGANIZACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

E. P. 13.- MANIFESTACION A LA NOM-086-SCT2-2015,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS.

E. P. 14.- SENALAMIENTO DE PROTECCION,

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2-2015 DE SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU RESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE

N° PZAS
2 D. P. HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CiM, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117
2 S. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA “MAXIMA" DE 30 X 40 CMS

6 D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS)

EN

TRAFICONOS DE 91 CMS.
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2 TRAFITAMBOS

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SENALAMIENTO NOCTURNO CON SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES

2 SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION

NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LIMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA.

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DANOS EN EL MISMO Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO EN FORMA INMEDATA.

E.P.17.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO LUGARES QUE LE INDIQUE LA
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE UNO CINCUENTA (1.5) POR TRES (3.00) DE VINIL CON LA
LEYENDA DE QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE
ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA DE VINIL.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETREROS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
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N -CAL 1-01/00
Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
parte: 1. control de calidad
TiTULO: 01. Ejecucion del Control de Calidad Durante la
Construccion y/o Conservacion
CONTENIDO

Esta Norma contiene ios criterios para la ejecucion del control de calidad que realice el Contratista de Obra
durante la construccion o la conservacion cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se
realizan por administracién directa; también contiene los criterios para la verificacion de calidad que, en el primer
caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervision y en el segundo,
directamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccién o la conservacién de las obras, es el conjunto de actividades que

permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como a los
materiales y equipos de instalacion permanente que se utilicen en su ejecucién, comparandolas con las
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccién del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccion o el procedimiento de construccion se estd realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los analisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccién o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras o, si se ejecuta por

administracion directa, del Residente.

La verificacion de calidad durante la construccion o la conservacion es el conjunto de actividades que
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la
aceptacion, rechazo o correccion de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se sefialan en el
Inciso D.2.24. de la Norma N-LEG-4, Ejecucién de Supervisién de Obras, asi como los andlisis estadisticos de
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccion o conservacion se ejecuta por contrato, la verificacion de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisién. Cuando la obra se ejecute por administracion
directa, estas actividades las realizara una organizacién independiente de la que ejecute el control de calidad,

dentro de la propia SECOPE.

REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de
Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

Ademas, esta Norma se complementa con las Ultimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACION
Ejecucién de Obras... vereeieeieriiiiieen . NFLEG-3
Ejecucion de Supervnsu‘)n de Obras ceeriereneenienee N'LEG-4
Aprobacién de Laboratorios.............coccoeeeini i, N-CAL-2-05
Criterios Estadisticos de Muestreo... cveereeeenn. M-CAL-1-02
Andlisis Estadisticos de Control de Calldad ................. M-CAL-1-03

REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podra iniciar los trabajos de
construccidn o conservacion si no cuenta en el campo con:
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El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista
de su realizacién fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacién permantente que
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucién de
Iobs trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, detallado por concepto y ubicacién en la
obra.

El p_ersonal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi como el
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de
calidad a que se refiere la Fraccién anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervision, previamente a la iniciacién
de los trabajos de construccion o conservacion, contara en el campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificacién de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el
punto de vista de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificacion de calidad, y que sea
congruente con el programa de ejecucion de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucién
de Obras, detallado por concepto y ubicacién en la obra.

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado
de verificaciéon de calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

EJECUCION
Para la ejecucion del control de calidad o de la verificaciéon de calidad, se tomara en cuenta lo siguiente:
PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacion de calidad, tenga la capacitacion y
experiencia suficientes, asi como que esté integrado como minimo por:

Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fraccién B.1. de esta Norma, contara durante todo
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional
y certificacién como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de
obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecucion del
control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fracciéon E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorizacion escrita de la
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparacion y experiencia.

Jefe de Verificacién de Calidad

El responsable de la verificacion de calidad que se indica en la Fraccion B.2. de esta Norma, contara
durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea ingeniero civil con
cédula profesional y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacion de Calidad debe coordinar todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucién de la verificacién de calidad, analizar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificacién, e integrarlos en
los informes mensuales a que se refiere la Fraccion E.2., de la Norma N-LEG-4, Ejecucién de Supervisién
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacion escrita de la SECOPE y siempre por otra persona con
igual preparacion y experiencia.
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Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificacion de calidad que se indican en las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contaran con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucion de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracién del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacion de Calidad o el Jefe de la
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacion de calidad, el conocimiento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie. La SECOPE podra, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de Laboratorios, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido
en este Inciso.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacion de calidad, tendran en sus instalaciones: areas
para almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi como para la calibracién del equipo; fuentes
de energia y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacién, de control de temperatura y de
ventilacién, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podra, en
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacién o complementacion si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccion.

EQUIPO Y MATERIALES

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificacion de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificacion de calidad, estara en condiciones
optimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear seran
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2:05, Aprobacién de Laboratorios, el estado del equipo y la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibracion, reemplazo o complementacion si a
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

Vehiculos de transporte

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificacién de calidad, asi como las
muestras que se obtengan. Su numero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en optimas
condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion, reemplazo o
complementacion si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras seran del tipo que se establece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendran con la frecuencia ahi indicada cuando
sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificacion de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar, mediante un procedimiento objetivo basado
en tablas de numeros aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M-CAL:1-02, Criterios Estadisticos de
Muestreo.

Las muestras se transportaran del sitio de su obtenci6n al laboratorio y se almacenaran de tal modo que no se
alteren, golpeen o dafien. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran asentando el nombre de la obra, el
nGmero de identificacion que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece,
el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de
muestras estaran en el laboratorio a disposicion de la SECOPE.

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales
y/o a los conceptos de obra, se ejecutaran conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos
de Muestreo y Prueba de Matenriales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de
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prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobacién debe solicitarse por
escrito a la SECOPE.

ANALISIS ESTADISTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacion de Calidad, analizara estadisticamente, como se indica
en el Manual M-CAL-1-03, Andlisis Estadistico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los limites de
aceptacién que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los limites estadisticos que
determinan si e! proceso de produccién o el procedimiento de construccién se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacién en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse
diariamente con el propésito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccion o los procedimientos de construccién, como en la calidad de los materiales de todos los
conceptos de obra. En el caso de la verificacion de calidad, esta actualizacion se hard por lo menos cada diez
(10) dias, dependiendo de los volimenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicién, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptacion o
rechazo de un material o concepto de obra, la decisién se puede basar en otro procedimiento estadistico

aprobado por la SECOPE.
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten,
mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas,
incluyendo la informacién necesaria para su interpretacion; las cartas de control y los analisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia, sefialando aquellos que, en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccion
o procedimiento de construccién que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se
indicar4n los numeros de muestra y de pruebas correspondientes, asi como el sitio, material, frente,
concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo fa muestra o se ejecuto la prueba de
campo y, en su caso, la fecha en que se realiz6 la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluiran
ademas el nombre de la obra, el niumero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya
realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregara al
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a mas tardar el dia siguiente de su
elaboracion. El Residente o el Superintendente, asentara en el informe la fecha y hora en que lo reciba, asi
como su firma.

Informes mensuales

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripcién sucinta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, la indicacién de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de
produccién o procedimiento de construccién, sefialando las causas de falla y las acciones emprendidas
para corregirlas, asi como los resultados de su correccién, mismos que anularan los resultados no
satisfactorios que provocaron la correccion; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluiran un
informe fotografico que muestre los aspectos mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales seréan firmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregaran al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fraccion G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras.

Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendré como minimo los objetivos, alcances y descripcién sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros andlisis estadisticos efectuados en toda la obra,
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para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecuté de acuerdo con
las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluiré un informe fotogréfico que
muestre los aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregara al
Supervisor junto con su estimaciéon de cierre, como se establece en la Fraccion G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras.
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