@ | INIFEED

! INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
“DURANGO | Fisica EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

~ ACTAFALLO

LICITACION No. INIFEED-060-IR-2024
SEGUNDA INVITACION

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/054/2024

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 12:10 HRS. DEL DIA 8 de noviembre de 2024, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PUBLICOS: ING. JESUS ERNESTO SILVA
RODRIGUEZ, JEFE DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL AREA DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSE DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASi COMO LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACION INIFEED-060-IR-2024; CONSISTENTE EN
LA EJECUCION DE LA OBRA RELATIVA A

247002 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (ADOSADA) DE 2 (DOS) ENTRE EJES DE 3.156X8.00 MTS. CADA UNO
ESTRUCTURA A-84. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 8 DE LA LOCALIDAD NAZAS, EN EL MUNICIPIO
DE NAZAS, DGO. CCT:10ECB0008Q.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

ALFREDO GURROLA RENTERIA
CONROM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EFRAIN ALVAREZ ANDRADE

ANABEL HERNANDEZ RIVAS
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EL DIA 6 de noviembre de 2024 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS. SE LLEVO A CABO LA RECEPCION Y APERTURA DE
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIO A LA APERTURA Y REVISION DE LAS MISMAS, LAS CUALES
DEBIAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES PROPUESTA
ALFREDO GURROLA RENTERIA SE DISCULPOPORESCRITO |  =seeceeecccceecccceceeeeee
CONROM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACEPTADA PARA SU REVISION DETALLADA $763,747.52 + |.V.A.
EFRAIN ALVAREZ ANDRADE ACEPTADA PARA SU REVISION DETALLADA $807,732.90 + LLV.A
ANABEL HERNANDEZ RIVAS ACEPTADA PARA SU REVISION DETALLADA $862,340.19 + .V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACION PARA SU REVISION DETALLADA; SE PROCEDIO A LA FIRMA DE LOS
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
PRESENTES.

HECHA LA REVISION DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCION DE OPERACIONES,
LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:
CONCURSANTES PROPUESTA
1. CONROM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $763,747.52 + L.V.A.
2. EFRAIN ALVAREZ ANDRADE $807,732.90 + I.V.A.
3. ANABEL HERNANDEZ RIVAS $862,340.19 + L.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA,
JEFE DEL AREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

° z ~ Priv. Vicente Sudrez s/n. Sol. El Refugio
ngo, Dgo.

EL ANO DE 13776 10

D U R A N G o inf{(c_bdyur'ango.gob.mx

/




@ |INIFEED

3 INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
~DURANGO | FisicA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

~ ACTAFALLO
LICITACION No. INIFEED-060-IR-2024
SEGUNDA INVITACION

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/054/2024

o DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
EFRAIN ALVAREZ ANDRADE CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONOMICA MAS
BAJA.
. DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
ANABEL HERNANDEZ RIVAS CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONOMICA MAS
BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICION MAS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA CONROM
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE: $763,747.52 SON: ( SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.), SIN L.V.A.

SE FIJAN LAS 13:10 HRS. DEL 8 de noviembre de 2024, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL
CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE
ANTICIPOS ES EL 15 de noviembre de 2024, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS
GARANTIAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL
ANALISIS DE PROPUESTAS. ASi MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERAN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 12:15 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL ING.
JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL AREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

SILVA RODRIGUEZ ING. A
JEFE DEL AREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES
DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- CONROM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO
2.- EFRAIN ALVAREZ ANDRADE NO SE PRESENTO
3.- ANABEL HERNANDEZ RIVAS NO SE PRESENTO
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