
OBRA:  PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. 

TRABAJOS POR EJECUTAR 
 
Las obras objeto de este concurso se refieren a la realización de las actividades 
necesarias para la pavimentación con concreto hidráulico estampado en calle Victoria y 
Calle Plaza en la cabecera municipal de San juan del Rio, Dgo., mediante la construcción 
consistente en trabajos Preliminares, Terracerías, Pavimentos, Alumbrado Público,  
concreto hidráulico y Señalamientos y Dispositivos de Seguridad, en el tramo 
comprendido, debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en la 
presente base de licitación. 
  
En la ejecución de los conceptos de obra de construcción regirán en lo conducente, el 
contenido de: las Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de 
Construcción de Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de 
Construcción e Instalaciones de la S. C. T. y la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Señalamiento y Dispositivos de Control del 
Tránsito en Calles y Carreteras y el Manual para Inspección y Conservación de Puentes, 
última edición de cada uno de sus Libros. 

 
El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operación, durante toda 
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construcción que señaló en el 
equipo básico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y 
que como mínimo estará a disposición en el lugar de la obra durante el plazo de 
ejecución del contrato, y que por ello no procederá ningún pago adicional. 

 
Con objeto de prevenir accidentes se colocara el señalamiento a que se hace mención 
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual deberá 
mantener en óptimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, deberá 
considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento 
de dicho señalamiento, como se indica en los incisos 3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01 y Títulos 01, 02 y 03 respectivamente, 
de las Normas para Construcción e Instalaciones de esta Dependencia, que son junto 
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte las que regirán para la 
ejecución de la obra, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se 
efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos. 
 
I.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR 

QUE: 
 

A).- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la 
mano de obra de la localidad y de la región. 

 
B).- El concursante, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a 

realizar y de la región, propondrá el o los bancos de material que a su juicio 
considere convenientes para la ejecución de los mismos, debiendo tomar siempre 
en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas y que de 
preferencia se encuentren en explotación.  

 
 El mismo concursante deberá cerciorarse de que los bancos de materiales 

propuestos se encuentren libres de gravámenes ante la Secretaria de Desarrollo 
Social, la Comisión Nacional del Agua y que los propietarios o concesionarios den 
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su anuencia para su explotación, para ello deberán exhibir la documentación 
correspondiente que avale su propuesta dentro del documento T-15 Relación de 
bancos (copia de carta compromiso con el y/o los propietarios del terreno y/o banco 
avalado por la autoridad del lugar).  

 
 La liberación de los bancos de materiales, así como el pago de las regalías y otros 

pagos inherentes correrán por cuenta exclusiva del concursante; por lo tanto, en los 
análisis detallados de precios unitarios correspondientes, deberá considerar estos 
aspectos en sus gastos. Asimismo, el Contratista será el responsable de la 
tramitación y uso de explosivos que se requieran, la dependencia no aceptará 
reclamaciones debido a alguna consideración no prevista por el proponente. 

 
C).- "EL CONCURSANTE" deberá tener en cuenta en su proposición que los bancos 

para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construcción 
de las obras y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por "EL 
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDENCIA". 

 
 En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna razón no acepte los bancos 

que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos 
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese 
cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en el 
catálogo de conceptos 

 
D).- Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista puede proponer que se exploten 

otros bancos de préstamo no fijados por el licitante; "LA DEPENDENCIA", podrá 
rechazar esa proposición o aceptarla, si considera que le conviene, siempre y 
cuando el material que se proponga sea por lo menos de calidad igual a la del 
préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del préstamo, no se 
hará modificación al precio por parte "LA DEPENDENCIA", el pago se realizara 
como si se hubiere explotado el préstamo especificado en concurso. 

 
E).- Los acarreos de los materiales pétreos deberán estar incluidos dentro del precio 

unitario de cada concepto que lo requiera y serán los que proponga cada Empresa, 
en el entendido de que no dará lugar a revisión de costos por problemas con 
fleteros de la región.  

 
 Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios 

y/o con fleteros de la región, en el primer caso deberá anexar a su propuesta 
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Básico para el cumplimiento del 
Programa), un documento de la unión de transportistas en donde se haga constar 
que no se opondrán a esta opción y en el segundo caso deberán consignar en su 
análisis de precio unitario, la tarifa de mercado a la fecha de la apertura de la 
propuesta técnica (anexar la cotización en el Documento T-13). 

 
 En el caso de utilizar tiempos o rendimientos del transporte en acarreo: 
 
 Incluirá el análisis básico de acarreo primer Km. y el análisis básico de acarreo del 

Km. subsecuente para la integración de precios unitarios, estos análisis son con el 
fin de verificar que se está tomando en cuenta la distancia de los bancos 
propuestos por el licitante (documento no. E-23 datos básicos de costos)  
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  Anexar el análisis en el cual se contemplan los tiempos muertos por carga en 

banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de traslado, tomando 
en cuenta además los posibles problemas por tráfico y maniobras, capacidad de 
carga del vehículo, velocidad del transporte durante el regreso de vació hasta el 
banco, este análisis será para cada banco en particular, el cual se integrara en el 
documento no. E-23 datos básicos de costos. 

 
F).- Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesario llevar a cabo trabajos 

extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se 
procederá de la siguiente forma: 

 
1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios: 
 
a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 

aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estará facultada para 
ordenar al Contratista su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos 
precios. 

 
b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y precios unitarios en el contrato y "LA 

DEPENDENCIA" considera factible determinar los nuevos precios ya establecidos 
en el contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención del 
Contratista y este estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

 

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida 
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" aplicara los precios unitarios 
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos 
precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los 
precios de tabulador. 

 
 En uno u otro caso el Contratista estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a 

los nuevos precios. 
 

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para los conceptos de trabajo, 
cuando se estipule que el pago se hará por Unidad de Obra Terminada, todas las 
condiciones que puedan influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o 
Pliego de Requisitos, tales como clasificación y abundamiento de materiales, 
disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado la 
Secretaria únicamente como orientación a título informativo. En consecuencia, 
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de 
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como considero 
el proponente, por ejemplo, en la clasificación de los materiales la diferencia no 
justificara reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios 

 
H) La Dependencia supervisará los frentes de ataque de los bancos de materiales y el 

Contratista observará las precauciones necesarias para evitar contaminar el 
material útil aprovechable, ya que no se efectuará ningún pago por separado por 
este concepto ni por los desperdicios. 
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I) El Contratista será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas 
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaria ordenara su 
reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales 
que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta el Contratista, sin que tenga 
derecho a retribución adicional alguna por ello. 

 
 El contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaria 

y/o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a 
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por 
escrito por la Secretaria o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 

 
 Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción de una obra aparecieran 

defectos o vicios en esta como consecuencia de una mala ejecución, la Secretaria 
ordenara su reparación o reposición inmediata, así como la construcción de las 
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta el Contratista, 
sin que tenga derecho a retribución por ello. 

 
J) Solamente se medirán los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de 

acuerdo con lo indicado en la Cláusula de Ejecución de estas Normas. No se 
medirán los trabajos que el Contratista haya ejecutado deficientemente ni los que 
tenga que realizar para corregirlos. 

 
K) En los precios unitarios queda incluido y no se pagará por separado la 

correspondiente a la conservación de las obras hasta su recepción por parte de la 
Secretaria, ni la limpieza general de las mismas y de las zonas de trabajo 
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo con las indicaciones de la 
Secretaria. 

 
L).- En la elaboración de sus análisis detallados de Precios Unitarios, "EL 

CONCURSANTE" deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
1).- Que podrá emplear en el transporte de materiales de construcción, indistintamente 

vehículos de su propiedad o pertenecientes a sindicatos o uniones de transportistas 
de la región. 

 
2).- Que deberá considerar en cada uno de los análisis correspondientes, las 

condiciones específicas que influirán en el acarreo como el tipo de terreno (plano, 
lomerío o montañoso), pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento y la 
longitud del mismo, así como la proporción en que intervendrán los vehículos 
propios y/o de las asociaciones o uniones de transportistas que considere emplear 
en el transporte de los materiales térreos o pétreos. 

 
3).- Que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 

legales, de seguridad social, de convenios que celebre y demás ordenamientos en 
materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma 
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su 
caso, las asociaciones o uniones de transportistas de la región ya que esto no será 
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA". 
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4).- Que, en la integración de estos precios unitarios, deberá considerar los costos de 
los insumos vigentes en la zona o región de que se trate. 

 
5).- Que para la revisión y ajuste de los costos que integran estos precios unitarios, 

cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico no previstas en el 
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera 
de las partes, determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún 
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se hará en su caso 
mediante la aplicación de cualesquiera de los procedimientos indicados en las 
fracciones III del artículo 57 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento. 

 

II.-      TERRACERIAS 
 

Los trabajos de Terracerías se realizarán de acuerdo al proyecto, sus 
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las 
Normas para Construcción e Instalaciones la Nueva Normativa para la 
Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

A.-   CORTES, P. U, O. T.     
 
Las excavaciones en cortes se ejecutarán de manera que permitan el drenaje 
natural, los materiales obtenidos se emplearan en la formación de terraplenes o 
se desperdiciaran, como lo indique el proyecto o lo ordene Dependencia, al hacer 
los cortes cuando se empleen explosivos se evitara en lo posible aflojar el talud 
mas allá de la sección de proyecto. 
 
Los cortes se medirán tomando como unidad de medida el m3, los volúmenes se 
considerarán los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones 
autorizadas por la secretaria. Los cortes se llevarán a cabo en los lugares que 
indique el proyecto, además de los acarreos hasta el banco de desperdicios 
propuesto por el contratista en general se apegara a lo indicado en el inciso N-
CRT-CAR-1-01-003/11 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
B.-   TERRAPLENES P. U, O. T., FORMACION DE TERRAPLENES  
 

Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo de terraplén con altura 
variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactará al 90% de su 
PVSM de la prueba AASHTO estándar, el material deberá cumplir con lo 
señalado en las Normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-02, 
materiales para Subyacente.  
 
La capa de transición (subyacente), se construirá dependiendo de la altura del 
cuerpo de terraplén, debiendo construirse de 0.20 m si la altura de éste es menor 
de 0.80 m y si es mayor se construirá de 0.50 m, en cualquier caso, deberá 
compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la 
prueba AASHTO estándar. Antes de llevar a cabo la compactación de la capa de 
terraplén se le agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la 
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cantidad de agua necesaria para la compactación como le indique el análisis que 
haga el laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra 
 
Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo de terraplén con altura 
variable dependiendo de la rasante de proyecto con material seleccionado 
proveniente de los cortes, se compactará al 90% de su PVSM de la prueba 
AASHTO estándar Antes de llevar a cabo la compactación de la capa, se le 
agregara la humedad necesaria, el contratista determinara la cantidad de agua 
necesaria para la compactación como le indique el análisis que haga el  
laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra 
 
En caso de préstamos de bancos para la construcción de terraplenes se incluirán 
además los acarreos necesarios del material de préstamo del banco propuesto 
y/o seleccionado de los cortes hasta el lugar de utilización, en general se 
apegará a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-009/16 de la Normativa para 
la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
C.-    ACARREOS 

 
Los acarreos son el transporte de material proveniente de excavaciones de 
cortes, bancos, despalmes o derrumbes, desde el lugar de extracción al lugar de 
utilización, deposito o banco de desperdicios apara la ejecución se considera lo 
señalado en la cláusula D de la norma N-LEG Ejecución de Obra, y se sujetara a 
lo que corresponda a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.  
 
Los acarreos Por Unidad de Obra Terminada, se medirán de acuerdo a lo 
indicado en el proyecto, para el metro cúbico (m3); se pagará para el precio 
unitario fijado en el contrato para cada caso en particular, Así mismo se deberá 
considerar que el equipo y ejecución y pago de los acarreos deberán de cumplir 
con lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 del Libro CTR 
Carreteras de la Norma para la Infraestructura del Transporte 

 
III.-      PAVIMENTOS 
 

Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden 
a lo establecido en las Normas para Construcción e Instalaciones la Nueva 
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
 

A.-   SUBBASES O BASES P. O. U. T., BASE COMPACTADA AL 100%  
 
Sobre la capa subrasante debidamente terminada y/o donde la dependencia y el 
proyecto lo indiquen se construirá una capa de subBase y/o Base Hidráulica del 
espesor indicado en el proyecto, utilizando material procedente del banco que 
elija “EL CONTRATISTA”, previamente autorizado por “La Dependencia” para tal 
fin.  
 
El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 100% de su peso 
volumétrico seco máximo (PVSM) obtenido en laboratorio con la prueba 
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AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Capítulo 6.01.03.009-M.04 
correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05, del Libro 6.01.03 de las 
Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras 
y Aeropistas; Pavimentos. 
 
La calidad de los materiales que se utilicen para la construcción de la base 
hidráulica deberá cumplir con lo indicado en la norma N-CMT-4-02-002/04, libro 
CMT, Características de los materiales y para su ejecución se deberán seguir 
todos los lineamientos indicados en la cláusula N-CTR-CAR-1-04-002/11. 
 
El acabado de esta capa deberá ser con el bombeo o sobre elevación de 
proyecto y no se permiten depresiones superiores a 1.5 cm. cuando se verifique 
la superficie usando una regla de 3.0 m de largo. 
 
La operación de mezclado, tendido y compactado de materiales para Sub. Base 
y/o Base se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) compacto, 
considerando el volumen que indique el proyecto, los acarreos necesarios del 
material con calidad de subbase y base del banco propuesto por el licitante hasta 
el lugar de utilización. 

 
B.-    RIEGO DE IMPREGNACION 

 
Sobre la superficie de la base debidamente terminada, superficialmente seca y 
barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en  los taludes de 
dicha capa, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica, la 
construcción del riego de impregnación se deberá apegar a los lineamientos 
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR Construcción, de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte. 
 
El producto asfáltico (emulsión catiónica) ECI-60 deberá cumplir con la 
especificación de la tabla 1 la Norma de Calidad N.CMT.4.05.001/06. Calidad de 
Materiales Asfálticos. A razón de 1.3 a 1.5 lt/m2 de asfalto residual, dosificación 
que deberá determinarse mediante pruebas de laboratorio que para tal fin deberá 
implementar “EL CONTRATISTA”; 
 
Las emulsiones asfálticas se medirán tomando como unidad el litro, el volumen 
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara 
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: valor 
de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se 
transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, 
carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga 
en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de 
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la 
que se aplicará el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, 
precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes 
excesivos; cargas en el depósito del material asfáltico al equipo de transporte y 
acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que 
fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego 
de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto. 
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C.-    RIEGO DE POREO CON ARENA 

 
En todo el ancho de la corona, sobre la base hidráulica recién impregnada, se 
procederá a efectuar un riego con arena en la proporción fijada en proyecto con 
el fin de abrir el camino al tránsito, la calidad de la arena empleada deberá 
cumplir con lo señalado en el inciso 010-C del libro 4.01.03 Definición y Calidad 
de los Materiales, utilizando material de los bancos que elija “EL 
CONTRATISTA”, que servirá como capa de protección, con tratamiento de 
trituración total y cribado (procurando siempre que los materiales se encuentren 
limpios)  
 
La construcción del riego de poreo con arena, se apegará a los lineamientos 
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 pavimentos. 
 
Los volúmenes de los materiales pétreos utilizados en el riego de poreo se 
medirá cubicando el material en los vehículos de transporte antes de la descarga 
verificando que deba tenderse se acuerdo a lo fijado en el proyecto; se pagara al 
precio fijado en el contrato para el metro cúbico de material empleado, los 
acarreos necesarios del banco propuesto por el licitante hasta el lugar de 
utilización y aplicación del material de acuerdo a la cláusula J.2 del inciso  
N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR. Construcción, de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte. 
 

D.-   CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO 
 

Sobre la base impregnada terminada se acuerdo a proyecto en todo lo ancho de 
la calzada, se procederá a la construcción de la Carpeta de Concreto Hidráulico 
con espesor indicado en proyecto, los materiales empleados en el concreto 
deberán cumplir con lo especificado en el inciso 4.01.01.003 Definición y Calidad 
de los Materiales empleados en Concreto Hidráulico, su ejecución se sujetara a 
lo indicado en el inciso N.CTR.CAR.1.04.009/20 libro CTR Construcción, de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte. 
 
Las losas de concreto hidráulico se medirán tomando como unidad el m3 de 
concreto colocado en la resistencia o módulo de ruptura indicados en el proyecto, 
tomando como base las cantidades fijadas en el proyecto. 

 
IV.-     ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE. 

 
La construcción de las estructuras se realizará conforme a lo indicado en los 
proyectos respectivos, especificaciones particulares y con apego a lo establecido 
en las Normas para Construcción e Instalaciones la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
A.-   GUARNICIONES Y BANQUETAS P. U. O. T. 
 

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados comúnmente de 
concreto hidráulico que se emplean principalmente para limitar las banquetas, 



OBRA:  PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. 

franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla del 
pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolados 
 
Los materiales que se utilicen en la construcción de guarniciones y banquetas, 
cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 02. 
Materiales para Concreto Hidráulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la 
Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los 
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. 
 

La construcción de guarniciones y banquetas coladas en el lugar se realizará 
considerando lo indicado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·010/00 
 
Las banquetas coladas en el lugar, se utilizarán moldes rígidos colocados sobre 
la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen 
durante las operaciones de vaciado y vibrado. A menos que el proyecto indique 
otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, el colado de las banquetas de concreto 
simple se hará por tableros alternados en tramos no mayores de dos (2) metros, 
medidos paralelamente a la guarnición.  
 
La construcción de guarniciones se medirá tomando como unidad el metro 
cúbico de guarnición colado, según su tipo y sección, con aproximación a un 
décimo (0,1). 
 
La construcción de banquetas se medirá tomando como unidad el metro cúbico 
(m3) de banqueta colado, según su tipo y espesor, con aproximación a un 
décimo (0,1). 
 
En general se sujetará además de lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-
1.02.010/00 Guarniciones y Banquetas, en su caso para dar el nivel necesario (N 
– CTR –CAR-1.01.007/00) Excavaciones para Estructuras, relleno con material 
de banco en su caso para dar el nivel necesario en banquetas, (N-CTR. CAR. 
1.01.011/00) Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 
 
 
La medición del acero de refuerzo se hará tomando como medida el kg se 
tomará como base el volumen que fije el proyecto, se pagará al precio fijado en 
el contrato para el kg de acero de refuerzo como lo indica el inciso N-CTR-CAR-
1.02.004/02 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

 
B.-   DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS P. U. O. T. 

  

Las Demoliciones son los trabajos que se ejecutan para deshacer o desmontar 
una estructura o parte de esta, desalojo de materiales, arbustos y plantas, 
limpieza de obra etc., seleccionando o estibando los materiales aprovechables y 
retirando los escombros. 
 
Para la demolición la unidad de medida será la señalada para cada caso en 
particular, además de lo señalado en la cláusula D de la Norma N-LEG-3 
Ejecución de obras, previamente a la demolición se llevará a efecto el 
desmantelamiento de los materiales aprovechables, en general las Demoliciones 
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y desmantelamiento se apegarán a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-02-
013/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 

 
V.-      SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:  

 
Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden 
a las normas para construcción e instalaciones de la secretaría de 
comunicaciones y transportes libro CTR Construcción 1.- Conceptos de obra 07. 
Señalamiento y Dispositivos de Seguridad, libro CMT. Características de los 
Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 
 

A.-   MARCAS EN GUARNICIONES 
 

Las marcas en guarniciones son rayas que se pintan sobre las guarniciones 
adyacentes a las vialidades, con el fin de delinearlas para indicar su presencia y 
las restricciones de estacionamiento, cubriendo tanto su cara vertical como la 
horizontal 
 

Los materiales que se utilicen en la aplicación de marcas en guarniciones 
cumplirán con lo establecido en la Norma N·CMT·5·01·001, Pinturas para 
Señalamiento Horizontal, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo 
apruebe la Secretaría 
 
Las marcas en guarniciones se aplicarán sobre las superficies delimitadas por los 
puntos premarcados, utilizando equipo autopropulsado o manual. La película de 
pintura que se aplique será de tipo, color y espesor que indique el proyecto.  
 
A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, la 
pintura cubrirá totalmente tanto la cara vertical como la cara horizontal de la 
guarnición, en general deberá cumplir con el inciso N-CTR-CAR-1-07-002/00 de 
la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte 
 

B.-   VIALETAS Y BOTONES. 
 
1.-Vialetas son dispositivos que tienen elementos retroreflejantes, se colocan sobre 

la superficie de rodamiento o sobre estructuras, con el fin de incrementar la 
visibilidad de las marcas durante la noche y en condiciones climáticas adversas. 

 
2.-Botones son dispositivos que se utilizan como complemento de las rayas con 

espaciamiento logarítmico y como vibradores para anunciar la llegada a una 
caseta de cobro, antes de un cruce a nivel con el ferrocarril, en carreteras 
secundarias antes de un entronque con otro de mayor importancia o en algún 
otro sitio en el que, a criterio del proyectista, sean necesarios 

 
3.-Las vialetas, botones y demás materiales que se utilicen en su instalación, 

cumplirán con lo establecido en las normas N·CMT·5·04, vialetas y botones, así 
como en las demás normas aplicables del libro CMT. Características de los 
Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la 
Dependencia. 
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4.-Previo a la instalación de vialetas y botones se indicará su ubicación y marcado 
en los lugares que indique el proyecto, se limpiara la superficie donde se 
colocaran y se fijaran de acuerdo a lo indicado en proyecto, los trabajos se 
sujetaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-07-004/02 de la Normativa 
para la Infraestructura del Transporte. 
 

5.- Boyas metálicas y/o plásticas. Se usarán como complemento de las marcas en 
el pavimento, su estructura deberá ser con resistencia al alto impacto (color 
amarillo) ser lisa, con reflejante una cara alta intensidad, se fijarán mediante 
anclas, clavos o adhesivos según sea el tipo, no debiendo sobresalir más de 2 
cm. el nivel del pavimento. 

 
 Deberá ser rellenada con resinas epóxicas para alto impacto y llevar una capa de 

arena sílica sobre las resinas. 
 
 Las boyas deberán ser de lámina calibre 10 y/o plástico con resistencia al alto 

impacto sus medidas son de 20 cm. por lado. 
 

VI.-   DOSIFICACIONES 
 

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos o equivalentes y aditivos 
que el contratista determine para la construcción y/o restitución de las diferentes 
capas de la estructura del pavimento, deberán ser las adecuadas para cumplir con 
las normas o especificaciones establecidas para ellas en el proyecto. 
 

VII.-      ESPESORES 
 

Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado 
al grado señalado en cada caso en el proyecto. 
 

VIII.-     CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberán cumplir 
con los requisitos que se indican en el Libro CMT Características de los 
Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 
 

IX.-      NORMAS DE EJECUCION 
 

La ejecución de los conceptos de la obra se sujetará a lo estipulado en las 
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construcción 
Conservación y Reconstrucción de Carreteras y las Normas de Construcción e 
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares 
cuando se contravengan con las normas citadas que tienen carácter general. 
 
Con relación al señalamiento, la ubicación de las señales, su tipo y dimensiones, 
los dispositivos de protección y las rayas en el pavimento se sujetarán a lo 
dispuesto en el Manual de Señalamiento y Dispositivos para el Control del 
Tránsito en Calles y Carreteras. 

 
X.-     CALIDAD DE LAS OBRAS 



OBRA:  PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. 

 
Las empresas ejecutoras deberán contar con el laboratorio de campo que 
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con lo señalado en el Capítulo N-
CAL-2-05-001/05 de la Normativa para Infraestructura del Transporte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podrán iniciar trabajos, en tanto no 
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contrató. 
 

XI.      SEGURIDAD 
 

Siendo que la obra en mención se realizara en una vía con tráfico vehicular, los 
licitantes deberán considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la 
protección de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo 
necesario para evitar accidentes, el cual es obligación del contratista. 
 
Debido al tráfico vehicular en donde se desarrollarán los trabajos. Los licitantes 
estarán obligados a contratar un seguro contra daños a terceros y accidentes por 
a la falta de señalamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta 
compromiso para la prestación del seguro de una compañía especializada en 
este tipo de servicios, dentro del documento E-22 (Análisis del Cargo para 
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que es responsabilidad total del 
contratista la prevención de accidentes por las maniobras y movimientos de 
maquinaria para la ejecución de los trabajos y por falta del señalamiento 
adecuado para la protección de los usuarios y de la obra.. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
  
En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las 
Normas para Construcción e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales, 
Normas y Procedimientos de Construcción, Conservación y Reconstrucción de 
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su última edición en cada uno de sus 
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para la infraestructura del transporte. 
 
ALPU 1.-    BASE DE CONCRETO 
 
La base de concreto en las dimensiones señaladas se emplea para soportar los elementos de 
iluminación vial y semáforos, hasta una altura de 12 m., o los que indiquen la supervisión de 
obra. Este concepto comprende la excavación a mano de cepa hasta la profundidad indicada, 
afine del fondo, cimbra, colado con concreto según la resistencia indicada, fabricación de 4 
anclas de 57 mm. De diámetro, una sola pieza en acero cold-roll, grado a-36, rosca Standard de 
50 mm., roldana plana, roldana de presión y tuerca en cada ancla, 4 estribos soldados con varilla 
3/8" x 90 cm. Más 10 cm. de doblez, para formar la "jaula de refuerzo", acomodo y picado de la 
mezcla de concreto y colocación de tubo conduit de 2" de diámetro para conexión de poste a 
registro. La "jaula de refuerzo" debe orientarse y nivelarse tal y como lo indique la supervisión de 
obra. 
 
El contratista podrá optar por dos procedimientos de colado: in situ, y/o en  lotes en lugares 
cercanos dentro de la obra. En este último caso deberá considerar el movimiento de las bases 
desde el punto de colado hasta su posición definitiva. El concepto incluye todo lo necesario, bajo 
los términos de unidad de obra terminada. 
 
ALPU 2.-   POSTE ARBOTANTE DE 9-15 M  

 
Este componente tiene como propósito soportar las luminarias en camellones centrales e isletas, 
a una distancia vertical que permita esparcir el cono de iluminación de manera uniforme, La 
unidad de medida será la pieza. 
 
Este concepto comprende el suministro de poste con placa de base de espesor ½” y cuatro 
agujeros con abocardado para recibir anclas de ¾”, para montar sobre base de concreto, pintado 
con primer y dos capas de esmalte color aluminio, colocación, montaje sobre la base indicada, 
alineación y plomeado, pruebas, guía para cableado, tornillos el concepto incluye todo lo 
necesario, bajo los términos de unidad de obra terminada. 
 
ALPU 3.-   LUMINARIAS TIPO AUTÓNOMO, LED, TIPO HOLOPANE, EXPRESS VECTOR O 
NHT DE 400 WATTS OV-15 250 W CON FOCO Y TODOS SUS ACCESORIOS, POR UNIDAD 
DE OBRA TERMINADA.   
 
Este componente es el que provee la energía lumínica para alumbrar la vía pública en la zona de 
proyecto, La unidad de medida será la pieza. 
 

Este concepto comprende el suministro de luminaria con foco, balastra y todos los accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento, así como conexiones y pruebas a cualquier altura. 
El concepto incluye todo lo necesario, bajo los términos de unidad de obra terminada 
 

E. P. 1   DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO 
 
EL LICITANTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACIÓN; DEBERÁ 

CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE 
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CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA COMO ESTÁ INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO 

DE LA MISMA. 

 

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS Y DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU 

PROPUESTA, ESTOS SERÁN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERÁN TOMADOS EN 

CUENTA PARA RECLAMACIÓN O PAGO ADICIONAL. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE DESVIACIONES DEBERÁ APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES 

DE LICITACIÓN.  

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A CONSTRUIR Y 

CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE 

ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; ASÍ COMO TAMBIÉN LOS CAMINOS DE ACCESO 

ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 

MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCIÓN Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 

CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN CALLES Y 

CARRETERAS (EDICIÓN 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA EJECUCIÓN DE NINGUNA CLASE 

DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE 

DEBERÁ CONSIDERAR QUE TODO EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRÁ 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARÁ LA 

COLOCACIÓN DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC.” 

 
LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, 

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN HASTA QUE LOS TRABAJOS LE 

SEAN RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS 

INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN 

EL INCISO 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA. 

 
EL PROPONENTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TODAS LAS DIFICULTADES Y 

RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, FIBRA OPTICA, ETC.), ENTRE OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARÁ 

RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, 

ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS 

 

E. P. 2.-   DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ÉSTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL 

CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA 

PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCIÓN, TEMA CARRETERAS, PARTE CONCEPTOS 

DE OBRA, TITULO 07 SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULOS 001, 004, 005, 006, 007, 009 Y 010, DE 

LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICIÓN DIC2003). DE LA S. C. T., EN LA 

INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA 

COLOCADO A SATISFACCIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS 

EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO. 

 
LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LASEÑALES DE PROTECCIÓN DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERÁN A 

CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS 

DIVERSOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS, LOS 

DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SEÑALES DE PROTECCIÓN DE 

OBRA QUEDARÁN  A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIÁNDOLO EN EL ACTA DE RECEPCIÓN RESPECTIVA. 

 
SE DEBE CUMPLIR CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA COMPLETO, Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ES 

NECESARIO SE ENTREGUE A “LA DEPENDENCIA” EN BUENAS CONDICIONES. SE REQUERIRÁ RENOVAR EN SU 

TOTALIDAD, EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, COMO MÍNIMO UNA VEZ AL MES. 

 
ADEMÁS EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL 

TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS 

DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 
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QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR“, JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE 

MANERA QUE, SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LO CONSIDERO “EL POSTOR“ 

LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACIÓN ALGUNA DE “EL CONTRATISTA“ EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS. 

 
SEÑALAMIENTO.- EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ES 

RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL 

PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. 

 

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

NECESARIOS, PASOS SEGUROS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE CARGOS 

ADICIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA. 

 

E. P.3.-     PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y 
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS. 

 

CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBERÁ PREVER LO NECESARIO: 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERÁ OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS, 

FIJAS O MÓVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA. 

 

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”, A LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS 

EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE, 

NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTIÓN DE 

DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE GASES Y PARTÍCULAS SÓLIDAS POR 

PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACIÓN, SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN 

DE QUE SE SITÚEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS. 

 

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERACIÓN DEL SUELO, UNA VEZ 

CONCLUIDA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOS. 

 

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES, EN CASO DE QUE SE 

DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS, DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES. 

 

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01.005-E.05 DEL LIBRO 1, GENERALIDADES Y 

TERMINOLOGÍA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA 

DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE A LO 

ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA 

DEPENDENCIA O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR”. 

 

E. P. 4.-      OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA 
OBRA EJECUTADA. 

 

DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LOS MISMOS, CONFORME LO PREVIENE EL 

INCISO D.4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA S. C. T., EL 

CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPO CON PERSONAL EQUIPO Y DEMÁS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS 

LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LA S. C. T. EDICIÓN 1986. 

 

LA SECRETARÍA VERIFICARÁ LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE 

NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO 

DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARÍA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERÁ DE 

LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

 

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE: 

2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TÍTULO: 05. CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LABORATORIOS, CAPITULO: 001. 

APROBACIÓN DE LABORATORIOS, DEBERÁ ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O SI DECIDE 

CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS 

PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPECÍFICOS. 
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LA OMISIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE LO ANTES EXPUESTO SERÁ CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICIÓN ASÍ 

MISMO, LA FALTA DE INSTALACIÓN OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS 

REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA, SE SANCIONARÁ CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE 

SE GENEREN. 
 

E. P. 5.-         REGALÍAS DE BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS Y AGUA 
 

“ EL POSTOR “ AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TENDRÁ EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN 

LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS 

DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA“, DEBERÁ INCLUIR 

DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU 

PROPUESTA (COPIA DE  CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS 

POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS 

CORRESPONDIENTES, DEBERÁN CONSIDERARSE LAS REGALÍAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES Y ADEMÁS GRAVAMENES 

QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICIÓN O PENSIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS. 

 

"EL CONCURSANTE" DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS, LOS GRAVÁMENES DERIVADOS DE 

PERMISOS, ASÍ COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA PARA EXPLOTACIÓN Y/O 

UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN  

 

BANCOS DE MATERIALES. - ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES EL PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE 

MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR 

DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALIZACIÓN DE SUS BANCOS ASI COMO LOS 

COSTOS DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ESTOS.  

 

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL FALLO ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE 

SUPERVISIÓN, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO DE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

 

AGUA. - EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL AGUA PARA TERRACERIAS, 

PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS 

DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS DE BÁSICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL 

BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN (REGALIA, OBTENCIÓN ACARREO Y APLICACION), LA 

FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 

 

E. P. 6.-    PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES Y PRÉSTAMOS PARA TERRACERIAS 

 
EN LA PREPARACIÓN DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES 
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR“, DEBERÁ 
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 
 

009-DCORTES 
 
009-D.06EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.04) 

A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE 
 

B) EN AMPLIACIONES DE CORTES 
 

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES 
 

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES 
 
009-EPRESTAMOS 
 
009-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U. O. T. 

A) LATERALES (INCISO 004-H.04) 
 

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05) 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS 
 

EL ANÁLISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER: 
 

A) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 100-0-0 (MATERIAL A); 
 

B) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 0-100-0 (MATERIAL B); 
  

C) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 0-0-100 (MATERIAL C); 
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D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA 
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN PROMEDIO QUE CONSIDERE “ EL POSTOR “ PARA CADA UNO DE 
ELLOS; 
 

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SEÑALADO 
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA 
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S. C. T. Y/O  
 

LA OMISIÓN DE LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA 
PROPUESTA. 
 
 

E. P. 7.-   PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS P. U. 
O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS. 

 
EN LA PREPARACIÓN DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A 
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U. O. T. “EL POSTOR“, DEBERÁ PROCEDER 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 
 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

EL ANÁLISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER: 
 

A) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 100-0-0 (MATERIAL A); 
 

B) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 0100-0 (MATERIAL B); 
  

C) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 0-0-100 (MATERIAL C); 
 

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO 
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN PROMEDIO QUE CONSIDERE “EL POSTOR“ PARA 
CADA UNO DE ELLOS; 

 

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE ADEMÁS DE LO QUE 
INTERVENGA DE LO SEÑALADO EN EL INCISO DE BASE DE PAGO 01.003-H.04; 01.004-H.05 LO QUE 
CORRESPONDA SEGÚN SEA EL CASO PARA: 

 
a) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U. O. T. (INCISO 072-H.1) 
 

b) 086-E.05SUB-BASE o BASES, P. U. O. T. (INCISO 074-H.04) 
 

c) 086-E.06SUB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P. U. O. T. (INCISO 074-H.05) 
 

d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T. (INCISO 079-H.03) 
 

e) 086-K.03CARPETAS ASFÁLTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZCLA EN EL LUGAR, P. U. O. T. (INCISO 080-
H.02) 
 

f) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, P. U. O. T. (INCISO 081-H.02) 
 

g) 086-M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03) 
 

LA OMISIÓN DE LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERÁ MOTIVO PARA 
DESCALIFICAR LA PROPUESTA. 
 
 

E. P. 8.-        ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES 
 
LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRÁN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERÁN LAS 

DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

 

E. P. 9.-       LABORATORIO DE CAMPO 
 
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA” MANTENDRÁ 

UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA 

CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA  

 

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA 

PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGÚN LO INDICADO EN 

LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD).  

 

E. P. 10.-     COSTOS HORARIOS 
 

El postor considerara para los costos horarios de la maquinaria el precio de adquisición de la 
maquinaria  como nuevo y lo analizara de acuerdo con los artículos 194 al artículo 207 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Teniendo como base 
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 días para cada mes es decir sin incluir los 
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domingos; para cuatro años de depreciación, vida económica = 9,600 hrs,  horas trabajadas por año 
=2,400 hr., lo anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de cómo se 
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, para evitar la 
especulación del costo horario de la maquinaria. 
 
el no hacer los análisis de costos horarios con la indicación anterior será motivo para desechar la 
propuesta  
 
se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para la integración de los precios unitarios; el 
no hacerlo se considerará especulativo lo cual es motivo de descalificación. 

 
 

E. P. 11.-   USO DE EXPLOSIVOS 

 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA 

ADJUDICATARIA SERÁ LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL 

MANEJO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y 

ARMAS DE FUEGO. 

 

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA QUE LOS PERMISOS DE EXPLOSIVOS 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO. 

. 

E. P. 12.-   DESCRIPCION TECNICA,  
 

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCIÓN DE 

LA MANERA DE CÓMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS, DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS 

MISMOS, LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN 

RELACIÓN A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARÁ ADEMÁS UNA DESCRIPCIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA QUE ADOPTARÁ PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES, 

EQUIPOS Y SOPORTE TÉCNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

E. P. 13.-  MANIFESTACIÓN A LA NOM-086-SCT2-2015,  
 

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE 

MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE 

LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE 

OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SEÑALAMIENTO Y LOS 

DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS. 

 
E. P. 14.- SEÑALAMIENTO DE PROTECCION,  

 
DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR EL SEÑALAMIENTO MINIMO PARA LA 

PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2-2015 DE SEÑALAMIENTO Y 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A 

CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL 

ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU RESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA 

AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.  

 
DEBERA CONSIDERAR EL SEÑALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE  
 
N° PZAS 
 
2           D. P. PRINCIPIA TRAMO EN CONSTRUCCIÓN A (VARIOS) DE 56 X 178 CMS 
 
2           D. P. HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CM, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117 
 
1           D. P. UN CARRIL A 100 METROS DE 56 X 178 CMS 
 
1           D. P. ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO DE 86 X 86 CMS, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117 
 
2           S. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA “MAXIMA” DE 30 X 40 CMS  
 
10         D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS) 
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6          TRAFICONOS DE 91 CMS. 
 
4           TRAFITAMBOS  
 
ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SEÑALAMIENTO NOCTURNO CON SEÑALES LUMINOSAS EN CANTIDAD 

SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES  

 

2            SEÑALES LUMINOSAS DE DESVIACION 

 

NOTA: EL SEÑALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LIMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA 

MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA.   

 

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO 

CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DAÑOS EN EL MISMO Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA 

DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO EN FORMA INMEDATA. 

 

E. P. 17.-     LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA 
 

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO LUGARES QUE LE INDIQUE LA 

DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE UNO CINCUENTA (1.5) POR TRES (3.00) DE VINIL CON LA 

LEYENDA DE QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE 

ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA DE VINIL. 

 

LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTOS LETREROS SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERÁ 

CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
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N –CAL 1-01/00 

 
Libro: CALIDAD  CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

parte: 1.  control de calidad 

 
TÍTULO: 

 
01.  Ejecución del Control de Calidad Durante la 

Construcción y/o Conservación 

CONTENIDO 

Esta Norma contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que realice el Contratista de Obra 
durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se 
realizan por administración directa; también contiene los criterios para la verificación de calidad que, en el primer 
caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisión y en el segundo, 

directamente la SECOPE. 

DEFINICIÓN 

El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el conjunto de actividades que 
permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los 
materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las 
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar 
oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando 
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas 
de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la construcción o 
conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de 
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras o, si se ejecuta por 

administración directa, del Residente. 

La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que 
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la 
aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control 
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se señalan en el 
Inciso D.2.24. de la Norma N·LEG·4, Ejecución de Supervisión de Obras, así como los análisis estadísticos de 
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma 
Norma. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, la verificación de calidad es responsabilidad 
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisión. Cuando la obra se ejecute por administración 
directa, estas actividades las realizará una organización independiente de la que ejecute el control de calidad, 

dentro de la propia SECOPE. 

REFERENCIAS 

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de 
Materiales, que forma parte de la Normativa SCT. 

Además, esta Norma se complementa con las últimas versiones de las siguientes: 

NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN 

Ejecución de Obras………………………………………… N·LEG·3 
Ejecución de Supervisión de Obras……………………… N·LEG·4 
Aprobación de Laboratorios………………………………. N·CAL·2·05 

Criterios Estadísticos de Muestreo………………………. M·CAL·1·02 
Análisis Estadísticos de Control de Calidad………….…. M·CAL·1·03 

REQUISITOS 

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podrá iniciar los trabajos de 
construcción o conservación si no cuenta en el campo con: 
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El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista 
de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que 
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los 
conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permantente que 
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de 
los trabajos a que se refiere la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la 
obra. 

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el 
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de 
calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta 
Norma. 

REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisión, previamente a la iniciación 
de los trabajos de construcción o conservación, contará en el campo con: 

D.2.1. El programa detallado de verificación de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el 
punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades 
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificación de calidad, y que sea 
congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N·LEG·3, Ejecución 
de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra. 

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así 
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado 
de verificación de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las 
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma. 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución del control de calidad o de la verificación de calidad, se tomará en cuenta lo siguiente: 

PERSONAL 

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación de calidad, tenga la capacitación y 
experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por: 

Jefe de Control de Calidad 

El responsable del control de calidad que se indica en la Fracción B.1. de esta Norma, contará durante todo 
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional 
y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia 
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de 
obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la 
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecución del 
control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes 
descritos en la Fracción E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la 
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia. 

Jefe de Verificación de Calidad 

El responsable de la verificación de calidad que se indica en la Fracción B.2. de esta Norma, contará 
durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificación de Calidad, que sea ingeniero civil con 
cédula profesional y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y 
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos 
relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente 
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificación de Calidad debe coordinar todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la verificación de calidad, analizar conjuntamente y en forma 
estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificación, e integrarlos en 
los informes mensuales a que se refiere la Fracción E.2. de la Norma N·LEG·4, Ejecución de Supervisión 
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la SECOPE y siempre por otra persona con 

igual preparación y experiencia. 
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Personal de laboratorio 

Los responsables del control de calidad y de la verificación de calidad que se indican en las Fracciones B.1. 
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contarán con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, 
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, 
almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; 
mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará 
capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificación de Calidad o el Jefe de la 
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y 
procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. La SECOPE podrá, en cualquier 
momento, evaluar como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, la capacidad del 
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido 
en este Inciso. 

LABORATORIOS 

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas 
para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes 
de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de 
ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podrá, en 
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de 
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complementación si a su juicio no cumplen con lo 
establecido en esta Fracción. 

EQUIPO Y MATERIALES 

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad 

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones 
óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo 
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear serán 
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La SECOPE podrá, en cualquier momento, 
evaluar como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, el estado del equipo y la 
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibración, reemplazo o complementación si a 
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso. 

Vehículos de transporte 

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, 
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad, así como las 
muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser 
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas 
condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. La SECOPE podrá, en cualquier momento, 
evaluar el estado y cantidad de vehículos, teniendo la facultad de ordenar su reparación, reemplazo o 

complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso. 

MUESTREO 

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras serán del tipo que se establece en los Manuales del 
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrán con la frecuencia ahí indicada cuando 
sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificación de 
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al azar, mediante un procedimiento objetivo basado 
en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de 
Muestreo. 

Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se 
alteren, golpeen o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarán asentando el nombre de la obra, el 
número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece, 
el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de 
muestras estarán en el laboratorio a disposición de la SECOPE. 

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO 

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales 
y/o a los conceptos de obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos 
de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de 
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prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobación debe solicitarse por 
escrito a la SECOPE. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificación de Calidad, analizará estadísticamente, como se indica 
en el Manual M·CAL·1·03, Análisis Estadístico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así 
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, 
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de 
aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los límites estadísticos que 
determinan si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o 
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con 
el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse 
diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los 
procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los materiales de todos los 
conceptos de obra. En el caso de la verificación de calidad, esta actualización se hará por lo menos cada diez 
(10) días, dependiendo de los volúmenes de obra. 

De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptación o 
rechazo de un material o concepto de obra, la decisión se puede basar en otro procedimiento estadístico 

aprobado por la SECOPE. 

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, 
mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, 
incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos 
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de 
trabajo analizado; y el dictamen de calidad. 

Informes diarios 

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los 
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no 
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción 
o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como 
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se 
indicarán los números de muestra y de prueba correspondientes, así como el sitio, material, frente, concepto 
de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutó la prueba de campo y, en 
su caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán además el 
nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las 
pruebas, así como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregará al Residente o al 
Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a más tardar el día siguiente de su elaboración. El 
Residente o el Superintendente, asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba, así como su firma. 

Informes mensuales 

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de 
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y 
pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y 
concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados 
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de 
producción o procedimiento de construcción, señalando las causas de falla y las acciones emprendidas 
para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos que anularán los resultados no 
satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de 
acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los 
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un 
informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los 
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control 
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregarán al 
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N·LEG·3, 
Ejecución de Obras. 

Informe final 

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los 
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las 
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, 
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con 



OBRA:  PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. 

las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las 
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que 
muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de 
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregará al 
Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N·LEG·3, 

Ejecución de Obras. 


