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Licitacion No. C-SECOPE-EST-DC-014-25

ACTA DE LECTURA
DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del dia 07 de abril de 2025, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de
Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martinez Martinez, en
su caracter de Director de Caminos y conforme a las facultades otorgadas en el reglamento interior, asi como las personas
Fisicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de Ia Licitacion No. G-SECOPE-
EST-DC-014-25, consistente en a ejecucion de la obra; “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO
EN CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.”

- Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la correccion de operaciones, por parte del responsable de la
evaluacion de las propuestas Ing. Eduardo Ornelas Vézquez, Jefe del Dpto. de Costos de Caminos, las posturas quedaron
como sigue:

PROPUESTASI DESECHADAS

1.- ING. LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA

 MOTIVO.

SU PROPUESTA ESTA COMPLETA EN SU DOCUMENTACION, SIN EMBARGO NO ES ACEPTADA PORQUE REBASA
EL TECHO FINANCIERO.

En términos de lo dispuesto en el articulo 46, fracciones I, Il y Ill, de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la y
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitacion de Invitacion a cuando menos tres \
participantes No. C-SECOPE-EST-DC-014-25, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratacion de la obra
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA EN

LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO." Toda vez, que al haberse efectuado el analisis de las propuestas
presentadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se desprende que la misma excede el monto base de
contratacion; que es la cantidad con que cuenta la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal autorizada por la Secretaria de Finanzas y de Administracion, para la ejecucion de la obra en cita.
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2.- ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ.

SU PROPUESTA ESTA COMPLETA EN SU DOCUMENTACION, SIN EMBARGO NO ES ACEPTADA PORQUE REBASA J
EL TECHO FINANCIERO.

En términos de lo dispuesto en el articulo 46, fracciones I, 1y Ill, de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitacion de Invitacion a cuando menos tres
participantes No. C-SECOPE-EST-DC-014-25, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratacion de la obra
denominada ‘PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE VICTORIA'Y CALLE PLAZA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO." Toda vez, que al haberse efectuado el andlisis de las propuestas
presentadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se desprende que la misma excede el monto base de
contratacion; que es la cantidad con que cuenta la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal autorizada por la Secretaria de Finanzas y de Administracion, para la ejecucion de la obra en cita.

3.- CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V.

SU PROPUESTA ESTA COMPLETA EN SU DOCUMENTACION, SIN EMBARGO NO ES ACEPTADA PORQUE REBASA
EL TECHO FINANCIERO.

En términos de lo dispuesto en el articulo 48, fracciones |, Il y Ill, de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitacion de Invitacion a cuando menos tres
participantes No. C-SECOPE-EST-DC-014-25, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratacion de la obra
denominada “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA EN

LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.”" Toda vez, que al haberse efectuado el anlisis de las propuestas R
presentadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se desprende que la misma excede el monto base de
contratacion; que es la cantidad con que cuenta la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal autorizada por la Secretaria de Finanzas y de Administracion, para la ejecucion de la obra en cita,
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PROPUESTAS ACEPTADAS:
~ NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE SIN I.V.A,
1. TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE $4'292,166.32
cv.

Con base en lo anterior y de conformidad con los Articulos 45 y 46 de la Ley de Obra Publica y Servicios /)
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el C. Ing. Manuel Martinez Martinez, :
Director de Caminos de esta Secretaria, da lectura al siguiente Fallo:

La proposicion presentada por la empresa TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V. es
la mas conveniente para la Secretaria de Comunicaciones y Obras Piblicas del Estado, atendiendo a los costos

directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, asi como la calidad, el
financiamiento, la oportunidad y demas circunstancias pertinentes. i

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicacion del contrato correspondiente por la cantidad de
$4'292,166.32 (Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Ciento Sesenta Y Seis Pesos 32/100 M.N.) r'_nés
el Impuesto al Valor Agregado. '

Se fijan las 13:00 hrs. del dia 08 de abril del afio en curso para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista, previa presentacion de su escrito de opinion positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales
ante el IMSS de esa misma fecha y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo. El plazo de ejecucion
de los trabajos de la obra que se asigna sera de 105 dias naturales con fecha de inicio el 16 de abril de 2025.

La empresa TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., debera de presentar en el
Departamento de Concursos y Contratos de esta Secretaria las garantias de cumplimiento y anticipo dentro de los
10 dias naturales siguientes a la fecha del presente fallo, posteriormente la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas del Estado, entregara el importe correspondiente al anticipo.

. POR LA DEPENDENCIA:

& 'k

g, Ing. Manuel Martinez Martinez . Lic. Arely Elizabetfi Barraza Pérez

Director de Caminos Representante de la Direccién Juridica

PARTICIPANTES:
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ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ
C. OSCAR MAURICIO GONZALEZ

TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A.DEC.V.
C. ITZEL CRUZ COPCA

ING. LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA
M.I. LUIS EDUARDO CONTRERAS HERNANDEZ

CORPORATIVO BEGUZ, S.A. DE C.V.
C. MARIA DEL PILAR MEZA ARCINIEGA
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