DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Unidad Compradora	Número de Expediente	Descripción detallada del contrato
CAED/E/004 – SUBDIRECCIÓN TÉCNICA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	AD/E/CAED/002/2025	Actualización y Reestructuración del Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales para el Proyecto: "Presa Tunal II", en el municipio de Durango, Dgo.

Tipo de Fecha de Finalización/Entrega
Fijo

Número de contrato	Fecha de suscripción del contrato	Importe total del contrato sin IVA
CAED-IPE-003-25	23/04/2025	$ 659,257.00

Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin de contrato
24/04/2025	23/05/2025

Proveedor o Contratista
CONSULTORIA FORESTAL S. DE R.L. DE C.V.