

**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-005-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/071/2024**

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:10 HRS. DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-005-IR-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

**249301 IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A" Y "B". EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10DUP0001Q.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. CONSTRUCTORA DECAM DURANGO S.A. DE C.V.
2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.
3. JUAN SARMIENTO MARTÍNEZ
4. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA

EL DÍA 13 de junio de 2025 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
CONSTRUCTORA DECAM DURANGO S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,738,170.02 + I.V.A
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,929,382.42 + I.V.A.
JUAN SARMIENTO MARTÍNEZ	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,660,064.88 + I.V.A
LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,813,536.60 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

**PROPUESTAS DESECHADAS:**  
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

**PROPUESTAS ACEPTADAS:**

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. JUAN SARMIENTO MARTÍNEZ	\$1,660,064.88 + I.V.A.
2. CONSTRUCTORA DECAM DURANGO S.A. DE C.V.	\$1,738,170.02 + I.V.A.
3. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	\$1,813,536.60 + I.V.A.
4. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.	\$1,929,382.42 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:



**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-005-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/071/2024**

<b>CONSTRUCTORA DECAM DURANGO S.A. DE C.V.</b>
<b>LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA</b>
<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.</b>

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **JUAN SARMIENTO MARTÍNEZ** POR UN IMPORTE DE: **\$1,660,064.88 SON: (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.), SIN I.V.A.**


SE FIJAN LAS **14:10 HRS. DEL 16 DE JUNIO DE 2025**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **23 DE JUNIO DE 2025**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:15 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

**POR EL INSTITUTO:**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y  
PRESUPUESTOS DEL INIFEED

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y  
LICITACIONES DEL INIFEED

**PARTICIPANTES:**

1.- **JUAN SARMIENTO MARTÍNEZ**

\_\_\_\_\_  
**NO SE PRESENTÓ**

2.- **CONSTRUCTORA DECAM DURANGO S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**NO SE PRESENTÓ**

.- **LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA**

\_\_\_\_\_  
**NO SE PRESENTÓ**

4.- **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**NO SE PRESENTÓ**