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Licitacion No. C-SECOPE-RLD-DC-019-25

ACTA DE LECTURA
DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del dia 04 de julio de 2025, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
QObra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se reunieron en la Sala de
Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Piblicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martinez Martinez, en
su caracter de Director de Caminos y conforme a las facultades otorgadas en el reglamento interior, asi como las personas
Fisicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacion No. C-SECOPE-
RLD-DC-019-25, consistente en la ejecucion de la obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO
EN CALLE FRANCISCO VILLA SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

Hecha la revision de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la correccion de operaciones, por parte del responsable de la
evaluacion de las propuestas Ing. Eduardo Omelas Vazquez, Jefe del Dpto. de Costos de Caminos, las posturas quedaron
como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS

DEC.V.

1.- GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A

SE DESECHA SU PROPUESTA DADO QUE NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

T-5 ESTADO CONTABLE: LA OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT DEBIO SER POSTERIOR AL 25 DE JUNIO DEL 2025,
PRESENTANDOLA CON ESA MISMA FECHA.

E-4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.: EN PRECIO UNITARIO DE ARBOTANTE Y P.U. DE LUMINARIA AUTONOMO,
INDICA ACARREQ CUYA COTIZACION DEBE DE ADJUNTARSE Y NO LA INTEGRA, EN P.U. RELLENO NO ABUNDA EL
ACARREO DE MATERIALES, EN P.U. REGISTRO INCLUYE CUADRILLA ELECTRICA 1 OF. + 1 AYUDANTE CON
RENDIMIENTO DE UNA JORNADA, LA CUAL ES UN RENDIMIENTO BAJO.

E-8 ANALISIS DEL CARGO PARA INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA
NOMINA.: NO INCLUYE DENTRO DEL CALCULO PARA EL IMPUESTO DE NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE LA
OBRA.

En términos de lo dispuesto en el articulo 46, fracciones |, Il y lil, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitacion de Invitacion a cuando menos tres
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participantes No. C-SECOPE-RLD-DC-019-25, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratacion de la obra
denominada “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE FRANCISCO VILLA SEGUNDA
ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO." Toda vez, que al haberse efectuado el analisis de
las propuestas presentadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se desprende que dos de ellas presentan
inconsistencias en los documentos que integran la propuesta y dos de ellas exceden el monto base de contratacion; que es la
cantidad con que cuenta la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal
autorizada por la Secretaria de Finanzas y de Administracion, para la ejecucion de la obra en cita.

SE DESECHA SU PROPUESTA DADO QUE NO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

E-4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.: EN P.U. EXCAVACIONES EN CORTES, P.U. MATERIAL DE FILTRO PARA
ESTABILIZACION, EN P.U. SUBBASE, EN P.U. BASE HIDRAULICA NO ABUNDA LOS ACARREOS DEL MATERIAL., EN
P.U. ARENA PARA PROTECCION DEL RIEGO DE IMPREGNACION, INCLUYE CAMION PIPA CON UN RENDIMIENTO DE
0.09 HRS. LA CUAL NO ES NECESARIOQ., EN P.U. CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS INCLUYE 3.0 M2 DE MALLA
ELECTROSOLDADA, DE ACUERDO AL ESPESOR, DEBE SER 5.55 M2 MAS DEPERDICIO.

E-6 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS.: NO PRESENTA EVIDENCIA DEL CALCULO DE PRESTACIONES DEL IMSS.

E-8 ANALISIS DEL CARGO PARA INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA
NOMINA.: NO INCLUYE DENTRO DEL CALCULO PARA EL IMPUESTO DE NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE LA
OBRA.

En términos de lo dispuesto en el articulo 46, fracciones |, Il y Ill, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitacion de Invitacion a cuando menos tres
participantes No. C-SECOPE-RLD-DC-019-25, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratacion de la obra
denominada “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE FRANCISCO VILLA SEGUNDA
ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO." Toda vez, que al haberse efectuado el anélisis de
las propuestas presentadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se desprende que dos de ellas presentan
inconsistencias en los documentos que integran la propuesta y dos de ellas exceden el monto base de contratacion; que es la
cantidad con que cuenta la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pblicas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal
autorizada por la Secretaria de Finanzas y de Administracion, para la ejecucion de la obra en cita.
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3. DIMCA ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

SU PROPUESTA ESTA COMPLETA EN SU DOCUMENTACION, SIN EMBARGO, NO ES ACEPTADA PORQUE REBASA
EL TECHO FINANCIERO.

En términos de lo dispuesto en el articulo 46, fracciones |, Il y Ill, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitacién de Invitacion a cuando menos fres
participantes No. C-SECOPE-RLD-DC-019-25, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratacion de la obra
denominada ‘PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE FRANCISCO VILLA SEGUNDA
ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO." Toda vez, que al haberse efectuado el andlisis de
las propuestas presentadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, se desprende que dos de ellas presentan
inconsistencias en los documentos que integran la propuesta y dos de ellas exceden el monto base de contratacion; que es la
cantidad con que cuenta la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pblicas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal
autorizada por la Secretaria de Finanzas y de Administracion, para la ejecucion de la obra en cita.

SU PROPUESTA ESTA COMPLETA EN SU DOCUMENTACION, SIN EMBARGO, NO ES ACEPTADA PORQUE REBASA
EL TECHO FINANCIERO.

En términos de lo dispuesto en el articulo 46, fracciones |, Il y Ill, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se emite Fallo, para la Licitacion de Invitacion a cuando menos tres
participantes No. C-SECOPE-RLD-DC-019-25, cuyo objeto se hizo consistir en llevar a cabo la contratacion de la obra
denominada “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE FRANCISCO VILLA SEGUNDA
ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, DGO." Toda vez, que al haberse efectuado el andlisis de
las propuestas presentadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se desprende que dos de ellas presentan
inconsistencias en los documentos que integran la propuesta y dos de ellas exceden el monto base de contratacion; que es la
cantidad con que cuenta la Secretaria de Comunicaciones y Obras Piblicas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal
autorizada por la Secretaria de Finanzas y de Administracion, para la ejecucion de la obra en cita.
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Con base en lo anterior el C. Ing. Manuel Martinez Martinez, Director de Caminos de esta Secretaria, DECLARA
DESIERTA LA PRESENTE LICITACION.

Se da por terminado el presente acto a las 12:15 firman los que intervienen en el mismo, para constancia y a fin de
que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
quien presidio en nombre y representacion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado.

OR LA DEPENDENCIA:

C. Ing. Manuel Martinez Martinez Lic. Arely Elizabeth Barraza Pérez
Director de Caminos Representante de la Direccion Juridica

PARTICIPANTES:
AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A.S. DE C.V.

C. ALONSO PINEDA
EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V. -
CESAR LEYVAA. /
GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A., DE C.V.

C. AARON CESAR MARTINEZ BECERRIL

DIMCA ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

C. VANESSA GUERRA
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