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VII. ANEXOS 
VII.1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
DESMONTES 
1002.01, 02 Y 03. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o todas 
las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de 
construcción, los  
arboles arbustos, hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro del derecho 
de vía, las áreas de construcción y los bancos de préstamo indicados en los planos o 
que ordene desmontar el Residente. 
Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano mediante el 
empleo de equipos mecánicos.  
Toda la materia vegetal proveniente del desmonte deberá colocarse fuera de las 
zonas destinadas a la construcción dentro del derecho de vía, en la zona de libre 
colocación. 
Se entenderá por zona de libre colocación la faja de terreno comprendida entre la 
linea limite de la zona de construcción y una linea paralela a esta distancia 60 
(sesenta) metros. 
El material aprovechable proveniente del desmonte será propiedad de la Comisión 
y deberá ser estibado en los sitios que indique el Ingeniero; no pudiendo ser 
utilizados por el Contratista sin el previo consentimiento de aquel. 
Todo el material no aprovechable deberá ser quemado tomándose las precauciones 
necesarias para evitar incendios. 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desmonte 
efectuados indebidamente dentro o fuera del derecho de vía o de las zonas de 
construcción serán de la responsabilidad del Contratista. 
Las operaciones de desmonte deberán efectuarse invariablemente en forma previa 
a los trabajos de construcción con la anticipación necesaria para no entorpecer el 
desarrollo de éstos. 
MEDICIÓN Y PAGO. El desmonte se medirá tomando como unidad la hectárea con 
aproximación de dos decimales. 
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No se estimará para fines de pago el desmonte que efectúe el Contratista fuera de 
las áreas de desmonte que se indiquen en el proyecto y/u ordenadas por el 
Ingeniero. 
 
Si la quema de material "no aprovechable" no pudo ser efectuada en forma 
inmediata al desmonte por razones no imputables al Contratista, se computara 
únicamente un avance del 90% del desmonte efectuado. Cuando se haga la quema 
y se terminen los trabajos de desmonte, se estimara el 10% restante. 
El desmonte se liquidará al Contratista en función del tipo de monte y de acuerdo 
con los conceptos 1002.01, 02 y 03. 
 
DESPALME 
1003.01 Y 02 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por despalme la remoción de las capas 
superficiales de terreno natural cuyo material no sea aprovechable para la 
construcción, que se encuentren localizadas sobre los bancos de préstamo. También 
se entenderá por despalme la remoción de las capas de terreno natural que no sean 
adecuadas para la cimentación o desplante de un terraplén; y en general la 
remoción de capas de terreno inadecuadas para construcciones de todo tipo.  
Se denominará banco de préstamo el lugar del cual se obtengan materiales 
naturales que se utilicen en la construcción de las obras. 
Previamente a este trabajo, la superficie de despalme deberá haber sido 
desmontada. 
El material producto del despalme deberá ser retirado fuera de la superficie del 
banco de préstamo que se va a explotar y colocado en la zona de libre colocación o 
en aquella que señale el Ingeniero. 
Se entenderá por zona de libre colocación, la faja de terreno comprendida entre el 
perímetro del banco de préstamo y una linea paralela a este distante 60 (sesenta) 
metros; aunque en el caso en que el material deba ser retirado fuera de la obra, se 
valuara con un concepto diferente. 
MEDICIÓN Y PAGO. La medición de los volúmenes de materiales excavados para 
efectuar el despalme se hará tomando como unidad el metro cúbico, y empleando 
el método de promedio de áreas extremas.  
El resultado se considerará en unidades completas. 
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En el caso de que el material producto del despalme deba ser retirado, por 
condiciones del proyecto y/o por las instrucciones del Ingeniero, fuera de la zona de 
libre colocación se pagará  con el concepto 1000.02 en el que se incluye la carga, 
descarga y acarreo a un kilometro. 
 
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO 
1005.01 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por limpieza y trazo a las actividades 
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su 
retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución de los trabajos; asimismo en el 
alcance de este concepto esta implícito el trazo y la nivelación instalando bancos de 
nivel y el estacado necesario en el área por construir. 
En ningún caso la Comisión hará mas de un pago por limpia, trazo y nivelación 
ejecutados en la misma superficie. 
Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavación de la obra y/o el desmonte 
algunas actividades de desyerbe y limpia, la Comisión no considerara pago alguno. 
MEDICIÓN Y PAGO. Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie 
objeto de limpia, trazo y nivelación, medida esta en su proyección horizontal, y 
tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación a la unidad. 
 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04 
Para la clasificación de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se 
entenderá por "material común", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos 
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, 
así como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, peñascos, etc., que cubiquen 
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que 
no pueda ser clasificado como roca fija. 
Se entenderá por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura 
que no  pueda ser aflojada o resquebrajada económicamente  con  el solo uso de 
zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cuñas o 
dispositivos mecánicos de otra índole. También se consideran dentro de esta 
Clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peñascos que cubiquen 
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. 
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Cuando el material común se encuentre entremezclado con la roca fija en una 
proporción igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no  pueda 
ser excavado por separado, todo el material será considerado como roca fija. 
Para clasificar material se tomará en cuenta la dificultad que haya presentado para 
su extracción. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por 
volúmenes parciales de material común y roca fija se determinara en forma 
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la 
composición del volumen total. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por "excavación de zanjas" la que se realice 
según el proyecto y/u ordenes del Ingeniero para alojar  la tubería de las redes de 
agua potable y  alcantarillado, incluyendo las  operaciones necesarias para  amacizar 
o limpiar la plantilla y  taludes de las mismas, la remoción  del  material producto  de 
las excavaciones, su colocación a uno o a ambos lados de la zanja  disponiéndolo en 
tal forma que no  interfiera con el desarrollo  normal de los trabajos y  la 
conservación de dichas excavaciones por el tiempo que  se requiera  para  la  
instalación  satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente  las  operaciones que 
deberá  efectuar el Contratista para aflojar  el material manualmente o con equipo 
mecánico previamente a su  
excavación  cuando se requiera. 
El producto de la excavación se depositará a uno o a ambos lados de la zanja, 
dejando libre en el lado que fije el Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el 
limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El 
Contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos. 
Las  excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las 
paredes de las mismas no diste en ningún caso mas de 5 (cinco) cm. de la sección de 
proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática. El 
fondo de la excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que la tubería 
que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la 
pendiente de proyecto. 
Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variarán en función del 
diámetro de la tubería que será alojada en ellas. 
La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel natural del 
terreno, hasta el fondo de la excavación.  
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El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la 
delimitan. 
El afine de los últimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavación se deberá efectuar 
con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el 
tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería se requiere 
un nuevo afine antes de tender la tubería, este será por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
Cuando la excavación de zanjas se realice en material común, para alojar tuberías 
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte 
central del fondo de la zanja se excavará en forma redondeada de manera que la 
tubería apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en 
toda su longitud. A este mismo efecto, antes de bajar la tubería a la zanja o durante 
su instalación deberá excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades 
o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta 
conformación deberá efectuarse inmediatamente antes de tender la tubería. 
El Ingeniero deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación 
hasta aquel en que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario 
para la colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) 
días  calendario. 
Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de 
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa 
autorización por escrito del Ingeniero. El uso de explosivos se restringirá en aquellas 
zonas en que su utilización pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por 
usarse explosivos dentro de una población se causen danos  o molestias a sus 
habitantes. 
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que 
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del 
Ingeniero, este ordenará al Contratista la colocación de los ademes y puntales que 
juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan 
las leyes o reglamentos en vigor. 
Las características y forma de los ademes y puntales serán fijados por el Ingeniero 
sin que esto releve al Contratista de ser el único responsable de los daños y 
perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos. 
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El ingeniero esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando 
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para 
las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectúen los trabajos de  ademe    
o apuntalamiento. 
El criterio constructivo del Contratista será de su única responsabilidad y cualquier 
modificación, no será motivo de cambio en el precio unitario, deberá tomar en 
cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con 
las restricciones que pudiesen existir. 
En la definición de cada concepto queda implícito el objetivo de la Comisión, el 
Contratista debe proponer la manera de ejecución y su variación aun a petición de 
la Comisión (por improductivo) no será motivo de variación en el precio unitario; las 
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para 
cajas de operación de válvulas, pozos, etc. ), serán liquidadas con los mismos 
conceptos de excavaciones para zanjas. 
El contratista deberá tomar en cuenta que la excavación no rebace los 200 mts., 
adelante del frente de instalación del tubo, a menos que la Comisión a través de su 
Representante lo considere conveniente en función de la estabilidad del terreno y 
cuente con la autorización por escrito. 
Se ratifica que el pago que la Comisión realiza por las excavaciones, es función de la 
sección teórica del Proyecto, por lo que se deberán hacer las consideraciones y 
previsiones para tal situación. 
MEDICIÓN Y PAGO.- La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos con 
aproximación de una decimal. Al efecto se determinarán los volúmenes de las 
excavaciones realizádas por el Contratista según el proyecto y/o las ordenes del 
Ingeniero. 
No se considerarán para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista 
fuera de las lineas de proyecto, ni la remoción  de  derrumbes originados por causas 
imputables al Contratista que al igual que las excavaciones que efectúe  fuera del  
proyecto serán consideradas como sobre-excavaciones. 
Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las 
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocación de la tubería 
le serán pagadas por separado. Igualmente le será pagado por separado el acarreo 
a los bancos de desperdicio que señale el Ingeniero, del material producto de 
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excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de 
volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia. 
Se considerará que las excavaciones se efectúan en agua, solamente en el caso en 
que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante mínimo de 50 
(cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma 
económicamente conveniente para la Comisión, quien ordenará y pagará en todo 
caso al Contratista las obras de desviación o el bombeo que deba efectuarse. 
Se considerará que las excavaciones se efectúan en material lodoso cuando por la 
consistencia del material se dificulte especialmente su extracción, incluso en el caso 
en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubría; así mismo en 
terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de   sustentación 
(balsas) para el equipo de excavación. Y cuando las excavaciones se efectúen en 
agua o material lodoso se le pagara al   Contratista con el concepto que para tal 
efecto exista.  
 
A manera de resumen se señalan las actividades fundamentales con carácter 
enunciativo : 
A).- Afloje del material y su extracción. 
B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines. 
C).- Remoción del material producto de las excavaciones. 
D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se 
requieran. 
E).- Conservación de las excavaciones hasta la instalación  satisfactoria de las 
tuberías. 
F).- Extracción de derrumbes. 
El pago de los conceptos se hará en función de las características del material y de 
sus condiciones; es decir, seco o en agua. 
 
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO Y EN 
AGUA. 
1100.01, 1100.02, 1101.01 Y 02 
Son aplicables las especificaciones señaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos  de 
pago de estos conceptos, se harán de acuerdo a la zona en que se desarrolle la 
excavación con base en lo siguiente: 
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ZONA A.-  Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarias, 
ductos eléctricos,                      telefónicos o hidráulicos). 
ZONA B.-   Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias ductos 
eléctricos, telefónicos o hidràulicos) que dificulten la ejecución de la obra y cuyos 
desperfectos serán por cuenta del Contratista. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN .- Son aplicables los señalamientos de la especificación 
1010.02, 04. etc. 
MEDICIÓN Y PAGO .- La excavación de zanjas se cuantificará y pagará en metros 
cúbicos con aproximación al décimo. Al efecto se determinarán los volúmenes de 
las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su 
volumen se podrá efectuar la cubicación de las mismas de acuerdo al proyecto auto-
rizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en función de las 
condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los 
conceptos aplicables serán función de las condiciones en las que se realicen las 
excavaciones. 
sí como procedimientos para ejecutarlos. 
 
PLANTILLAS APISONADAS 
1130.01  y  1130.02 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones 
donde se instalaran tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas 
y mantenerlas en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido 
hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la 
tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cm. de 
espesor mínimo,  hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada 
para una correcta colocación de la tubería. 
La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la 
mayor compactaciòn posible, para lo cual al tiempo del pisonado se humedecerán 
los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactaciòn. 
Así mismo la plantilla se podrá apisonar con pisón metálico o equipo, hasta lograr el 
grado de compactaciòn estipulada. 
La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías de 
concreto será construida en forma de canal semicircular para permitir que el 
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cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la 
plantilla. 
Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería y 
previamente a dicho tendido el Contratista deberá recabar el visto bueno del 
Ingeniero para la plantilla construida, ya que  en  caso contrario  este podrá ordenar, 
si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de 
plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma 
correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional 
por este concepto. 
MEDICIÓN Y PAGO. La construcción de plantilla será medida para fines de pago en 
metros cúbicos con aproximación a  un  décimo. Al efecto se determinará 
directamente en la obra la plantilla construida. 
No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla 
construidas por el Contratista para relleno de sobre- excavaciones. 
La construcción de plantillas se pagará al Contratista a los Precios Unitarios que 
correspondan en función del trabajo ejecutado; es decir,  si es  con material de 
banco o con material producto de  excavación. 
A continuación de manera enunciativa se señalan las principales actividades que 
deben incluir los Precios Unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que 
proceda. 
 a).-  Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio 
de la utilización del material. 
b).-  Selección del material y/o papeo. 
 c).-  Proporcionar la humedad necesaria para la compactaciòn  (aumentar o 
disminuir). 
d).-  Compactar al porcentaje especificádo. 
e).-  Acarreos y maniobras totales. 
f).-  Recompactar el terreno natural para restituir las   condiciones originales antes 
de la colocación de la plantilla. 
 
RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS. 
1131.01, 02, 03, 04, 05 Y 06 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

27 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

Se entenderá por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del 
material para relleno, con su humedad natural, sin compactaciòn alguna, salvo la 
natural que produce su propio peso. 
Se entenderá por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material 
en capas sensiblemente horizontales, del espesor que señale el Ingeniero, pero en 
ningún caso mayor de 15 (quince) cm.     con la humedad que requiera el material 
de acuerdo con la prueba Proctor, para su máxima compactaciòn. Cada capa será 
compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones 
de mano o neumático hasta obtener la compactaciòn requerida. 
 Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que 
deberá ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural 
o hasta los  niveles señaládos por el proyecto y/o las  ordenes del  Ingeniero, las 
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberías de redes de agua potable, 
así como las  correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardinería. 
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la 
aprobación por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, este podrá ordenar la 
total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por el, sin que el 
Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre 
de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los 
cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de 
cimientos y de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta) 
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardinería el relleno se hará en su 
totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer 
relleno se continuará hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del 
tubo o según proyecto. Despues se continuará el relleno empleando el producto de 
la propia excavación, colocándolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como 
máximo, que serán humedecidas y apisonadas.Cuando por la naturaleza de los 
trabajos no se requiera un grado de compactaciòn especial, el material se colocará 
en las excavaciones apisonándolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 
(veinte) cm. colmar la excavación dejando sobre de ella un montículo de material 
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que 
ordene el Ingeniero. 
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Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero así lo señalen, el relleno de 
excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones 
de la técnica "Proctor" de compactaciòn, para lo cual el Ingeniero ordenará el 
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de 
compactaciòn, procedimiento, etc., para lograr la compactaciòn optima. 
La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen 
materiales arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podrá emplearse 
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se 
procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural 
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un 
encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala se pulverizará y alisará 
toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, 
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando 
este proceso sujeto a la aprobación del Ingeniero, quien dictará modificaciones o 
modalidades. 
La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones 
de zanjas, serán acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que 
señale el Ingeniero. 
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras 
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la 
terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. 
En cada caso particular el Ingeniero dictará las disposiciones pertinentes. 
MEDICIÓN Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectúe el Contratista, 
le será medido en metros cúbicos de material colocado con aproximación de un 
décimo. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes 
imputables al Contratista no será valuado para fines de estimación y pago. 
 De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia 
definición, los Precios Unitarios deben incluir con carácter enunciativo las siguientes 
actividades : 
a).- Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de 
utilización del material. 
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b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactaciòn al grado que este 
estipulado (quitar o adicionar). 
c).- Seleccionar el material y/o papear. 
d).- Compactar al porcentaje especificado. 
e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales. 
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EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN. 
1135.01 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por extendido y bandeado de material 
sobrante de excavación, al conjunto de actividades necesarias para formar un 
terraplén de la altura que resulte a partir del terreno natural, con una pendiente del 
2% hacia uno o ambos lados, con el material sobrante de la excavación de zanja y 
sin ninguna compactaciòn especial. 
MEDICIÓN Y PAGO. Para efectos de estimación y pago se tomará como unidad el 
metro cubico de material extendido y bandeado efectivamente, a entera aprobación 
del Ingeniero al efecto se determinará directamente en la obra los volúmenes 
ejecutados con aproximación de un décimo. 
 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C., CON COPLE INTEGRAL     
2040.01  AL  11 
DEFINICIÓN  Y  EJECUCIÓN.- En la generalidad son válidas las especificaciones para 
la tubería de asbesto-cemento; con las modalidades que son función de las 
características de estas tuberías. 
P.V.C. son las iniciales en ingles de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente 
para denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo. 
La conexión de un tubo al otro se efectúa insertando el extremo achaflanado a la 
campana Anger. Las tuberías que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse. 
Para obtener una inserción correcta deberán seguirse las siguientes 
recomendaciones: 
1.- Antes de efectuar la inserción deberán limpiarse tanto la  ranura de la campana 
como el extremo achaflanado del tubo. 
2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se  coloca el anillo de 
empaque de tres labios para facilitar la colocación del anillo, este puede mojarse 
con agua limpia. 
3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa   de lubricante Duralon 
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor. 
4.- Aplicando el lubricante se insertará el extremo  achaflanado  en la  campana.  Es  
de  importancia  que la inserción se haga únicamente hasta la marca de color que se 
encuentra en el extremo del tubo. 
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5.- Se debe tener especial cuidado de que la inserción no se  haga hasta el fondo de 
la campana, ya que la unión Anger  opera como junta de dilatación. 
Cambios de Dirección de la Tubería.-  La curvatura debe hacerse únicamente en la 
parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de 
tubería, ya que el cople no permite cambios de dirección. 
Cruce de Carreteras y Vías de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el 
tubo pase a una profundidad mínima de un metro; es decir; la zanja deberá tener 
una profundidad de 100 centímetros mas el diámetro del tubo. En caso de que esto 
no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o 
las indicaciones del Ingeniero. 
Atraques.- Se fabricarán de concreto, en los sitios en que haya cambios de dirección 
o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tubería producidos 
por la presión hidrostática o por los golpes de ariete. 
No se efectuará la prueba hasta después de haber transcurrido cinco días da haberse 
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado 
rápido, las pruebas podrán efectuarse después de dos días de haberse  colado  el 
ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuarán 
dentro de los tres días hábiles después de terminada la instalación. 
Prueba Hidrostática.- Para efectos de la prueba hidrostática se dejan libres todas las 
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberías y conexiones instaladas a una 
prueba hidrostática por medio de presión de agua, en la que se cuantificaràn las 
fugas del tramo instalado. 
Los tramos que se probarán deberán estar comprendidos entre cruceros, 
incluyendo piezas especiales y válvulas de los mismos. En esta prueba la tubería se 
llenará lentamente de agua y se purgará de aire entrampado en ella mediante la 
inserción de una válvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se 
aplicará la presión de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendrá una 
hora como mínimo. 
MEDICIÓN  Y  PAGO.- La instalación será medida en metros con aproximación de  un 
décimo. Al efecto se determinará directamente en la obra las longitudes de tuberías 
colocadas en función de su diámetro y con base en lo señalado por el proyecto; 
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con carácter 
enunciativo: 
A).- Revisión de tuberías, juntas y materiales para   certificar su buen estado. 
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B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja. 
C).- Instalación y bajado de la tubería y prueba hidrostática con el manejo del agua; 
y reparaciones que se pudiesen requerir. 
 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA 
2060.01  AL  14 
DEFINICIÓN  Y  EJECUCIÓN.- Se entenderá por este concepto el conjunto de todas 
las maniobras y trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la debida colocación 
de la tubería en zanjas, sobre silletas o en el sitio que designe la Comisión, previa 
unión mediante junta soldada. Cada tubo se alineará con el ya instalado, por medio 
de un alineador exterior o interior, según el diámetro de la tubería de que se trate. 
El tipo de alineador que se utilice, según el caso, deberá tener potencia suficiente 
para volver el extremo del tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si 
el diámetro del tubo que se esta alineando tiene diferencia pequeña con el diámetro 
del tubo con el cual se va a unir, se repartirá la diferencia en toda la circunferencia 
del tubo y en ningún caso se permitirá que el escalón así formado sea mayor que 
1/16". 
El alineamiento del tubo será hecho en tal forma que no sea visible ninguna 
desviación angular entre dos tubos consecutivos. La separación entre las partes 
planas (topes) de los biseles en la unión de los dos tubos, deberá ser 
aproximadamente de 1/16", de tal manera que se asegure una completa 
penetración de la soldadura, sin quemadura. 
Los extremos de la tubería y accesorios que van a ser soldados deben estar 
biselados. 
Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel éste deberá hacerse con 
máquina biseladora oxiacetilénica de mano para formar un bisel semejante a los de 
fabrica. 
No se permitirá hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitirá 
soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En 
estos casos el contratista deberá hacer el rebiselado de la extremidad defectuosa 
por medio de un biselador de soplete o con herramientas mecánicas adecuadas. 
Soldadura Eléctrica.- Las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa, con 
una capacidad mínima de 300 amperes en el sistema manual y de 350 amperes en 
el semiautomático o automático. 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

33 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

Todos sus accesorios, tales como cables, portaelectrodos, etc. deberán ser del tipo 
y tamaño adecuados para el trabajo y estar en todo tiempo en condiciones de 
asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de operación y seguridad para el 
personal. 
Mientras se aplica el primer cordón de soldadura, se mantendrá el tubo a una altura 
mínima de 0.40 m. (16") sobre el terreno y completamente alineado con el tipo de 
alineador adecuado debidamente colocado y deberá terminarse totalmente el 
cordón antes de mover el equipo de sostén o quitar el alineador. 
Cada soldadura se hará con el número de cordones y tamaños de electrodos que se 
fijan en las especificaciones particulares, de acuerdo con el diámetro y espesor de 
la tubería. 
Si de acuerdo con su experiencia el constructor desea emplear otro procedimiento 
de soldadura diferente al indicado en las particulares del proyecto, deberá hacerlo 
previa autorización. 
La soldadura terminada deberá presentar un aspecto uniforme y deberá limpiarse y 
cepillarse completamente sin dejar nada de escoria, usando jarciar o método similar. 
La soldadura seguirà el procedimiento manual de arco metálico protegido; con 
soldadura a tope de los diversos tramos de tubería y la Empresa deberá presentar 
previamente el procedimiento de soldadura. 
Los soldadores por emplearse deberán ser calificados según organismos 
internacionales como AWS y podrán ser examinados por personal de la contratante, 
siguiendo las especificaciones 6.3 y 6.4 de las Especificaciones Generales de 
Construcción de PEMEX ( incisos 6.3.1 a 6.3.6 y 6.4.1 a 6.4.15). De no disponerse de 
la calificación internacional, deberá sujetarse forzosamente al exámen. 
Las costuras longitudinales de la tubería no deberán ser coincidentes en dos tuberías 
consecutivas, debiendo quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto 
del eje de la tubería en forma alternada. Los biseles deberán quedar limpios de 
materias extrañas y grasa, según especificación 6.6.3 de PEMEX. 
No deberán iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se harán de 
arriba a abajo según especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el fondeo 
se colocaran los siguientes cordones de soldadura con espesor máximo de 1/8 de 
pulgada, según espeficaciòn 6.6.10 de PEMEX. 
Dentro del proceso de soldado deberá evitarse condiciones atmosféricas adversas, 
tal como se menciona en la especificación 6.6.14. No deberá moverse la tubería 
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hasta que la soldadura este fría, a temperatura tolerable al tacto. La calidad de la 
soldadura será juzgada por la supervisión de acuerdo con lo antes expuesto y 
complementado con el folleto 1104 "Standar Welding Pipe lineas and Rolated 
facilities", ultima edición de APS según especificación 6.7 de PEMEX. 
La reparación de soldaduras defectuosas deberá seguir la espeficaciòn 6.9 de 
PEMEX, siempre y cuando no se requieran mas de tres reparaciones por unión y 
estas no estén a menos    de 6 pulgadas de separación. En caso de no poderse 
reparar se procederá a cortar el tubo, rebiselar, alinear y soldar con cargo al 
contratista, según la especificación 6.9.5 de PEMEX. 
Al término de la jornada de trabajo, se procederá a cubrir los extremos de la tubería 
para evitar la entrada de materias extrañas y animales, mediante tapas protectoras 
que serán presentadas para su aprobación al Ingeniero; estas tapas se retirarán una 
vez que hayan cumplido su cometido.  
Antes de bajar la tubería, se debe detectar nuevamente y se preparará el fondo de 
la zanja quitando los obstáculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de 
concentración de cargas que puedan dañar al revestimiento durante las maniobras 
de bajada de la tubería. 
En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparará una capa de material 
suave que pueda dar un apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con 
espesor mínimo de 10 cm. 
El bajado de la tubería deberá hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona 
u otro material suave. No se permitirá el uso de fibra o metal que pueda dañar la 
protección. La maniobra se efectuará cuidando que la tubería quede sujeta a 
esfuerzos de compresión y no de tensión cuando sea colocada en el fondo de la 
zanja. Salvo el caso en que la supervisión lo autorice, la tubería deberá bajarse al día 
siguiente, pero no antes de 24 horas después de haber sido esmaltada para que esté 
suficientemente seca. 
Los daños al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas imputables al 
Contratista será reparado con cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamación 
alguna. 
MEDICIÓN  Y  PAGO.- La instalación de tubería de acero se cuantificarà por metro 
lineal. 
Con carácter enunciativo se señalan las actividades principales: 
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Revisión de las juntas, sus diámetros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, 
limpieza de la unión de tubos rectos y/o doblados, alinear, soldar, reparaciones, 
colocar y retirar tapas protectoras, empates de lingadas, ya sea que se dejen por 
parcheo interno, o por cierres originados por la apertura de varios frentes de 
trabajo, maniobras y acarreos locales de la tubería a un costado de la zanja y bajado 
de la misma. De manera especifica se recomienda tomar en cuenta las condiciones 
de la tubería, esto es por variaciones en el diámetro, perímetro y espesor; por la 
disminución después del sandblasteo, ya que no habrá ninguna modificación en el 
precio, por las razones expuestas anteriormente. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE ACERO. 
2061.01  AL  14 
DEFINICIÓN  Y  EJECUCIÓN. Por prueba hidrostática de la tubería de acero, se 
entenderá a todas las maniobras que se realicen en un tramo de linea de conducción 
para probar la tubería mediante inyección de agua a presión hasta la indicada en el 
proyecto. 
La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará al aire atrapado, mediante la 
inserción de válvulas de admisión y expulsión de aire en la parte mas alta de la 
tubería, una vez que haya escapado el aire se procederá a cerrar las válvulas de 
admisión y expulsión de aire, y se aplicará la presión de prueba mediante una bomba 
adecuada de alta presión que se conectará a la tubería.  Una vez alcanzada la presión 
de prueba se sostendrá ésta continuamente durante el tiempo necesario para 
revisar cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales a fin de localizar posibles 
fugas, las cuales no deberán existir a lo largo de la linea. 
En el caso de que las fallas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberías 
y a la mala calidad y/o colocación de los empaques de las juntas bridadas, estas serán 
reparadas, suministradas e instaladas por el contratista no recibiendo 
compensación alguna. 
El seccionamiento de cada tramo se llevará a cabo a través de tapones de prueba o 
válvulas de seccionamiento que estarán ubicados en función de las condiciones 
topográficas o de acuerdo a las indicaciones de la Residencia. 
En caso de que se requiera atraques u obras de apoyo para prueba hidrostática, 
éstos deberán ser construidos por el Contratista, suministrando todos los materiales 
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para ello hasta el lugar de su utilización, asimismo, el Contratista esta obligado a 
demolerlos y retirar todos los materiales resultantes de dicha demolición. 
La Comisión proporcionará al Contratista el o los sitios de la fuente de 
abastecimiento de agua para la prueba de la tubería, quedando a cargo del 
Contratista el bombeo. 
MEDICIÓN  Y  PAGO. Para fines de Estimación y Pago, la prueba hidrostática de 
tubería de acero se utilizara el metro con aproximación de un decimal. 
Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tubería con base 
en el proyecto; efectivamente probados, aprobados y certificados por la Residencia. 
No cuantificaràn para fines de pago las tuberías que no hayan pasado las pruebas 
de presión, las cuales deberán ser reparadas sin compensación adicional. 
El Contratista deberá proporcionar los materiales, equipo y la mano de obra 
necesaria para la realización de la prueba hidrostática. 
De manera anunciativa se señalan las actividades principales contempladas en este 
concepto: 
           a.- Incorporar, manejar y transvasar el agua. 
          b.- Reponer desperdicios. 
           c.- Levantar presión hasta lo especificado y  
              probar tubería. 
           d.- Reparar desperfectos. 
El Contratista deberá hacer los preparativos necesarios, colocar tapones, atraques 
provisionales etc. 
 
LIMPIEZA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO  DE ARENA. 
2062.01  AL  06 
DEFINICIÓN  Y  EJECUCIÓN: 
GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Procedimiento para preparar superficies 
metálicas para ser pintadas, mediante la eliminación de toda la escama de 
laminación, oxido, costras de oxido pintura o materias extrañas, mediante el uso de 
abrasivos impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Toda la grasa, 
aceite, polvo y escama, así como pintura vieja deberán de ser completamente 
eliminadas, excepto en pequeñas partes, partes descoloridas, que sean encontradas 
en el fondo de las picaduras. La superficie es moldeada en color gris. Por lo menos 
2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centímetros cuadrados) de área de superficie 
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deberá de estar libre de todo residuo visible y el resto limitado a ligera decoloración 
o manchado ligero. 
CERCANO A METAL BLANCO ( SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la preparación 
de superficies metálicas, para pintarse, por medio de la eliminación de toda la 
escama de laminación, oxido, costras de oxido, pintura y materias extrañas, por 
medio del uso de abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas 
centrifugas. 
Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminación, oxido, productos de 
corrosión, pintura y materias extrañas, deben eliminarse completamente. Sombras 
muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas por manchas de oxido, 
óxidos de la escama de laminación o residuos adheridos, pueden permanecer.  El 95 
% de la superficie debe de quedar libre de residuos. La superficie vista sin aumento, 
debe estar libre de todo aceite, grasa, suciedad, escama de laminación visible, oxido, 
productos de corrosión, pintura o cualquier otra materia extraña. El color de la 
superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de abrasivos usados. 
METAL BLANCO (SSPC-SP-5-63).- Procedimiento para preparar superficies metálicas 
para ser pintadas, eliminando toda la escama de laminación, oxido, costras de oxido, 
pintura vieja, o cualquiera otra materia extraña; mediante el uso de abrasivos 
propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie limpiada 
con chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente 
rugosa para proporcionar mayor anclaje a los recubrimientos. La superficie, vista sin 
aplicación, debe de estar libre de toda escama de fundición visible, así como de 
aceite, grasa, polvo, oxido, pintura o cualquiera otra materia extraña. El color de la 
superficie limpia puede ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.  
GENERALIDADES.- La limpieza de tubería y piezas especiales de acero con chorro de 
arena, son limpiezas realizadas en las superficies metálicas aplicando un chorro de 
abrasivos a presión, utilizándose arena o granalla metálica como abrasivos. 
La rugosidad o máxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia 
y que servirá como anclaje para el recubrimiento, estará comprendida entre 0.0001 
y 0.0025", de acuerdo con el espesor de película del primario, el cual deberá ser 
mayor que la profundidad del perfil o anclaje. 
Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se hará una 
eliminación del polvo sopleteando la superficie con un chorro de aire seco y limpio. 
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Para aceptar una superficie preparada con arena, deberá tener el mismo aspecto 
que en un área de dos metros cuadrados, seleccionada previamente como patrón y 
representativa de las condiciones de la superficie por limpiar. Asi mismo se utilizará 
el patrón para corroborar que la profundidad de anclaje es la especificada, utilizando 
la lampara comparadora de anclaje u otro aparato de medición. 
El tiempo máximo que se permitirá que transcurra entre la limpieza y la protección 
de la superficie dependerá del medio ambiente en que se trabaje, pero en ningún 
caso excederá de cuatro horas; cuando se excedan los tiempos permisibles de 
tubería, repetir el trabajo de limpieza de la superficie. 
MEDICIÓN  Y  PAGO.- Los conceptos de limpieza de tubería se medirán en metros 
cuadrados, utilizando en función de lo requerido cualquiera de los conceptos aquí 
contemplados; por el precio unitario el Contratista deberá proporcionar todos los 
materiales, incluyendo acarreos, movimientos locales, fletes y desperdicios; así 
como los equipos idóneos y de las capacidades adecuadas en función de los 
volúmenes y la mano de obra, asimismo, se deberán incluir los movimientos que se 
deban realizar en las superficies por limpiar, implícito en esto su racional acomodo. 
 
CORTE Y BISELADO DE TUBERÍA DE ACERO. 
2063.01 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. El corte y biselado de la tubería de acero deberá 
ejecutarse con maquina biseladora oxiacetilénica de mano para formar un bisel 
semejante a los de fabrica. No se deberán hacer cortes ni biseles sin el equipo 
adecuado, ya que no se permitirá soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren 
irregularidades. La configuración del bisel deberá ser uniforme en todo el perímetro 
del tubo y será función del espesor y/o de las indicaciones de la Residencia. 
MEDICIÓN  Y  PAGO. El corte y biselado se valuará como una sola actividad 
cuantificándose por metro lineal del perímetro del tubo y debidamente aprobado 
por la Residencia. Incluye todos los materiales, mano de obra y equipo, así como el 
manejo de las piezas a tratar.    
 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERÍA DE ACERO; SUPERFICIE 
EXTERIOR 
2064.01  Y 2064.03 
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DEFINICIÓN Y  EJECUCIÓN.- El recubrimiento de los tubos se hará inmediatamente 
después que el Supervisor de la Comisión haya aprobado la limpieza de la tubería, 
en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente no deberán limpiarse áreas 
grandes, sino únicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo 
especificado. 
Para extremos biselados que deberán ser soldados en campo, se dejará una faja de 
quince centímetros, sin pintar en el interior y exterior de la tubería. Las partes 
maquinadas que vayan a deslizar entre si, no irán pintadas. 
No deberá aplicarse el recubrimiento cuando: 
Los trabajos son a la intemperie y existan tolvaneras o lluvias. 
La superficie por recubrir esté mojada o húmeda. 
La temperatura ambiente sea menor de diez grados  centígrados. 
La humedad relativa sea mayor de noventa porciento. 
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo 
para cualquiera que se seleccione se deberán seguir las instrucciones y 
especificaciones del fabricante de los equipos utilizados. 
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización 
del Ingeniero Supervisor y deberá estar equipado con un tanque  regularizador de 
presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda 
contener el aire del equipo neumático. 
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de 
escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados descubiertas. Todas las 
irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Residente, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de 
arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el material de 
impresión . 
La aplicación de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de 
alquitrán de hulla colocado en caliente y refuerzos mecánicos, se sujetará a: 
A).- Suministro y aplicación de una capa de esmalte  anticorrosivo a base de brea de 
hulla, colocada en caliente con un espesor de película seca de 40 a 50  milésimas de 
pulgadas.                  
B).- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de 
457.2 mm. de ancho, con traslapes de 10 cm. en las uniones punta y cola de las 
bobinas y de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, con espesor de 20 a 22 milésimas de pulgada. 
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C).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de 
filamento de vidrio de 457.2 mm. de ancho, con traslape de 10 cm. en las uniones 
punta y cola de las bobinas de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, a un  espesor de 30 a 35 
milésimas de pulgada. 
El espesor final del recubrimiento exterior deberá tener como mínimo 3/32". 
La aplicación del esmalte, con los refuerzos mecánicos deberán hacerse en una sola 
operación y con el equipo automático adecuado, de manera que los refuerzos 
mecánicos queden embebidos con el esmalte.     
Para el caso del concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son 
actividades iguales a los descritos anteriormente referidas a las porciones de unión 
de tubos soldados, por lo que el tratamiento es semejante al procedimiento de 
protección de la tubería en la obra; y siendo aplicable todo lo especificado. 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se utilizará el metro cuadrado de superficie tratado; y que haya 
sido aprobado por la supervisión. Incluye el suministro de todos los materiales en 
obra con mermas y desperdicios. Incluyendo Equipo necesario adecuado, así como 
la mano de obra; comprende también' las maniobras y manejo de las piezas por 
tratar, así como su acomodo racional. 
 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERÍAS DE ACERO. 
2064.02  Y  2064.04 
DEFINICIÓN  Y  EJECUCIÓN.- La protección anticorrosiva interior así como el parcheo 
en tubería de acero, se refiere a las actividades que inmediatamente después de 
realizada la limpieza de las superficies se debe ejecutar con la finalidad de proteger 
a base de pinturas las tuberías de acero. 
Se debe contemplar el suministro y aplicación de una capa de primario epóxico 
catalizado (RP-6, Norma Pemex) a un espesor de película seca por capa de 0.002" y 
el suministro y aplicación de dos capas de acabado epóxico de altos solidos (RA-26, 
Norma Pemex) a un espesor de película seca por capa de 0.005" en color blanco, 
Código Munsell Numero N 9.5 dando un espesor total de 0.012". 
La pintura de ésta tubería deberá ser de alta calidad, con un brillo mínimo de 50 a 
60 por ciento, debiendo tener una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413 
según ASTM-D-3359; su resistencia al intemperismo probada en cámara de niebla 
salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles ( o 36 horas en piezas), deberá ser igual 
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o menor al "grado B" en ampollamiento (ASTM-D- 14), al "grado 6" en corrosión 
(ASTM-D-3359). 
Se medirá el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento 
mediante el medidor de película húmeda de lectura directa similar al Nordson. 
El instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento 
se lee directamente en milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar 
espesores de película húmeda de capas subsecuentes a la primera, debe tenerse 
cuidado de que las inferiores parcialmente endurecidas no sean penetradas bajo la 
presión del calibrador, dando lecturas mas altas. 
En caso de que el recubrimiento que esta siendo medido se haya suavizado con 
solventes, el calibrador no puede emplearse con precisión. 
Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que 
puede ser el "Elcometro", "Mikrotest" o "Certutest". 
Para calibrar los instrumentos se utilizará una laminilla empleada como patrón que 
sea aproximadamente del espesor del recubrimiento a medir. 
Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador 
para hacer la lectura ya que se obtendrán lecturas de espesores menores. 
Se utilizará un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar modelo 
M-1 que aplica una tensión de 67 1/2 volts. El aparato dispone de dos electrodos, 
uno en un cable que se conecta a tierra o alguna parte desnuda de la superficie 
metálica y el electrodo de inspección que es un bastón en cuyo extremo lleva una 
esponja que se satura en agua y se pasa por la superficie recubierta para localizar 
los poros. El electrolito de la esponja penetra en estos, cierra el circuito, 
anunciándose por sonido la existencia de la falla. Ésta se marca y se repara, 
detectándose la reparación.        
Higrómetros.- Se utilizarán para determinar la humedad relativa del medio 
ambiente. 
Malla U.S. Estandard Mex: El juego de mallas, tiene por objeto determinar 
periódicamente la granulometrìa del abrasivo para limpieza como parte de control 
de la calidad de preparación de superficies. 
Pruebas.- Los recubrimientos deberán cumplir como mínimo las siguientes pruebas 
en el laboratorio de la Comisión Nacional del Agua : 
Adherencia 
Espesor de película seca 
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Coeficiente de abrasión 
Salpicado (Método Gardner) 
Doblado (Resistencia a la flexión) 
Inmersión en solución de sulfato de sodio. 
Las pruebas de adherencia y de espesor de película seca, se deberán hacer 
nuevamente y directamente en las piezas recubiertas, por personal de control de 
calidad de la Comisión Nacional del Agua. 
MEDICIÓN  Y  PAGO.- Se utilizará el metro cuadrado de superficie tratada, 
refiriéndose a la debidamente aprobada por la Residencia; incluyendo en este 
concepto el suministro de todos los materiales con mermas y desperdicios, el equipo 
necesario y la mano de obra, así como los movimientos que se deben ejecutar en las 
piezas por tratar y su reacomodo racional. 
Para el parcheo es aplicable todo lo señalado anteriormente. 
 
DOBLADO DE TUBERÍA DE ACERO   
2067.01  AL  14 
DEFINICIÓN  Y  EJECUCIÓN.- Esta actividad, se realizará en curvas horizontales y 
verticales y en tramos de tubería que sean de un acero en que los limites elásticos y 
de ruptura estén suficientemente separados para permitir las deformaciones del 
doblado. 
El doblado de tubos se hará en frío, no deberá permitirse el calentamiento del tubo 
para ejecutar esta operación. 
Los dobleces que se hagan a la tubería, deberán limitarse a los que sean 
indispensables por los cambios bruscos inevitables del alineamiento o de la 
pendiente. El ajuste de la tubería al contorno normal del terreno, debe ser hecho de 
preferencia combinado, ampliando o profundizando la zanja, para que el tubo se 
adapte por su flexibilidad elástica a la configuración del terreno. 
En los lugares en que los cambios de pendiente del terreno o los cambios de 
dirección en el trazo de la linea hagan necesario curvar el tubo, el Contratista podrá 
utilizar cualquiera de los métodos usuales para formar curvas en frío, siempre que 
no provoque la formación de "arrugas" (Col Wrind Bending). 
La curvatura se distribuirá a lo largo de la mayor extensión posible de tubo sin que 
quede incluida ninguna soldadura transversal dentro del tramo curvado. No se 
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aceptará que se formen pliegues en la curva ni que el diámetro interior del tubo 
disminuya en mas de 1/4" en la dirección del doblado. 
Los dobleces se ejecutan con el equipo adecuado para el diámetro requerido, 
equipado con mandril para evitar las arrugas y aplastamiento. Se prohibe el uso de 
ingletes para dar cambios de dirección. En los casos en que por  mala operación, un 
tubo se deforme indebidamente al ser doblado, deberá ser reemplazado y doblado 
correctamente por cuenta del Contratista. 
El radio de curvatura de los dobleces en ningún caso deberá ser menor de 30 
diámetros. 
Cuando los tubos que se doblen estén compuestos de dos tramos de 6.00 metros 
soldados entre si en fabrica, ningún doblez deberá hacerse a menos de 0.60 metros 
de esta soldadura circunferencial, el Contratista podrá hacerlo contando con la 
autorización del Supervisor; pero después de doblado el tubo la soldadura 
circunferencial de fabrica deberá ser totalmente radiografiada. 
Las curvas deberán aproximarse en lo posible a arcos circulares tratando de evitar 
que resulten una serie de tangentes cortas unidas por quiebres agudos. 
Las ondulaciones o deformaciones que se provoquen en la superficie del tubo en el 
lado cóncavo de la curva, nunca deberán exceder 1/8" de profundidad, medida esta 
entre una cresta y un seno adyacentes. 
Las curvas horizontales se harán en tal forma, que la soldadura longitudinal quede 
del lado interior, a fin de que la afecten únicamente esfuerzos simples de 
compresión. En el caso de las curvas verticales, el cordón de soldadura deberá 
quedar hacia la parte superior del tubo, evitando que quede contra el fondo de la 
zanja. 
El Contratista deberá hacer las pruebas que sean necesarias con la zapata o la 
maquina dobladora, antes de iniciar el trabajo, para determinar en forma practica la 
máxima curvatura que se puede dar a la tubería sin dañarla. así como la mejor forma 
de llevar a cabo la operación de doblado en el campo, para obtener curvas que se 
apeguen totalmente a lo especificado. 
En estas pruebas, el Contratista deberá proporcionar el equipo y la mano de obra 
necesarios. 
MEDICIÓN  Y  PAGO.- Esta actividad será medida para fines de pago en metros 
lineales de tubería doblada, incluyendo en éstos todas las maniobras requeridas 
para la ejecución del doblado. 
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El criterio para cuantificar la tubería doblada, será con base en la longitud total del 
tubo que se maneje y que se doble; es decir se deberá considerar la longitud total 
del tubo (tramo recto y tramo curvo). 
Los tubos doblados que no sean aprobados por el Ingeniero no serán pagados y 
deberán ser repuestos por el Contratista. 
 
INSPECCIÒN RADIOGRÀFICA DE LA SOLDADURA. 
 2069.01 
DEFINICIÓN  Y  EJECUCIÓN. Tan pronto como sea posible, después de haber hecho 
la soldadura, las juntas circunferenciales de campo, deberán ser radiografiadas por 
el instalador. La película usada para hacer las radiografías, será del tipo de 
combustión lenta (Slow-Burning). Las radiografías se tomarán estrictamente de 
acuerdo con los requisitos y con la técnica descrita en la Sección W-524 del Código 
API-ASME. Las radiografías deberán cumplir con la calidad radiografica 2-2T. 
La inspección radiográfica deberá realizarse como mínimo al 30 % de las soldaduras 
circunferenciales para junteo de la tubería de linea realizada al día y seleccionadas 
al azar, aplicándose al 100 % de la circunferencia de cada soldadura el método 
radiográfico. 
Toda reparación y reinspección será siempre por cuenta del Contratista y se llevará 
a cabo con los procedimientos de soldadura calificados exprofeso. 
En los puntos siguientes, deben inspeccionarse el 100 % de las soldaduras 
circunferenciales mediante el método radiográfico: 
-       Dentro de Zonas pobladas como colonias residenciales, centros comerciales y 
zonas designadas como comerciales e industriales. 
-       Cruces de ríos, lagos y corrientes de agua, dentro de una zona sujeta a 
inundación frecuente y en los cruces sobre puentes de ríos, lagos y corrientes de  
agua. 
-       Derechos de vía de ferrocarriles o de carreteras publicas, incluyendo túneles, 
puentes y pasos superiores de ferrocarriles y caminos. 
-       Soldaduras circunferenciales viejas en tubo usado. 
-       Soldaduras circunferenciales de conexiones no probadas hidrostáticamente. 
Todas las radiografías se entregarán a los inspectores de la Dependencia, con objeto 
de que estos juzguen la calidad de cada una de las juntas soldadas. 
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Los defectos de soldadura que sean mostrados por las radiografías, deberán 
cincelarse o maquinarse hasta encontrar el metal sano y las cavidades resultantes 
deberán ser soldadas nuevamente, las soldaduras que hayan sido reparadas se 
radiografiarán otra vez, hasta asegurarse de que han quedado aceptables. 
 El Contratista tendrá derecho a que se le muestren las radiografías de soldadura 
objetadas  y  que se le expliquen las razones del rechazo. Las soldaduras objetadas  
serán consideradas defectuosas, de acuerdo con la inspección radiografica y a juicio 
del Ingeniero cuando presenten alguna de las fallas que se detalla en al Código API-
1104. 
MEDICIÓN  Y  PAGO. La inspección radiografica se medirá para fines de pago en 
metros lineales de radiografía con aproximación a un decimal, incluyendo las 
actividades correspondientes para la  
 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 
2130.01 AL 04;  2160.02 AL 16;  2170.01 AL 08 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por instalación de válvulas y piezas 
especiales, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Contratista para 
colocar según el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las válvulas y piezas 
especiales que formen parte de redes de distribución de agua potable. 
La Comisión Nacional del Agua proporcionará al Contratista las válvulas y piezas 
especiales que se requieran, salvo que a la celebración del Contrato se pacte en otro 
sentido, en cuyo caso dicho suministro deberá de ser hecho por el Contratista. La 
entrega de dichos materiales al Contratista y su manejo y utilización que éste debe 
hacer de los mismos será su responsabilidad. 
Las juntas, válvulas, cajas de agua, campanas para operación de válvulas y demás 
piezas especiales serán manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que 
no se deterioren. Previamente a su instalación el Ingeniero inspeccionará cada 
unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su manufactura. Las piezas 
defectuosas se retirarán de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la 
misma, debiendo ser respuestas por la Comisión o por el Contratista, según quien 
las haya suministrado originalmente. 
Antes de su instalación las piezas especiales deberán ser limpiadas de tierra, exceso 
de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior 
o en las juntas. 
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Previamente al tendido de un tramo de tubería se instalarán los cruceros de dicho 
tramo, colocándose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que 
no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalará 
en esta una extremidad a la que se conectará una junta o una campana de tubo, 
según se trate respectivamente del extremo liso de una tubería o de la campana de 
una tubería de macho y campana. Los cruceros se colocarán en posición horizontal, 
con los vástagos de las válvulas perfectamente verticales, y estarán formados por 
las cruces, codos, válvulas y demás piezas especiales que señale el proyecto y/u 
ordene el Ingeniero. 
Las válvulas que se encuentren localizadas en tubería al descubierto deberán 
anclarse con concreto si son mayores de 12 (doce) pulgadas de diámetro. 
Previamente a su instalación y a la prueba a que se sujetarán junto con las tuberías 
ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas 
móviles se sujetarán a pruebas hidrostáticas individuales con una presión de 10 
kg./cm2. Las válvulas y piezas especiales que tengan piezas móviles se sujetaran a 
pruebas de presión hidrostática individuales del doble de la presión de trabajo de la 
tubería a que se conectaran, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 (diez) 
kg./cm2. 
Durante la instalación de válvulas o piezas especiales dotadas de  bridas, se 
comprobará que el empaque de plomo o neopreno o de hule  que obrará como sello 
en  las uniones de  las bridas, sea del diámetro adecuado a las bridas, sin que 
sobresalga invadiendo el espacio del diámetro interior de las piezas. 
La unión de las bridas de piezas especiales deberá de efectuarse cuidadosamente 
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presión uniforme que 
impida fugas de agua. Si durante la prueba de presión hidrostática a que serán 
sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tubería a que se encuentren 
conectadas, se observaran fugas, deberá de desarmarse la junta para volverla a unir 
de  nuevo, empleando un  sello de plomo o neopreno o de  hule repuesto que no se 
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad. 
MEDICIÓN Y PAGO.- La colocación de válvulas se medirá en piezas y al efecto se 
medirá directamente en la obra, el numero de válvulas de cada diámetro completas 
instaladas por el Contratista, según el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. 
La colocación de piezas especiales se medirá en kilogramos con aproximación de 
una decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra, previamente a su 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

47 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

colocación, el peso de cada una de las piezas que deberá instalar el Contratista según 
el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. 
De manera enunciativa se señalan las principales actividades que se deben incluir en 
estos conceptos : 
A).-  Cuando las válvulas  y piezas especiales sean suministradas por la Comisión 
Nacional del Agua; el Precio Unitario incluye; revisión, presentar, colocar y probar 
las piezas especiales y válvulas ( No se incluyen los acarreos ). 
B).-  Cuando las piezas y válvulas especiales sean suministradas por el propio 
Contratista que  las va a instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios 
Unitarios para efectos de pago; el Contratista en lo que se refiere a la instalación 
únicamente deberá contemplar la revisión, presentación, colocación y prueba; y en 
cuanto al suministro deberá considerar que este se hará en los sitios precisos donde 
se vayan a instalar. 
 
INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA. 
2175.01  AL  05 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.-  Se entenderá por instalación de medidores la suma de 
actividades que debe realizar el Contratista para instalar en forma definitiva según 
el proyecto los medidores de agua. 
Para tal efecto deberá considerar que el medidor se debe ubicar en  el lugar 
señalado en el proyecto de acuerdo a las especificaciones propias del medidor, y 
antes de cualquier conexión a la red. 
El medidor deberá quedar instalado en un lugar de fácil acceso para efectuar las 
lecturas y su mantenimiento. 
MEDICIÓN Y PAGO.- La instalación de medidores se hará por pieza; en el caso de que 
lo proporcione la Comisión se deberá contemplar los manejos, acarreos y la 
instalación propiamente dicha adicionándole los materiales que para tal finalidad se 
requiera. 
Cuando el suministro sea realizado por el Contratista se deberá entender que se 
trata de una sola actividad, pero dividida en dos conceptos para efectos de pago, 
por lo que de ninguna manera existirá ningún cargo adicional al de suministro e 
instalación. 
 
CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS. 
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2240.01  AL  13 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Por cajas de operación de válvulas se entenderán las 
estructuras de mampostería y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las 
válvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribución de agua potable, 
facilitando la operación de dichas válvulas. 
Las cajas de operación de válvulas serán construidas en los lugares señalados por el 
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las 
válvulas y piezas especiales que formarán los cruceros correspondientes. 
La construcción de las cajas de operación de válvulas se hará siguiendo los 
lineamientos señalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes 
del Ingeniero. 
La construcción de la cimentación de las cajas de operación de válvulas deberá 
hacerse previamente a la colocación de las válvulas, piezas especiales y 
extremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior 
de dicha cimentación al nivel correspondiente para que queden asentadas 
correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas. 
Las cajas de operación de válvulas se construirán según el plano aprobado por la 
Comisión, y salvo estipulación u ordenes en contrario, serán de mampostería común 
de tabique junteados con mortero cemento y arena en proporción de 1:3 fabricado 
de acuerdo con lo  señalado  en  la Especificación 4020.  Los tabiques deberán ser 
mojados previamente a su colocación y dispuestos en hiladas horizontales, con 
juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberá 
quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que 
no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman 
(cuatrapeado). 
Cuando así lo señale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca 
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentación de las cajas de 
operación de válvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, 
de las dimensiones y características señaladas por aquellos y sobre la cual apoyarán 
los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la 
losa y los citados muros. 
El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrirá con un 
aplanado de mortero cemento-arena en proporción de 1:3 y con un espesor mínimo 
de 1.0 (uno) centímetro, el que será terminado con llana o regla y pulido fino de 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

49 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

cemento. Los aplanados deberán ser curados durante 10 (diez) días con agua. 
Cuando así sea necesario se usarán cerchas para la construcción de las cajas y 
posteriormente comprobar su sección. Si el proyecto o el Ingeniero así lo ordenen, 
las inserciones de tubería o extremidades de piezas especiales en las paredes de las 
cajas se emboquillarán en la forma indicada en los planos u ordenada por el 
Ingeniero. 
Cuando así lo señale el proyecto se construirán cajas de operación de válvulas de 
diseño especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente 
suministrara la Comisión al Contratista. 
Cuando así lo señale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de 
operación de válvulas serán construidas de concreto reforzado, siguiendo los 
lineamientos señalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes 
requisitos : 
a).-  Los muros de la caja de operación de válvulas serán rematados por medio de 
un contramarco, formado de fierro ángulo de las mismas características señaladas 
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada 
ángulo de esquina del contramarco se le soldará una ancla  formada de solera de 
fierro de las dimensiones señaladas por el proyecto, las que se fijarán en los muros 
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. 
Los bordes superiores del contramarco deberán quedar al nivel de la losa y del 
terreno natural o pavimento, según sea el caso. 
b).-  Por medio de fierro ángulo de las dimensiones y características señaladas por 
el proyecto se formará un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el 
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente. 
c).-  Dentro del vano del marco citado en el párrafo anterior, se armará una retícula 
rectangular u octagonal formada de alambròn o fierro de refuerzo, según sea lo 
señalado por el proyecto; retícula que será justamente de acuerdo con lo ordenado 
y nunca tendrá material menor del necesario para absorber los esfuerzos por 
temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que según el proyecto se 
deba de calcular. 
Los extremos del alambròn o fierro de refuerzo deberán quedar sujetos y soldados 
al marco metálico de la losa.  
d).-  Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocará 
concreto de la resistencia señalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. 
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e).-  La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operación de válvulas deberán 
tener el acabado que señale el proyecto y deberán llevar empotrados dispositivos 
adecuados para poder pescarla y levantarla, o se proveerá de un dispositivo que 
permita introducir en el una llave o varilla con la cual se levantará la losa. 
f).-  Durante el colocado de la losa se instalarán los dispositivos adecuados señalados 
por el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje 
destinados a operar las válvulas que quedarán alojadas en la caja respectiva. 
g).-  Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma 
deberán quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. 
Cuando el proyecto lo señale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de 
operaciones de válvulas será prefabricada de fierro fundido y de las características 
señaladas o aprobadas por la Comisión. Tales tapas serán proporcionadas por la 
Comisión, salvo que el Contrato estipule que las suministre el Contratista. 
Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, serán 
rematadas en sus muros perimetrales con un marco de diseño adecuado señalado 
por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral de 
la tapa. 
MEDICIÓN Y PAGO. La  construcción de cajas de operación de válvulas para redes de 
distribución de agua potable, será medida para fines de pago en unidades, 
considerándose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la 
construcción y/o colocación de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y 
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinará en la obra el 
numero de cada uno de los tipos de cajas de operación de válvulas efectivamente 
construidas de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por las ordenes del 
Ingeniero. 
De manera enunciativa se indican a continuación las principales actividades 
implícitas en estos conceptos : 
Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas 
y desperdicios; así como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago deberá 
valuarse el tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS. 
2243.01  AL 08 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de 
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para 
suministrar y colocar en el lugar de la obra y colocar los contramarcos; que de 
acuerdo con las características del proyecto se requieran para ser colocados en las 
cajas de operación de válvulas. Según el tipo seleccionado de cajas llevará una o 
varias tapas de fierro fundido, que se apoyarán sobre contramarcos sencillos o 
dobles,  y marcos de fierro fundido. 
El Contratista deberá tomar en cuenta las consideraciones para la correcta 
instalación de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo 
de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas 
ya se encuentran construidas también deberá contemplar las adecuaciones para la 
correcta instalación. 
MEDICIÓN Y PAGO. El suministro e instalación de contramarcos se cuantificará por 
pieza, en función de sus características; se incluyen en este concepto todos los 
cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, 
mano de obra y equipo necesario, así como limpieza general. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO. 
2244.01  AL  03 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de marcos, a la 
serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y 
colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; 
entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada. 
MEDICIÓN Y PAGO. El suministro e instalación de marcos se cuantificará por pieza, 
en función de las características y el peso de las piezas por instalar. Incluye los 
materiales necesarios, la mano de obra y el equipo, así como su limpieza. 
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TIPO 1 MURO DE TABIQUE 14 cms.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS
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1.70

1.60

1.40

1.20

1.00

0.90

TIPO 2 MUROS DE TABIQUE 14 CM.

TIPO 3 MUROS DE TABIQUE 28 CM.

TIPO 4 MUROS DE TABIQUE 28 CM.
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INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍAS DE FIERRO GALVANIZADO. 
2280.01  AL 09 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por instalación y prueba de tuberías de 
fierro galvanizado al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista 
para colocar en los lugares que señale el proyecto y/u ordene  el Ingeniero, las 
tuberías de esta clase, que se requieran en la construcción de redes de distribución 
de agua potable. 
Las tuberías de fierro galvanizado que de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes 
del Ingeniero deban ser instaladas, serán junteadas con sellador y coples del mismo 
material y de los diámetros adecuados. 
La unión de los tramos de diferentes diámetros se realizará por medio de tuercas de 
reducción o reducciones de campana, de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes 
del Ingeniero. Siempre que sea posible se emplearán tramos enteros de tubo con 
las longitudes originales de fabrica. Los cortes que sean necesarios se harán 
precisamente en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal; el diámetro interior 
deberá quedar libre de rebabas. Las cuerdas se harán en la forma y longitud que 
permita atornillarlas herméticamente sin forzarlas mas de lo debido. 
Para las conexiones se usaran piezas en buen estado, sin ningún defecto que impida 
el buen funcionamiento de la tubería. 
Cuando sea procedente instalar las tuberías con algún grado de curvatura, se 
permitirá curvar los tubos en frío o caliente, sin estrangular o deformar los mismos, 
ejecutándose con herramientas especiales. 
Las pruebas de las tuberías serán hecha por el Contratista por su cuenta, como parte 
de las operaciones correspondientes y con la aprobación del Ingeniero. 
MEDICIÓN Y PAGO. La instalación de tuberías de fierro galvanizado será medido en 
metros con aproximación de un decimal. Al efecto se determinarán directamente 
en la obra las longitudes de tuberías colocadas de cada diámetro, de acuerdo con lo 
señalado por el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero. 
Por el precio unitario el Contratista deberá realizar las siguientes actividades con 
carácter enunciativo : 
     a.-   Maniobras para colocarla a un lado de la zanja. 
     b.-   Instalación y bajado de la tubería. 
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     c.-   Prueba hidrostática y posibles reparaciones. 
     d.-  Este precio unitario será por unidad de obra terminada debiendo 
contemplarse el suministro, acarreos, transvasos y desperdicios del agua. 
No se medirán para fines de pago las tuberías que hayan sido colocadas fuera de las 
lineas y niveles señalados por el proyecto y/u ordenados por el Ingeniero, ni la 
instalación, ni la reposición de tuberías que deba hacer el Contratista por haber sido 
colocadas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión 
hidrostática. 
 
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por concreto el producto endurecido 
resultante de la combinación y mezcla de cemento Portland, agua y agregados 
pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su 
mejoramiento. 
La construcción de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberá 
hacerse de acuerdo con las líneas, elevaciones y dimensiones que señale el proyecto 
y/u ordene el Supervisor. Las dimensiones de las estructuras que señale el proyecto 
quedarán sujetas a las modificaciones que ordene el Supervisor cuando así lo crea 
conveniente. El concreto empleado en la construcción, en general, deberá tener una 
resistencia a la compresión por lo menos igual al valor indicado para cada una de las 
partes de la obra y conforme a los planos y estipulaciones del proyecto. El contratista 
deberá proporcionar las facilidades necesarias para la obtención y manejo de 
muestras representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras. 
La localización de las juntas de construcción deberá ser aprobada por el Supervisor. 
Se entenderá por cemento Portland el material proveniente de la pulverización del 
producto obtenido (clinker) por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas 
que contengan los óxidos de calcio, silicio, aluminio y fierro, en cantidades 
convenientemente calculadas y sin más adición posterior que yeso sin calcinar y 
agua, así como otros materiales que no excedan del 1% del peso total y que no sean 
nocivos para el comportamiento posterior del cemento. Dentro de los materiales 
que de acuerdo con la definición deben considerarse como nocivos, quedan 
incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce un efecto 
retardante en el endurecimiento. Los deferentes tipos de cemento Portland se 
usarán como sigue: 
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Tipo I.-  Será de uso general no se requiere que el cemento tenga las 
proporciones especiales señaladas para los tipos II, III, IV y V. 
Tipo II.-  Se usará en construcciones de concreto expuesta a la acción moderada 
de sulfato o cuando se requiera un calor de hidratación moderada. 
Tipo III.-  Se usará cuando se requiera una alta resistencia rápida. 
Tipo IV.-  Se usará cuando se requiera un calor de hidratación bajo. 
Tipo V.- Se usará cuando se requiera una alta resistencia a la acción de sulfatos. 
El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes señalados deberá 
cumplir con las especificaciones físicas y químicas de acuerdo a Normas Oficiales. 
Se entenderá por cemento Portland Puzolánico el material que se obtiene por la 
molienda simultánea de Clinker Portland, puzolanas naturales o artificiales y yeso. 
En dicha molienda es permitida la adición de otros materiales que no excedan del 
1% y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento. 
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definición deben considerarse como 
nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce 
un efecto retardante en el endurecimiento. 
Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 
óxidos de silicio o por sales cálcicas de los ácidos silicios que en presencia del agua 
y a la temperatura ambiental sean capaces de reaccionar con el hidróxido de calcio 
para formar compuestos cementales. 
La arena que se emplee para la fabricación de mortero y concreto, y que en su caso 
deba proporcionar el Contratista, deberá consistir en fragmentos de roca duros de 
un diámetro no mayor de 5 (cinco) milímetros densos y durables y libres de 
cantidades objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, 
materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberán 
satisfacer los requisitos siguientes: 
a).-  Las partículas no deberán tener formas laceadas o alargadas sino 
aproximadamente esféricas o cúbicas. 
b).-  El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color 
(ASTM designación C-40) se obtenga un color mas claro que el estándar para que 
sea satisfactorio. 
c).-  El contenido de polvo partículas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: 
cedazo número 200 (ASTM, designación C-117) no deberá exceder del 3 (tres) por 
ciento en peso. 
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d).-  El contenido de partículas suaves, tepetales, pizarras, etc. sumando con el 
contenido de arcillas y limo no deberá exceder del 6 (seis) por ciento en peso. 
e).-  Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se 
procurará que su granulometría esté comprendida entre los límites máximos y 
mínimos, especificaciones A.S.T.M.E.11.3a. 
Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduación de la arena 
dentro de los límites citados, el Supervisor podrá autorizar algunas ligeras 
variaciones al respecto. 
Salvo en los casos en que el Supervisor otorge autorización expresa por escrito, la 
arena se deberá lavar siempre. 
La arena entregada a la planta mezclada deberá tener un contenido de humedad 
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. 
El agregado grueso que se utilice por la fabricación de concreto y que en su caso 
deba proporcionar el Contratista, consistirá en fragmento de roca duros, de un 
diámetro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libre de cantidades objetables de 
polvo, tierra, pizarras, álcalis materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias 
perjudiciales y deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
a).-  Las partículas no deberán tener formas laceadas o alargadas sino 
aproximadamente esféricas o cubicas. 
b).-  La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4. 
c).-  El contenido de polvo particular menores de 74 (setenta y cuatro) micras: 
cedazo número 200 (doscientos) (ASTM, designación C-117), no deberá exceder del 
1 (uno) por ciento, en peso. 
d).-  El contenido de partículas suaves determinado por la prueba respectiva 
"Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designación 18), no deberá 
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso. 
e).-  No deberá contener material orgánica, sales o cualquier otra sustancia 
extraña en proporción perjudicial para el concreto. 
Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los 
agregados para el concreto, estas deberán ser construidas de manera que se limpien 
por sí mismas y se descarguen hasta estar prácticamente vacías por lo menos cada 
48 (cuarenta y ocho) horas. 
La carga de las tolvas deberá hacerse en tal forma que el material se coloque 
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para 
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el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, deberá estar 
construido y será mantenido y operado de manera que no haya pérdidas de 
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas. 
Los ingredientes del concreto se mezclarán perfectamente en mezcladoras de 
tamaño y tipo aprobado, y diseñadas para asegurar positivamente la distribución 
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado. 
El tiempo se medirá después de que estén en la mezcladora todos los materiales, 
con excepción de la cantidad total de agua. Los tiempos mínimos de mezclado ha 
sido especificados basándose en un control apropiado de la velocidad de rotación 
de la mezcladora y de la introducción de los materiales, quedando a juicio del 
Supervisor el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El 
concreto deberá ser uniforme en composición y consistencia de carga en carga, 
excepto cuando se requieran cambios en composición o consistencia. El agua se 
introducirá en las mezcladora, antes, durante y después de la carga de la 
mezcladora. No se permitirá el sobremezclado excesivo que requieras la adición de 
agua para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquier mezcladora 
que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se deberá reparar rápida y 
efectivamente o deberá ser sustituida. 
La cantidad de agua que entre en la mezlcadora para formar el concreto, será 
justamente la suficiente para que con el tiempo, normal de mezclado produzca un 
concreto que a juicio del Supervisor pueda trabajarse convenientemente en su lugar 
sin que haya segregación y que con los métodos de acomodamiento estipulados por 
el Supervisor produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. 
No se permitirá el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la 
consistencia requerida del concreto. La cantidad en agua deberá cambiarse de 
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, a manera de 
preducir un concreto de la consistencia uniforme requerida. 
No se vaciará concreto para revestimientos, cimentación de estructuras, 
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya 
a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciará concreto en agua 
sino con la aprobación escrita del Supervisor y el método del depósito de concreto 
estará sujeto a su aprobación. No se permitirá vaciar concreto en una agua corriente 
y ningún colado deberá estar expuesto a una corriente de agua sin que haya 
alcanzado su fraguado inicial. 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

60 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, será desechado. 
El concreto se vaciará siempre en su posición final y no se dejará que se escurra, 
permitiendo o causando segregación. 
 No se permitirá la separación excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer 
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas 
o contra las varillas de refuerzo; donde tal separación pudiera ocurrir se colocarán 
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caída del concreto. 
Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocará en 
capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no 
excederá de 50 (cincuenta) centímetros. La cantidad del concreto depositado en 
cada sitio estará sujeto a la aprobación del Supervisor. Las juntas de construcción 
serán aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los 
planos o que lo ordene el Supervisor y se les dará la forma prescrita usando moldes 
donde sea necesario o se asegurará una unión adecuada con la colada subsecuente, 
retirando la "nata superficial" a base de una operación de "picado" satisfactoria. 
Todas las intersecciones de las juntas de construcción con superficies de concreto 
quedarán a la vista, se harán rectas y a nivel o a plomo según el caso. 
Cada capa de concreto se consolidará mediante vibrado hasta la densidad máxima 
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode 
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al 
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondrá en posición vertical y se 
dejará que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente 
para vibrarla de nuevo. 
La temperatura del concreto no deberá ser mayor de 27 (veintisiete) grados 
centígrados y no deberá ser menor de 4 (cuatro) grados centígrados. En los colados 
de concreto durante los meses de verano, se emplearán medios efectivos tales 
como regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otro 
medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse debajo de 
la temperatura máxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 
(cuatro) grados centígrados no se harán colados de concreto. 
El concreto se compactará por medio de vibradores eléctricos o neumáticos del tipo 
de inmersión. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 
(diez) centímetros o más de diámetro, se operarán a frecuencias por lo menos de 
6,000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. 
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Los vibradores que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centímetros 
de diámetro se operarán cuando menos a 7,000 (siete mil ) vibraciones por minuto 
cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocarán 
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se 
tendrá cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies 
de las formas de madera. 
Todo el concreto se "curará" con membrana o con agua. Las superficies superiores 
de muros serán humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto 
como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dañado por 
el agua y las superficies se mantendrán húmedas hasta que se aplique la 
composición para sellar. Las superficies moldeadas se mantendrán húmedas antes 
de remover las formas durante la remoción. 
El concreto curado con agua se mantendrá mojado por lo menos por 21 (veintiún) 
días inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con 
concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de 
tuberías perforadas, regaderas mecánicas o mangueras porosas, o por cualquier 
otro método aprobado por el Supervisor, que conserven las superficies que se van 
a curar continuamente (no periódicamente) mojadas. El agua usada por el curado 
llenará los requisitos del agua usada en la mezcla de concreto. 
El curado con membrana se hará con la aplicación de una composición para sellar 
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las 
superficies de concreto. 
Para usar la composición para sellar, se agitará previamente a fin de que el pigmento 
se distribuya uniformemente en el vehículo. Se revolverá por medio de un agitador 
mecánico efectivo operado por un motor, por agitación por aire comprimido 
introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros 
medios efectivos. Las líneas de aire comprimido estarán provistas de trampas 
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composición. 
MEDICIÓN Y PAGO.- El concreto se medirá en metros cúbicos con aproximación de 
una decimal; y de acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinará 
directamente en la estructura el número de metros cúbicos colocados según el 
proyecto y/u órdenes del Supervisor. 
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No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colocados fuera de las 
secciones de proyecto y/u órdenes del Supervisor, ni el concreto colocado para 
ocupar sobreesxcavaciones imputables al Contratista. 
De manera enunciativa se señalan a continuación las principales actividades que se 
contemplan en estos conceptos: 
A).-  El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas 
y desperdicios para dar la resistencia requerida. 
B).-  La adquisición y/u obtención de arena y la grava en las cantidades necesarias 
con mermas y desperdicios, incluyendo carga, acarreos de 10 (diez) kilometros y 
descarga. 
C).-  El suministro de agua con mermas y desperdicios. 
D).-  El curado con membrana y/o agua y/u curacreto. 
E).-  La mano de obra y el equipo necesarios. 
Se ratifica que LA CAED  al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra 
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomará las 
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para 
proporcionar las resistencias de proyecto. 
 
CIMBRAS DE MADERA. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por cimbra de madera o  "formas para 
concreto", las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las líneas requeridas, o 
para evitar la contaminación del concreto por material que se derrumbe o se deslice 
de las superficies adyacentes de la excavación. 
Las formas deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante 
del vaciado y vibrado del concreto, están sujetas rígidamente en la su posición 
correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. 
Las formas deberán tener un traslape no menor de 2.5 centímetros con el concreto 
endurecido previamente colocado y se sujetarán ajustadamente contra él de 
manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan 
desalojamientos de las superficies del concreto o pérdidas de lechada en las juntas. 
Se usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas 
colocadas contra el concreto endurecido. 
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Los moldes de madera serán en número y diseño previamente aprobado por el 
Supervisor, y su construcción deberá satisfacer las necesidades del trabajo para el 
que se destine. 
El entablado o el revestimiento de las formas deberá ser de tanto clase y calidad o 
deberá ser tratado o bañado de tal manera que no haya deterioro o descolorido 
químico de las superficies del concreto amoldado. El tipo y la condición del 
entablado y revestimiento de las formas, la capacidad de las formas para resistir 
esfuerzos de distorsión causados por el colado y vibrado del concreto, y la calidad 
de la mano de obra empleada en la construcción de las formas, deberán ser tales 
que las superficies amoldadas del concreto, después de acabadas, queden de 
acuerdo con los requisitos aplicables de estas Especificaciones en cuanto a acabados 
de superficies amoldadas. Donde se especifiquen el acabado aparente, el entablado 
o el revestimiento se deberá instalar de manera que todas las líneas horizontales de 
las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de manera que, para 
las formas construidas de madera laminada o de tablero de entablado 
machihembrado, las líneas verticales de las formas sean continuas a través de toda 
la superficie. Se usan formas de madera machihembrada y no se forman tableros, el 
entablado deberá cortarse a escuadra y las juntas verticales en el entablado deberán 
quedar salteadas y deberán quedar en los travesaños. 
Los acabados que deben darse a las superficies serán como se muestra en los planos 
o como se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados 
para una parte determinada de la obra, estos se harán semejantes a las superficies 
similares adyacentes, conforme lo indique el Supervisor. El acabado de superficie de 
concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de un inspector de LA 
CAED . Las superficies serán aprobadas cuando sea necesario para determinar si las 
irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas" o "graduales". Las 
irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocación del 
revestimiento de la forma o de las secciones de forma, o por nudos flojos en las 
formas u otros defectos de la madera de las formas se considerarán como 
irregularidades "abruptas" y se probarán por medida directa. Todas las demás 
irregularidades se considerarán como irregularidades "graduales" y se probarán por 
medio de un patrón de arista recta o su equivalente para superficies moldeadas y 
de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes de la aceptación 
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final del trabajo, el Contratista limpiará todas las superficies descubiertas, de todas 
las incrustaciones y manchas desagradables. 
Al colar concreto las formas estas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, 
lechada y otros materiales extraños que pudieran contaminar el concreto. Antes de 
depositar el concreto, las superficies de las formas deberán aceitarse con el aceite 
comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche las 
superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite deberá ser mineral 
puro o base de parafinas, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite deberá 
consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o más 
ingredientes apropiados para este fin. No se permitirá que contaminen el acero de 
refuerzo. 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Supervisor autorice su remoción y se 
removerá con cuidado para no dañar el concreto. La remoción se autorizará y se 
efectuará tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicación del 
compuesto para sellar y también para permitir, lo más pronto posible, la reparación 
de los desperdicios del concreto. 
Se deberán colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir 
aristas achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los 
rincones del concreto y las juntas moldeadas no necesitarán llevar chaflanes, salvo 
que en los planos del proyecto así se indique o que lo ordenes el Supervisor. 
Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto 
terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas más 
estancadas y más resistentes que cuando se usan métodos de compactación a 
mano. 
MEDICIÓN Y PAGO.- Las formas de concreto se medirán en metros cuadrados, con 
aproximación de un decimal. Al efecto, se medirán directamente en su estructura 
las superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que 
estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por áreas de contacto. 
El precio unitario incluye: que el Contratista proporcione la madera (NO ES 
SUMINISTRO) y considere su reposición en función de los usos y las reparaciones así 
como el tiempo que necesariamente debe permanecer hasta que el concreto tenga 
la resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pueda 
estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios 
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necesarios. Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la 
mano de obra y el equipo necesario. 
No se medirán para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar 
concreto que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que 
requirió el uso de formas por sobreexcavaciones u otras causas imputables al 
Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de las líneas y 
niveles del proyecto y/o que ordene el Supervisor. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por suministro y colocación de fierro de 
refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos 
y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas para la formación de concreto 
reforzado. 
El fierro de refuerzo que proporcione la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Públicas para la construcción de estructuras de concreto reforzado ó el que en su 
caso deba proporcionar el Contratista, deberá llenar los requisitos señalados para 
ese material en la Norma B-6 1955 de la Dirección General de Normas. 
La varilla de alta resistencia deberá satisfacer los requisitos señalados para ella en 
las Normas A-431 y A-432 de la ASTM 
El fierro de refuerzo deberá ser enderezado en la forma adecuada, previamente a 
su empleo en las estructuras. 
Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los 
planos, serán considerados de centro a centro, salvo que específicamente se indique 
otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas, deberá 
ser las que se consigan en los planos o las que ordene el Supervisor. 
Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas y de los soportes 
metálicos de éstas, deberán limpiarse de óxido, polvo, grasa u otras substancias y 
deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el 
concreto. 
Las varillas deberán ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio 
de soportes metálicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el 
vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se deberá tener el cuidado 
necesarios para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de 
refuerzo. 
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MEDICION Y PAGO.-  La cuantificación se hará por kilogramo colocado con 
aproximación a la unidad; quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios, 
descalibres, sobrantes; así como alambre y silletas necesarias para su instalación. 
Considerando como máximo el peso teórico tabulado según el diámetro de la varilla. 
En el caso de que el acero lo proporcione la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Públicas; la carga, acarreo y descarga al sitio de la obra se hará por separado. 
Cuando el suministro lo realice el contratista, deberá incluir los fletes totales; las 
maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de la obra. 
En ambos casos el contratista proporcionará la mano de obra, el equipo y la 
herramienta necesaria. 
De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1” de diámetro o 
mayor ya que no irá traslapada sino soldada a tope, cumpliendo los requisitos de 
soldadura. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDA. 
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderá por malla electrosoldada a la estructura 
formada a base de retícula de separación variable utilizando alambre de diferentes 
calibres, con fatiga de ruptura mínima de 5800 kg/cm2., y límite elástico de 5000 
kg/cm2. Los alambres deben estar soldados bajo control eléctrico de presión y calor, 
lo que garantizará un a soldadura resistente en todos los cruces. 
La nomenclatura usual para designar las características de la malla, esta basada en 
cuatro números; el primero de los cuales indica la separación en pulgadas del 
alambre longitudinal; el segundo número la separación en pulgadas al alambre 
transversal; el tercer número indica el calibre del alambre longitudinal, y finalmente 
el cuarto número indica el calibre del alambre transversal. 
MEDICION Y PAGO.- La cuantificación se hará por metro cuadrado; tomando como 
base las características de la malla, y de acuerdo al proyecto prefijado. Se incluyen 
en éste concepto las mermas, fletes y desperdicios, así como los separadores que se 
requieran y la mano de obra para cortar y colocar. 
 
APLANADOS Y EMBOQUILLADO. 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Aplanado es la obra de albañilería consistente en la 
aplicación de un mortero sobre la superficie de repellado para finarlas y protegerlas 
de la acción del intemperismo y con fines decorativos. 
El proporcionamiento del mortero será el especificado en el proyecto y/o las 
órdenes del Supervisor. 
Previamente a la aplicación del aplanado las superficies de los muros se 
humedecerán a fin de evitar pérdidas de agua en la masa del mortero. 
Cuando se trate de aplanados sobre superficies de concreto, éstas deberán de 
picarse y humedecerse previamente a la aplicación del mortero para el aplanado. 
La ejecución de los aplanados será realizada empleando una llana metálica, o 
cualquier otra herramienta, a plomo y regla y a los espesores del proyecto, teniendo 
especial cuidado de que los repellados aplicados previamente a los lienzos de los 
muros ó en las superficies de concreto se encuentren todavía húmedos. 
MEDICIÓN Y PAGO.- La medición de superficies aplanadas se hará en metros 
cuadrados, con aproximación de un décimo de acuerdo con los materiales y 
proporcionamientos; al efecto se medirán directamente en la obra las superficies 
aplanadas según el proyecto y/o las órdenes del Supervisor. 
Los emboquillados se ejecutarán bajo las mismas normas y pagarán por metro lineal. 
Se incluye el suministro de todos los materiales en obra, con mermas, desperdicios, 
fletes, andamios, mano de obra y equipo. 
 
POSTES Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES; SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Por estos conceptos de trabajo el Contratista se obliga a 
suministrar todo el material, equipo y mano de obra necesarios, para construir e 
instalar la cerca de malla ciclónica de acuerdo con los datos del proyecto y/o las 
órdenes del Supervisor. Siendo por unidad de obra terminada; aunque para efecto 
de pago se hayan dividido en varios conceptos. 
Dentro de los precios unitarios se incluyen todos los cargos por el suministro en lugar 
preciso de los trabajos de todos los materiales, los postes, barras, retenidas, alambre 
y demás accesorios de sujeción; asimismo se incluye la excavación necesaria para la 
colocación de los postes la fabricación y colocación del concreto para las bases de 
los postes; incluyéndose el suministro de los agregados pétreos, agua y cemento. 
Los postes de equina y terminales podrán tener un diámetro exterior de 3" Cd.ST. 
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Los postes de línea podrán tener un diámetro exterior de 2" Cd.ST. El espaciamiento 
entre los postes no deberá exceder de 3.0 (tres) metros de centro a centro. 
Las barras de la parte superior y las retenidas horizontales deberán ser de un 
diámetro exterior de 42.0 (cuarenta y dos) milímetros Cd.ST. y galvanizados. Las 
barras superiores deberán pasar através de la base de las capuchas de púas para 
formar un refuerzo continuo de extremo a extremo de 40.0 (cuarenta) milímetros. 
La malla deberá ser de alambre de acero calibres 10 y 8; con la abertura de 55 X 55 
milímetros y la altura según proyecto. Galvanizado o forrada con P.V.C. 
La malla deberá sujetarse a los postes de línea a intervalos no mayores de 35.0 
centímetros, con alambres de unión de calibre n° 10 o bandas de malla a la barra 
superior con intervalos de no más 60 centímetros, con alambre de unión de calibre 
No. 12 ó bandas de malla. Deberá proveerse de alambre de tensión de resortes 
espiral calibre No. 7 entre los postes, en la parte inferior de la malla; asimismo 
deberá sujetarse a los alambres de tensión a intervalos de no más de 60 centímetros. 
Los brazos de extensión para alambre de púas deberán ser de acero prensado en 
todos los postes intermedio y se usarán extensiones del mismo material en postes 
de quina o postes puntal. Deberán sujetarse de manera segura tres alambres de 
púas en cada brazo. El alambre de púas deberá estar a 30 centímetros sobre la malla. 
Los brazos de extensión en las puertas y en la posición vertical, todos los demás 
brazos de extensión deberá estar inclinados hacia adentro. 
La malla de alambre de púas y tubos para postes, etc., deben cumplir el requisito de 
galvanizado por imersión en calibre de acuerdo a las especificaciones de la ASTM 
designaciones A-116, A-121. 
Los postes de esquina, puntal y de línea deberán ahogarse en un muerto de 
concreto, de diámetro de 30 centímetros. 
MEDICIÓN Y PAGO.- La valuación de los conceptos 4120.01 al 4120.10 se harán en 
función de cada uno de los enunciados, utilizándose las unidades señaladas 
pudiendo ser piezas, metro lineal ó metro cuadrado. En todos los casos incluyen los 
suministros con desperdicios, acarreos, fletes y colocación conforme a las líneas y 
niveles que el proyecto señale. 
En caso de los postes, se incluye la excavación, el concreto, el relleno, la nivelación 
y colocación del poste. 
 
ALAMBRE DE PÚAS PARA CERCA. 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- En las obras de Agua Potable y Alcantarillado es 
necesario proteger con cercas de alambre algunas partes del sistema como zona de 
captación estaciones de bombeo plantas potabilizadoras etc., con el propósito de 
no permitir el acceso de personas ajenas a la operación; como de animales que 
podrían destruir algunas partes que constituyen las obras. 
Comprende el suministro de alambre de púas que será del calibre numero 12 1/2 
con 4 (cuatro) púas a cada 76 milímetros. 
MEDICIÓN Y PAGO.- Se medirá y pagará al Contratista en metros lineales con 
aproximación al décimo, la cantidad de metros colocados directamente en la obra. 
No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista 
fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o por el Supervisor, o que no 
cumplan con la calidad de los materiales que fueron especificados. 
ACABADOS DE AZOTEAS. 
D130A AL E. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Acabado de azoteas es el conjunto de obras de 
albañilería que ejecutará el Contratista, con la finalidad de impermeabilizar los 
techos y dar libre salida a las aguas de lluvia, para lo cual sobre los mismos se 
colocarán terrados, enladrillados y/o chaflanes, según los señalado en el proyecto 
y/o por órdenes del Supervisor. 
El terrado es un relleno que se coloca sobre los techos de concreto; podrá ser de 
tepetate, ripio de tezontle o cualquier otro material ligero según lo indique el 
proyecto y/o las órdenes del Supervisor; se construirá en tal forma que la pendiente 
mínima sea de 1 ½ % (uno y medio por ciento), y el espesor máximo de 22 (veintidós) 
centímetros, y que la distancia máxima de las bajadas al punto mas distante de la 
azotea sea de 15 (quince) metros. 
Independientemente del material que se utilice en la construcción de un terrado, 
éste deberá ser regado con agua, conformado y apisonado para lograr el mejor 
acomodamiento intergranular del material. 
Para el enladrillado se emplearán ladrillos nuevos, con bordes rectos y paralelos, con 
sus esquinas rectangulares afectando la forma de un prisma rectangular. Su 
estructura será compacta, homogénea y grano fino y en su composición no 
intervendrán sales solubles. 
Los ladrillos no deberán presentar imperfecciones que demeriten su resistencia, 
duración ó el aspecto. A la percusión producirán un sonido metálico. Todos lo 
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ladrillos deberán ser aproximadamente del mismo color, sin chipotes, reventaduras 
o grietas. 
El enladrillado se tenderá sobre el terrado previo en forma de petatillo, asentado y 
junteado cada ladrillo por medio de mortero de cemento y arena en proporción de 
1:5. El lecho superior del enladrillado deberá de quedar con la pendiente estipulada. 
En las intersecciones de los planos formados por el enladrillado y los pretiles se 
construirán chaflanes de sección triangular de 10 cm de base por diez cm de altura. 
Los chaflanes serán construidos con pedacería de tabique colorado común recocido 
o ladrillo rojo unidos con mortero de cemento y arena en proporción de 1:3, 
dándose el acabado final con el mismo mortero para dejar superficie pulimentada. 
Cuando se requiera se construirán pretiles de tabique que deben cumplimentar con 
lo asentado en la Especificación 4020. 
MEDICIÓN Y PAGO.- Los terrados para techos de azotea serán medidos en metros 
cúbicos, con aproximación de un décimo, y al efecto se medirá directamente en la 
obra la superficie de terrado construido según el proyecto y/o las órdenes del 
Supervisor. 
El enladrillado para techos de azotea será medido en metros cuadrados con 
aproximación de un décimo, y se determinará la superficie efectivamente 
enladrillada de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del Supervisor. 
Los chaflanes construidos en el acabado de techos de azotea serán medidos en 
metros lineales con aproximación de un décimo, y al efecto se medirá directamente 
en la obra la longitud de los chaflanes efectivamente construidos según el proyecto 
y/o las órdenes del Supervisor. 
Los pretiles serán medidos y pagados en metros cuadrados con base en el proyecto. 
En los precios unitarios señalados en el Contrato para los conceptos de acabado de 
azoteas quedarán incluidas todas las operaciones que deberán de realizar el 
Contratista para ejecutar los trabajos ordenados, así como el suministro de todos 
los materiales necesarios para ello, y la mano de obra y equipo. 
 
TANQUES DE ALUM-ZINC. 
El proceso de aleación zinc-alumien con un recubrimiento AQUALINER® para la 
construcción de depósitos, con fines tales como el almacenamiento de aguas 
residuales o agua potable municipal, para aspersores de extinción de incendios y 
depósitos de aspiración de bombas. 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

71 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

La aleación zinc-alumen con un recubrimiento LINER se ha desarrollado de acuerdo 
con las especificaciones de las  Normas Internacionales para  depósitos de  lamina  
atornillada con  un recubrimiento (GEOMEMBRANA) de su interior para contener el 
liquido para uso en depósitos 
industriales de almacenamiento de líquidos,. 
2. DEFINICIONES 
Éstas son las definiciones de los términos utilizados en estas normas: 
Revestimiento zinc: Cualquier tipo de revestimiento, al que también se aludirá como 
esmaltado, basado  en  zinc  con  aluminio  que  se  aplique  a  planchas  de  acero  
mediante el  proceso  de  
trifusion a temperaturas suficientes para que se produzca la fusión y el enlace 
químico con el acero, de modo que se forme un panel compuesto de acero mas zinc 
mas aluminio 
Defecto: Cualquier hueco, ruptura, grieta, área más fina, ampolla, elemento extraño 
o contaminación del revestimiento. 
Rociado adicional: Cualquier panel que, tras la inspección inicial, haya sido sometido 
a una aplicación 
extra de revestimiento. 
Discontinuidad: Cualquier defecto que permita que una corriente eléctrica pase por 
el revestimiento de zinc-alumen cuando se hagan las pruebas con los instrumentos 
pertinentes, según el apartado 
5.2.2.1 de estas normas. 
3. GENERAL 
Los procedimientos de inspección especificados en estas normas y el proceso de 
fabricación de las laminas de zinc-alumen y el liner  se realizarán de acuerdo a los 
lineamientos.  
4. MATERIAS PRIMAS 
4.1 El acero usado tendrá las especificaciones acordadas entre el fabricante y el 
proveedor del acero, dando la debida consideración a los requisitos del proceso de 
fabricación 
4.2 El resto de las materias primas que se usen en la fabricación de las láminas de 
zinc-alumen serán inspeccionadas al llegar a las instalaciones de el fabricante, para 
garantizar que cumplen con las especificaciones. 
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4.3 Cuando el fabricante no pueda inspeccionar las materias primas de acuerdo con 
cualquiera de sus especificaciones, o de las especificaciones (por ejemplo, 
composición química del acero, el certificado NSF-61 etc.), exigirá que los 
proveedores lleven a cabo dichas inspecciones en sus propias instalaciones. 
Asimismo el fabricante exigirá que el proveedor le facilite copias autorizadas de los 
certificados de dichas inspecciones y que registren la conformidad de las materias 
primas, según las especificaciones de calidad, haciendo disponibles las copias 
certificadas 
de estos registros. 
5. CALIDAD 
5.1 Revestimiento de zinc-alumen 
De forma periódica se probarán muestras del revestimiento de zinc-alumen para 
garantizar que sus propiedades se ajustan a los requisitos de estas normas y a las 
especificaciones. 
5.2 Paneles acabados 
Las láminas acabados se inspeccionarán tras el proceso del revestimiento y antes de 
ser embalados y enviados desde las instalaciones del fabricante. Se inspeccionarán 
las superficies interiores y exteriores. En los casos en los que tanto las superficies 
exteriores como las interiores vayan a entrar en contacto con el líquido almacenado, 
ambas superficies se tratarán como si fueran superficies interiores para los fines de 
estas normas. 
5.2.1 Inspección de la superficie exterior 
La superficie exterior de todos las laminas se inspeccionará visualmente con buena 
luz del día, o con un tipo de iluminación equivalente, para buscar defectos en el 
revestimiento del zinc-alumen. Se rechazará cualquier panel que tenga defectos 
visibles mayores de 1 mm. También se rechazará cualquier panel que tenga más de 
tres defectos visibles por m2. Todos los defectos visibles en la superficie exterior de 
los paneles aceptados se repararán usando un material aprobado por el fabricante 
para este propósito, se aplicará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del 
material de reparación. 
5.2.2 Características  
del Temperaturas: Min –30 º C y Max 70 º C Grosor del material: 0.60 mm 
Peso: 405gr. /m2 
Resistencia química: pH 5-9 y cloro 3-5 ppm 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

73 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

5.2.3 Inspección del grosor de la lamina. 
El grosor de la lamina se medirá usando un instrumento aprobado adecuado para 
una gama de medida entre 0 y 500 μm y que se compruebe de forma periódica 
comparándolo con una norma de calibrado. 
La inspección se realizará usando un procedimiento de prueba acorde a los 
lineamientos del fabricante 
5.2.4 Especificaciones del AQUALINER® 
Composición de los materiales: 1.- Película de polietileno claro 2.- Película Avanzada 
de Polyolefin (polímero) de color verde 3.- Malla: hecha de multifilamentos de 
polipropileno de alta resistencia 4.- Película de Polyolefin (polímero) de color verde     
5.- Película negra de polietileno. 
5.2.5 Inspección del color de las láminas 
La superficie de la lámina exterior se inspeccionará usando un instrumento de 
comparación del color, y el color se comprobará de acuerdo con los límites de las 
normas establecidas por el fabricante. La inspección se realizará usando un  
procedimiento de muestreo acorde a  los  lineamientos del fabricante. Los paneles 
que tengan un color que se salga de estos límites serán rechazados. 
6 MANEJO Y EMBALADO 
Antes del almacenamiento o embalado, se protegerán los bordes de todos los 
paneles, y éstos se embalarán intercalando una membrana adecuada entre cada 
panel. 
7 NOTAS PARA INSTALACIÓN Y EMPLEO 
7.1 Cuidados de manejo 
(Guía de construcción del fabricante) se ofrecen recomendaciones sobre la correcta 
forma de manejo fuera de las instalaciones de esmaltado. 
7.2 Inspección en obra 
 
Durante la instalación del depósito, se recomienda realizar una inspección visual en 
la superficie interior y exterior de las laminas, para descartar alguna abolladura o 
ralladura del revestimiento así como una inspección física del AQUALINER® 
 
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO 
1005.01 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por limpieza y trazo a las actividades 
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su 
retiro a sitios donde noentorpezca la ejecución de los trabajos; asimismo en el 
alcance de este concepto está implícito el trazo y la nivelación instalando bancos de 
nivel y el estacado necesario en el área por construir. 
En ningún caso la Comisión hará más de un pago por limpia, trazo y nivelación 
ejecutados en la misma superficie. 
Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavación de la obra y/o el desmonte 
algunas actividades de desyerbe y limpia, la Comisión no considerara pago alguno. 
MEDICIÓN Y PAGO. Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie 
objeto de limpia, trazo y nivelación, medida está en su proyección horizontal, y 
tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación a la unidad. 
 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
1060.02, 1060.04, 1070.02, 1070.04, 1080.02, 1080.04, 1082.02, 1082.04, 
1090.01,1092.01 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por excavación para estructuras las que se 
realicen para cimentación, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las 
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la 
remoción del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocación 
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos 
y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la 
construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente 
las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material 
previamente a su excavación. 
Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las 
ordenes del Ingeniero, afinándose en tal forma que ninguna saliente del terreno 
penetre más de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de construcción de las 
estructuras. 
Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna, algunas o 
todas las líneas de intersección de los planos de las excavaciones con la superficie 
del terreno, y las líneas paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros. 
Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterías o 
vaciado directo de concreto, deberán ser afinadas hasta las líneas o niveles del 
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proyecto y/o ordenadas por el Ingeniero en tal forma que ningún punto de la sección 
excavada diste mas de  10  (diez)  cm.  del  correspondiente de  la  sección  del  
proyecto;  salvo  cuando  las excavaciones se efectúen en roca fija en cuyo caso dicha 
tolerancia se determinará de acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin 
que esto implique obligación alguna para la Comisión de pagar al Contratista las 
excavaciones en exceso, fuera de las líneas o niveles del proyecto. 
El afine de las excavaciones para recibir mamposterías o el vaciado directo de 
concreto en ellas, deberá hacerse con la menor anticipación posible al momento de 
construcción de las mamposterías o al vaciado del concreto, a fin de evitar que el 
terreno se debilite o altere por el intemperismo. 
Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterías, se harán 
con las dimensiones mínimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con 
un acabado esmerado hasta las líneas o niveles previstos en el proyecto y/o los 
ordenados por el Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm., al 
pie de los taludes que permita la colocación de formas para concreto, cuando esto 
sea necesario.La pendiente que deberán tener los taludes de estas excavaciones 
será determinada en la obra   por el Ingeniero, según la naturaleza o estabilidad del 
material excavado considerándose la sección resultante como sección de proyecto. 
Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitirá el uso de explosivos, 
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización 
por escrito del Ingeniero. 
El material producto de las excavaciones podrá ser utilizado según el proyecto y/o 
las ordenes del Ingeniero en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar 
de las obras, sin compensación adicional al Contratista cuando este trabajo se 
efectúe dentro de   la zona de libre colocación, en forma simultánea al  trabajo de  
excavación  y sin  ninguna compensación adicional a  las  que corresponden a la 
colocación del material en un banco de desperdicio. 
 
Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocación, o dentro de 
ella pero en forma que no sea simultánea a las obras de excavación o de acuerdo 
con algún procedimiento especial o colocación o compactación según el proyecto 
y/o las ordenes del Ingeniero, los trabajos serán adicionales y motivo de otros 
precios unitarios. 
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Cuando las excavaciones se efectúen en agua o material lodoso, se procederá en los 
términos de la Especificación 1040.02 (zanjas). 
Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construcción de tabla-
estacados o cualquiera obra auxiliar, estos trabajos le serán compensados por 
separado al Contratista. 
MEDICIÓN Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se medirán en metros 
cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en 
las excavaciones el volúmen de los diversos materiales excavados de acuerdo con 
las  secciones de proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. 
No se estimarán para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera 
de las lineas de   proyecto, ni la   remoción de   derrumbes originados por causas 
imputables al Contratista que al  igual   que las excavaciones que efectúe fuera del 
proyecto serán consideradas como sobre excavaciones. 
En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u órdenes del Ingeniero el 
material producto de la excavación se coloque en bancos de desperdicio fuera de la 
zona de libre colocación, se estimará y pagará por separado al Contratista este 
movimiento. 
Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado 
para rellenos u otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocación, o 
bien dentro de ella en forma no simultánea a la excavación habiendo sido 
depositado para ello en banco de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algún 
proceso de colocación o compactación que señale el proyecto y/o el Ingeniero, estas 
operaciones serán pagadas y estimadas al Contratista por separado. 
En resumen, se ratifica que el pago se hará exclusivamente al hecho de considerar 
las líneas netas de proyecto; y a continuación de manera enunciativa se señalan las 
principales actividades : 
A).- Afloje del material y su extracción. 
B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines. 
C).- Remoción del material producto de las excavaciones. D).- Traspaleos cuando se 
requiere. 
E).- Conservación de las excavaciones. F).- Extracción de derrumbes. 
 
RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS. 
1131.01, 02, 03, 04, 05 Y 06 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: 
Se entenderá por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del 
material para relleno, con su humedad natural, sin compactación alguna, salvo la 
natural que produce su propio peso. 
Se entenderá por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material 
en capas sensiblemente horizontales, del espesor que señale el Ingeniero, pero en 
ningún caso mayor de 15 (quince) cm.      con la humedad que requiera el material 
de acuerdo con la prueba Proctor, para su máxima compactación. Cada capa será 
compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones 
de mano o neumático hasta obtener la compactación requerida. 
Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que 
deberá ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural 
o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las  ordenes del  Ingeniero, las 
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberías de redes de agua potable, 
así como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardinería. 
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la 
aprobación por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, este podrá ordenar la 
total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por el, sin que el 
Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre 
de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los 
cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de 
cimientos y de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta) 
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardinería el relleno se hará en su 
totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer 
relleno se continuará hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del 
tubo o según proyecto. Después se continuará el relleno empleando el producto de 
la propia excavación, colocándolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como 
máximo, que serán humedecidas y apisonadas. 
Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactaciòn 
especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándolo ligeramente, 
hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la excavación dejando sobre de 
ella un montículo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del 
terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.Cuando el proyecto y/o las ordenes 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

78 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

del Ingeniero así lo señalen, el relleno de excavaciones deberá ser efectuado en 
forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" de 
compactación, para lo cual el Ingeniero ordenará el espesor de las capas, el 
contenido de humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc., 
para lograr la compactación optima. 
La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen 
materiales arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podrá emplearse 
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se 
procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural 
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un 
encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala se pulverizará y alisará 
toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, 
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando 
este proceso sujeto a la aprobación del Ingeniero, quien dictará modificaciones o 
modalidades. 
La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones 
de zanjas, serán acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que 
señale el Ingeniero. 
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras 
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la 
terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. 
En cada caso particular el Ingeniero dictará las disposiciones pertinentes. 
MEDICIÓN Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectúe el Contratista, 
le será medido en metros cúbicos de material colocado con aproximación de un 
décimo. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes 
imputables al Contratista no será valuado para fines de estimación y pago. 
De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia 
definición, los Precios Unitarios deben incluir con carácter enunciativo las siguientes 
actividades : 
a).- Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de 
utilización del material. 
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b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactación al grado que este 
estipulado (quitar o adicionar). 
c).- Seleccionar el material y/o papear. 
d).- Compactar al porcentaje especificado. 
e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales. 
 
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO. 
4030.01 AL 05DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por concreto el producto 
endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento Portland, agua y 
agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para 
su mejoramiento. 
La construcción de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberá 
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que señale el proyecto 
y/u ordene el Ingeniero.  Las dimensiones de las estructuras que señale el proyecto 
quedarán sujetas a las modificaciones que ordene el Ingeniero cuando así lo crea 
conveniente.  El concreto empleado en la construcción, en general, deberá tener 
una resistencia a la compresión por lo menos igual al valor indicado para cada una 
de las partes de la obra, conforme a los planos y estipulaciones del proyecto. El 
Contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias para la obtención y 
manejo de muestras representativas para pruebas de concreto en las plantas 
mezcladoras. 
La localización de las juntas de construcción deberá ser aprobada por el Ingeniero. 
Se entenderá por cemento Portland el material proveniente de la pulverización del 
producto obtenido (clinker) por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas 
que contengan los óxidos de calcio, silicio, aluminio y fierro, en cantidades 
convenientemente calculadas y sin más adición posterior que yeso sin calcinar y 
agua, así como otros materiales que no excedan del 1 % del peso total y que no sean 
nocivos para el comportamiento posterior del cemento.  Dentro de los materiales 
que de acuerdo con la definición deben considerarse como nocivos, quedan 
incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce un efecto 
retardante en el endurecimiento. Los diferentes tipos de cemento Portland se 
usaran como sigue: 
Tipo I.- Será de uso general cuando no se requiera que el cemento tenga las 
propiedades especiales señaladas para los tipos II, III, IV y V. 
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Tipo II.- Se usará en construcciones de concreto expuestas a la acción moderada de 
sulfato o cuando se requiera un calor de hidratación moderado. 
Tipo III.- Se usará cuando se requiera una alta resistencia rápida. Tipo IV.- Se usará 
cuando se requiera un calor de hidratación bajo. 
Tipo V .-Se usara cuando se requiera una alta resistencia a la acción de sulfatos. 
El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes señalados deberá 
cumplir con las especificaciones físicas y químicas de acuerdo a Normas Oficiales. 
Se entenderá por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la 
molienda simultánea de Clinker Portland, puzolanas naturales o artificiales y yeso. 
En dicha molienda es permitida la adición de otros materiales que no excedan del 1 
% y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento. 
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definición deben considerarse como 
nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce 
un efecto retardante en el endurecimiento. 
Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 
óxidos de silicio o por sales cálcicas de los ácidos silicios que en presencia del agua 
y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidróxido de calcio 
para formar compuestos cementantes. 
La arena que se emplee para la fabricación de mortero y concreto, y que en su caso 
deba proporcionar el Contratista, deberá consistir en fragmentos de roca duros de 
un diámetro no mayor de 5 (cinco) mm. densos y durables y libres de cantidades 
objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, materia 
orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberán satisfacer los 
requisitos siguientes: 
a).- Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino 
aproximadamente esféricas o cúbicas. 
b).- El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color 
(A.S.T.M., designación C-40), se obtenga un color más claro que el estándar, para 
que sea satisfactorio. 
c).- El contenido de polvo ( partículas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: 
cedazo numero 200 (A.S.T.M., designación C- 117), no deberá exceder del 3 (tres) 
por ciento en peso. 
d).- El contenido de partículas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el 
contenido de arcillas y limo no deberá exceder del 6 (seis) por ciento en peso. 
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e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurará 
que su granulometrìa este comprendida entre los límites máximos y mínimos, 
especificación A.S.T.M.E.11.3a. 
Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduación de la arena 
dentro de los limites citados, el Ingeniero podrá autorizar algunas ligeras variaciones 
al respecto. Salvo en los casos en que el Ingeniero otorgue autorización expresa por 
escrito, la arena se deberá lavar siempre. 
La arena entregada a la planta mezcladora deberá tener un contenido de humedad 
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. 
El agregado grueso que se utilice para la fabricación de concreto y que en su caso 
deba proporcionar el Contratista, consistirá en fragmentos de roca duros, de un 
diámetro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libres de cantidades objetables de 
polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras 
substancias perjudiciales y deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
a).- Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino 
aproximadamente esféricas o cubicas. 
b).- La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4. 
c).- El contenido de polvo (partículas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: 
cedazo numero 200 (doscientos) ( A.S.T.M., designación C-117), no deberá exceder 
del 1 (uno) por ciento, en peso. 
d).- El contenido de partículas suaves determinado por la prueba respectiva " 
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designación 18), no deberá 
exceder  del 1 (uno) por ciento, en peso. 
e).- No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña 
en proporción perjudicial para el concreto. 
Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporciona miento de los 
agregados para el concreto, éstas deberán ser construidas de manera que se limpien 
por si mismas y se descarguen hasta estar prácticamente vacías por lo menos cada 
48 (cuarenta y ocho) horas. 
La carga de las tolvas deberá hacerse en tal forma que el material se coloque 
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para 
el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, deberá estar 
construido y ser mantenido y operado de manera que  no haya perdidas de  
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas. 
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Los ingredientes del concreto se mezclarán perfectamente en mezcladoras de 
tamaño y tipo aprobado, y diseñadas para asegurar positivamente la distribución 
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado. 
El tiempo se medirá después de que estén en la mezcladora todos los materiales, 
con excepción de la cantidad total de agua. Los tiempos mínimos de mezclado han 
sido especificados basándose  en  un  control  apropiado  de  la  velocidad  de  
rotación  de  la mezcladora y de la introducción de los materiales, quedando a juicio 
del Ingeniero el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente.  El 
concreto deberá ser uniforme en composición y consistencia de carga en carga, 
excepto cuando se requieran cambios en composición o consistencia.  El agua se 
introducirá en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. 
No se permitirá el sobre mezclado excesivo que requiera la adición de agua para 
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en 
cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se deberá reparar rápida y 
efectivamente o deberá ser sustituida. 
La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, será 
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un 
concreto que a juicio del Ingeniero pueda trabajarse convenientemente en su lugar 
sin que haya segregación y que con los métodos de acomodamiento estipulados por 
el Ingeniero produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. 
No se permitirá el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la 
consistencia requerida del concreto.  La cantidad de agua deberá cambiarse de 
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de 
producir un concreto de la consistencia uniforme requerida. 
No se vaciará concreto para revestimientos, cimentación de estructuras, 
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya 
a ser cubierta con concreto haya sido desalojada.  No se vaciará concreto en agua 
sino con la aprobación escrita del Ingeniero y el método de depósito del concreto 
estará sujeto a su aprobación. No se permitirá vaciar concreto en agua corriente y 
ningún colado deberá estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado 
su fraguado inicial. 
El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, será desechado.  
El concreto se vaciará siempre en su posición final y no se dejará que se escurra, 
permitiendo o causando segregación.  No se permitirá la separación excesiva del 
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agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy  desviado de la 
vertical o porque choque contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde 
tal separación pudiera ocurrir se colocarán canaletas y deflectores adecuados para 
confinar y controlar la caída del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, 
todo el concreto en formas se colocará en capas continuas aproximadamente 
horizontales cuyo espesor generalmente no excederá de 50 (cincuenta) 
centímetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estará sujeta  a la 
aprobación del Ingeniero.   Las juntas de construcción serán aproximadamente 
horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene 
el Ingeniero y se les dará la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o 
se asegurara una unión adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata 
superficial" a base de una operación de "picado" satisfactoria. 
Todas las intersecciones de las juntas de construcción con superficies de concreto 
quedaran a la vista, se harán rectas y a nivel o a plomo según el caso. 
Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad máxima 
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode 
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados.   Al 
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondrá en posición vertical y se 
dejará que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente 
para vibrarla de nuevo. 
La temperatura del concreto al colar no deberá ser mayor de 27 (veintisiete) grados 
centígrados y no deberá ser menor de 4 (cuatro) grados centígrados.  En los colados 
de concreto durante los meses de verano, se emplearán medios efectivos tales 
como regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros 
medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de 
la temperatura máxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 
(cuatro) grados centígrados no se harán colados de concreto. 
El concreto se compactará por medio de vibradores eléctricos o neumáticos del tipo 
de inmersión.   Los  vibradores de  concreto que tengan cabezas vibradoras de  10  
(diez) centímetros o mas de diámetro, se operarán a frecuencias por lo menos de 6 
000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. 
Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) 
centímetros de diámetro se operarán cuando menos   a 7000 (siete mil) vibraciones 
por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no 
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se colocarán sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente 
vibradas. Se tendrá cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las 
superficies de las formas de madera. 
Todo el concreto se "curará" con membrana o con agua.  Las superficies superiores 
de muros serán humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto 
como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dañado por 
el agua y las superficies se mantendrán húmedas hasta que se aplique la 
composición para sellar.  Las superficies moldeadas se mantendrán húmedas antes 
de remover las formas y durante la remoción. 
El concreto curado con agua se mantendrá mojado por lo menos por 21 (veintiún) 
días inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con 
concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de 
tuberías perforadas, regaderas mecánicas o mangueras porosas, o por cualquier 
otro método aprobado por el Ingeniero, que conserven las superficies que se van a 
curar continuamente (no periódicamente) mojadas. El agua usada por el curado 
llenará los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto. 
El curado con membrana se hará con la aplicación de una composición para sellar 
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las 
superficies de concreto. 
Para usar la composición para sellar, se agitará previamente a fin de que el pigmento 
de distribuya uniformemente en el vehículo.  Se revolverá por medio de un agitador 
mecánico efectivo operado por motor, por agitación por aire comprimido 
introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros 
medios efectivos.  Las lineas de aire comprimido estarán provistas de trampas 
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composición. 
MEDICIÓN Y PAGO.- El concreto se medirá en metros cúbicos con aproximación de 
una decimal; y de acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinará 
directamente en la estructura el numero de metros cúbicos colocados según el 
proyecto y/u órdenes del Ingeniero. 
No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colocados fuera de las 
secciones de proyecto y/u órdenes del Ingeniero, ni el concreto colocado para 
ocupar sobre excavaciones imputables al Contratista. 
De  manera enunciativa se  señalan a  continuación las  principales actividades que  
se contemplan en estos conceptos: 
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A).-  El  suministro del  cemento en  la  cantidad que  se  requiera incluyendo mermas 
y desperdicios para dar la resistencia requerida. 
B).- La adquisición y/u obtención de la arena y la grava en las cantidades necesarias 
con mermas y desperdicios, incluyendo carga, acarreos a 10 (diez) kilómetros y 
descarga. 
C).- El suministro de agua con mermas y desperdicios. D).- El curado con membrana 
y/o agua y/o curacreto. E).- La mano de obra y el equipo necesarios. 
Se ratifica que la Comisión al utilizar estos conceptos está pagando unidades   de 
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomará 
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad 
para proporcionar las resistencias de proyecto. 
 
CIMBRAS DE MADERA 
4080.01 AL 05, 06 Y 07 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por cimbra de madera o "formas para 
concreto", las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las líneas requeridas, o 
para evitar la contaminación del concreto por material que se derrumbe o se deslice 
de las superficies adyacentes de la excavación. 
Las formas deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante 
del vaciado y vibración del concreto, estar sujetas rígidamente en su posición 
correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. 
Las formas deberán tener un traslape no menor de 2.5 centímetros con el   concreto 
endurecido previamente colado y se sujetarán justamente contra el de manera que 
al hacerse el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan 
desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. 
Se usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas 
colocadas contra el concreto endurecido. 
Los moldes de madera serán en número y diseño previamente aprobados por el 
Ingeniero, y su construcción deberá satisfacer las necesidades del trabajo para el 
que se destine. 
El entablado o el revestimiento de las formas deberá ser de tal clase y calidad, o 
deberá ser tratado o bañado de tal manera que no haya deterioro o descolorido 
químico de las superficies del concreto amoldado.  El tipo y la condición del 
entablado o revestimiento de las formas, la capacidad de las formas para resistir 
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esfuerzos de distorsión causados por el colado y vibrado del concreto, y la calidad 
de la mano de obra empleada en la construcción de las formas, deberán ser tales 
que las superficies amoldadas del concreto, después de acabadas, queden de 
acuerdo con los requisitos aplicables de estas Especificaciones en cuanto a acabados 
de superficie amoldadas. Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o 
el revestimiento se deberá instalar de manera que todas las líneas horizontales de 
las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de manera que, para 
las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado 
machihembrado, las líneas verticales de las formas sean continuas a través de toda 
la superficie. Si se usan formas de madera machihembrada en tableros, el entablado 
deberá cortarse a escuadra y cada tablero deberá consistir de piezas continuas a 
través del ancho del tablero. Si se usan formas de madera machihembrada y no se 
forman tableros, el entablado deberá cortarse a escuadra y las juntas verticales en 
el entablado deberán quedar salteadas y deberán quedar en los travesaños. 
Los acabados que deben darse a las superficies serán como se muestra en los planos 
o como se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados 
para una parte determinada de la obra, estos se harán semejantes a las superficies 
similares adyacentes, conforme lo indique el Ingeniero.  El acabado de superficies 
de concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de  un inspector de 
la Comisión.   Las superficies serán aprobadas cuando sea necesario para determinar 
si las irregularidades están dentro de los limites especificados. Las irregularidades 
en las superficies se clasifican "abruptas" o  "graduales". Las  irregularidades 
ocasionadas por  desalojamiento o  mala colocación del revestimiento de la forma o 
de las secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u otros defectos de la 
madera de las formas se consideraran como irregularidades "abruptas" y se 
probaran por medida directa.   Todas las demás irregularidades se consideraran 
como irregularidades "graduales" y se probarán por medio de un patrón de arista 
recta o su equivalente para superficies curvas.  La longitud del patrón será de 1.50 
metros para probar las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las 
superficies no moldeadas.  Antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista 
limpiará todas las superficies descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas 
desagradables. 
Al colar concreto contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 
mortero, lechada u  otros materiales extraños que pudieran contaminar el concreto.   
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Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberán aceitarse con 
aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche 
las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite deberá ser mineral 
puro a base de parafina, refinado y claro.   Para formas de acero, el aceite deberá 
consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o más 
ingredientes apropiados para este fin.  No se permitirá que contaminen el acero de 
refuerzo. 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remoción y se 
removerán con cuidado para no dañar el concreto. La remoción se autorizará y se 
efectuará tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicación del 
compuesto para sellar y también para permitir, lo más pronto posible, la reparación 
de los desperfectos del concreto. 
Se deberán colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir 
aristas achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto.  Los 
rincones del concreto y las juntas moldeadas no necesitarán llevar chaflanes, salvo 
que en los planos del proyecto así se indique o que lo ordene el Ingeniero.Los limites 
de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto 
terminado y no para los moldes.  El uso de vibradores exige el empleo de formas 
más estancadas y más resistentes que cuando se usan métodos de compactación a 
mano. 
MEDICIÓN Y PAGO.-   Las formas de concreto se medirán en metros cuadrados, con 
aproximación de una decimal.   Al efecto, se medirán directamente en su estructura 
las superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que 
estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por área de contacto. 
El Precio Unitario incluye; que el Contratista proporcione la madera (NO ES 
SUMINISTRO) y considere su reposición en función de los usos y las reparaciones así 
como el tiempo que necesariamente deba permanecer hasta que el concreto tenga 
la resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pueda 
estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios 
necesarios.   Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la 
mano de obra y el equipo necesario. 
No se medirán para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar 
concreto que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que 
requirió el uso de formas por sobre excavaciones u otras causas imputables al 
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Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de las líneas y 
niveles del proyecto y/o que ordene el Ingeniero. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. 
4090.01, 02  Y 03. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por suministro y colocación de fierro de 
refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos 
y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas para la formación de concreto 
reforzado. 
El fierro de refuerzo que proporcione la Comisión Nacional del Agua para la 
construcción de estructuras de concreto reforzado o el que en su caso deba 
proporcionar el Contratista, deberá llenar los requisitos señalados para ese material 
en la norma B-6-1955 de la Dirección General de Normas. 
La varilla de alta resistencia deberá satisfacer los requisitos señalados para ella en 
las normas A-431 y A-432 de la A.S.T.M. 
El fierro de refuerzo deberá ser enderezado en la forma adecuada, previamente a 
su empleo en las estructuras. 
Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los 
planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique 
otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas, deberán 
ser las que se consignan en los planos o las que ordene el Ingeniero. 
Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas y de los soportes 
metálicos de éstas, deberán limpiarse de oxido, polvo, grasa u otras substancias y 
deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el 
concreto. 
Las varillas deberán ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio 
de soportes metálicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el 
vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste.  Se deberá tener el cuidado 
necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo. 
MEDICIÓN Y PAGO.- La cuantificación se hará por kilogramo colocado con 
aproximación a la unidad; quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios, 
descalibres, sobrantes; así como alambre y silletas necesarias para su instalación. 
Considerando como máximo el peso teórico tabulado según el diámetro de la varilla. 
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En el caso de que el acero lo proporcione la Comisión Nacional Del Agua; la carga, 
acarreo y descarga al sitio de la obra se hará por separado. 
Cuando el suministro lo realice el Contratista, deberá incluir los fletes totales; las 
maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de la obra. 
En ambos casos el Contratista proporcionará la mano de obra, el equipo y la 
herramienta necesaria. 
De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diámetro o 
mayor ya que no irá traslapada sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos 
de soldadura. 
MEDICIÓN   Y   PAGO.- Por suministro e instalación de tinaco se entenderá la serie 
de maniobras que realice el Contratista para dejar el tinaco debidamente instalado; 
estos trabajos serán medidos por unidad; al efecto se contará directamente el 
numero de tinacos efectivamente instalados según su capacidad y características; 
no se incluye en este concepto las conexiones hidráulicas ni la base del tinaco 
cuando ésta se requiera. 
 
MANUAL DE OPERACIÓN 
0.0.1.- Introducción: 
El agua es un elemento indispensable para todos los seres humanos, factor 
determinante para el crecimiento y desarrollo, este sé a constituido como la primera 
demanda de los asentamientos en las diferentes Ciudades, Municipios y Localidades 
de todo el país de la República. 
El solucionar esta demanda significa dotar de agua a la vivienda, no obstante las 
problemáticas técnicas, sociales y económicas, que estas representen en lugares 
como orografía accidentada y asentamientos dispersos, donde usualmente el 
transportar el agua en recipientes (varios), de la fuente más cercana ya sea 
manantial, noria, laguna, rió, arroyo o pozo, esto representa tiempo exclusivo para 
esta actividad. 
0.0.1.1.- Recomendaciones generales de saneamiento: 
No defecar al aire libre. 
Vaciar un poco de cal, aserrín o ceniza dentro del foso. 
Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. 
Lavar frutas y verduras antes de comerlas. 
Hervir o clorar el agua antes de tomarla. 
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Usar solo el agua necesaria para bañarse y lavarse las manos. 
Cierre bien las llaves después de usarlas y si gotea una llave arreglarla pronto. 
Queme o entierre la basura. 
Limpiar las fuentes de abastecimiento, ríos, arroyos, norias y calles del pueblo, y no 
tirar basura al drenaje. 
No tener animales domésticos dentro de la vivienda. 
0.0.1.2.- Participación social en zonas rurales, cultura del agua y saneamiento: 
Tiene por objetivo conservar y reAGUArdar la salud de los miembros de una 
comunidad, tomando en consideración el estado del individuo, ya sea como 
miembro aislado o dentro del conjunto, y las condiciones del medio ambiente en 
que vive. 
Para el mantenimiento de la salubridad en una localidad, se emplean diferentes 
actividades, pero principalmente dos: 
La medicina preventiva. 
La ingeniería sanitaria. 
La ingeniería sanitaria se ocupa del conocimiento, control y mejoramiento del medio 
ambiente en que vive el hombre, ejecutando las obras adecuadas de saneamiento 
para que ese medio favorezca de manera permanente a la salud general. La 
ingeniería sanitaria cumple de esa manera una función social de útil importancia en 
la estructura de la vida humana. 
La naturaleza provee en cada medio el sustento necesario a la clase de vida en que 
el se desarrolla, es decir, del medio circunvecino toma cada ser, elementos tanto 
para integrar su organismo, como para que se verifique en él diversos procesos 
fisiológicos. 
Desde el punto de vista el medio se constituye por varios elementos que pueden 
agruparse como sigue: 
Elementos indispensables para la vida y se determinan como vitales: 
Aire, agua, alimentos 
Elementos necesarios para la vida en general y que pueden denominarse 
“benéficos”: 
Luz, tierra 
Elementos  derivados de las diversas actividades del hombre de los que nos 
interesan en este caso son: 
Dotación, clima 
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0.0.1.3.- Enfermedades que puede transmitir el agua: 
Las enfermedades más importantes que pueden transmitir el agua son: 
La fiebre tifoidea. Infección que causa un aumento de la temperatura, provocada 
por la ingestión de alimentos con bacilos de eerth. La fiebre tifoidea actualmente 
puede determinarse mediante pruebas de laboratorio 
La paratifoidea. infección intestinal que se presenta casi todos los síntomas de la 
fiebre tifoidea, de origen microbiano distinto al de esta. 
La disentería (basilar y amibiana). Enfermedad infecciosa que tiene por síntomas la 
diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre. 
La gastroenteritis. inflamación simultánea de la membrana mucosa del estomago y 
de la de los intestinos. 
El cólera. enfermedad infecciosa contagiosa, epidémica, muy grave, caracterizada 
por vómitos y evacuaciones parecidas al agua de arroz, calambres, frío en las 
extremidades. Se llama también cólera morbo. 
Otras enfermedades se producen en forma ocasional por beber agua infectada, tales 
como: 
La tuberculosis. Enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de koch, que 
puede afectar a cualquier tejido u órgano. 
0.0.1.4.- Estudio de la calidad del agua: 
Para conocer las características del agua es necesario hacer una serie de análisis y 
ensayos de laboratorio que se clasifican como sigue: 
Análisis físico 
Análisis químico 
Análisis bacteriológico 
Análisis microscópico 
0.0.1.5.- Esquema del funcionamiento de un abastecimiento de agua potable: 
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0.0.1.6.- Fuentes de Abastecimiento: 
Las aguas según en precedencia y los medios que se emplea para captarlas, pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
Aguas meteóricas: lluvias, nieve, granizo 
Aguas superficiales 
De ríos 
De lagos 
Procedente de una cuenca reunida en almacenamiento 
Aguas subterráneas 

 

1. Captación. 
2. Conducción . 
3. Potabilización. 
4. Regularización. 
5. Distribución 
6. Albañal. 
7. Atargeas. 
8. Colectores. 
9. Emisor. 
10. Planta de tratamiento. 
11. Disposición final 

Fig. 1  Configuración general de un sistema hidráulico 
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De Manantial  
 
Pozo 

 
 
 
De galerías filtrantes 

caja  de  manantial

CUNETA PARA DESVIACIÓN

DE AGUAS DE ESCURRIMIENTO

RELLENO

REGISTRO

TUBO DE DEMACIAS

CEDAZO

SALIDA PARA EL ABASTECIMIENTO

SALIDA PARA LIMPIEZA 

CAPA DE DECANTACIÓN

ESTRATO IMPERMEABLE

ACUIFERO DE ARENA O GRAVA

NIVEL DE AGUA

REJILLA

ARCILLA

O DESARENADOR

O DESFOGUE
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TUBO PERFORADO

CASETA DE BOMBEO

ROCA FISURADA

NIVEL MINIMO DE AGUA

TERRENO ARENOSO

TERRENO ARENOSO

NIVEL MAXIMO DE AGUA

galería filtrante horizontal
 

0.0.1.7.- Ciclo hidrológico: 
 
Se entiende por ciclo hidrológico a los diferentes procesos por los que pasa el agua 
a través de nuestro planeta, para llegar a un lugar determinado, pudiendo ser la 
evaporación del agua en el océano debido al calor del sol ocasionando la 
condensación del vapor en nubes densas que el aire transporta hasta los litorales y 
zonas dentro de ellos, dichas nubes al precipitarse originan las lluvias que son 
partículas de agua que caen en la superficie de la tierra primeramente, una de las 
partículas circulan a través de toda la superficie, a través de las cuencas naturales 
de la tierra hasta desembocar en ríos, lagos, lagunas o al mar. 
Otras partículas de agua se impregnan en plantas y árboles que dan alimento y 
desarrollo a estas. El agua que las plantas ya no aprovechan se evapora y se va a la 
atmósfera, dicho proceso es llamado evapo–transpiración. 
Otras partículas se infiltran por la corteza terrestre y se asientan en la zona capilar 
cercana a la superficie alimentando a las aguas freáticas de una región. 
Otras partículas rebasan el nivel freático y pasan a través de materiales granulares 
pudiendo ser limos o arcillas entendiéndose por este proceso con el nombre de 
percolación. 
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Además existe agua que se infiltra aun más llegando a zonas llamadas acuíferos 
libres que generan corrientes subterráneas que son una fuente muy importante en 
la obtención de agua para consumo  humano que en base a la construcción de pozos 
o norias se puede obtener dichos liquido. 
 
Posteriormente encontramos a este nivel roca impermeable que debido a sus 
propiedades físicas contiene agua atrapada dentro de ella la cual no tiene 
movimiento y se le denomina acuífero confinado. 
Importante: 
Deberá tenerse un cuidado importante en lo relacionado a la limpieza periódica de 
los arroyos, fuentes de abastecimiento, cañadas, y tratar de no contaminar 
corrientes y mantos acuíferos; ya que son la fuente principal de donde nos 
abastecemos del vital liquido “el agua”. 
 
Así mismo se debe tener una amplia conciencia de lo importante que representa 
contar con una fuente de abastecimiento y a su vez darle el uso racional de acuerdo 
a las necesidades de la zona ya que su extracción, canalización, distribución y 
disposición tienen un costo presente y futuro que representa un gasto el cual deberá 
de ser cubierto en parte importante por los usuarios 
0.0.1.8.- Desinfección del agua: 
La desinfección del agua tiene por objeto aniquilar los organismos patógenos para 
proteger la salud de los consumidores. Para la desinfección del agua se puede hacer 
uso de cualquier de los siguientes agentes desinfectantes. 
Agentes físicos: calor y rayos ultravioleta. 
Debido a la sensibilidad de las bacterias estas fuerzas físicas las matan 
Agentes oxidantes: permanganato de potasio, ozono, yodo, bromo. 
Queman por decirlo así las bacterias, aniquilándolas. 
Venenos: cloruro de mercurio, plata, sales de cobre, cloro, etc. 
De todos los desinfectantes anteriores, el cloro es el desinfectante mas practico y 
económico que se utiliza en la actualidad en los sistemas de abastecimiento de 
aguas publicas. Es un gas amarillo verdoso cuya densidad en de 2.5 veces la del aire. 
El cloro liquido es de color ámbar y es aceitoso con una densidad de 1.4 mayor de 
del agua. 
0.0.1.9.- Desinfección de aguas en pequeña escala 
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En caso de emergencias, como una epidemia, o en construcciones aisladas, en la 
que se deba de desinfectarse agua de bebida exclusivamente, puede emplearse los 
siguientes métodos: 
Ebullición: una temperatura de 80° c. durante 10 minutos, destruye las bacterias no 
especuladas, cuando existen o se sospecha la existencia de estas, como las amibas 
por ejemplo, se lleva el agua a la temperatura de ebullición durante 15 minutos. 
Solución de yodo: por cada litro de agua clara y transparente se agregan dos gotas 
de solución de yodo al 75 % recién preparada, se mezcla perfectamente, se deja 
reposar media hora y se puede tomar. 
Compuestos de cloro: se disuelve una cucharada sopera (una onza o 23 gr.) de cal 
clorada (hipoclorito de calcio) en un litro de agua clara, agitándose fuertemente. Se 
guarda en una botella obscura, perfectamente tapada. Con una cuchara de esta 
solución se pueden desinfectar 7.5 lts. De agua clara; mezclándose perfectamente y 
dejándose en reposo durante 15 minutos, y queda lista para su uso. 
Solución de permanganato: se hace una solución concentrada de permanganato de 
potasio, disolviendo media pastilla de permanganato en 10.0 cm³, de agua clara y 
limpia. Se ponen gotas de esta solución poco a poco en el agua por desinfectar hasta 
que agitándola, adquiera un ligero tinte Rosado, basta agregar una o dos gotas de 
limón para desaparecer este color. 
0.0.2.- Aspectos generales de sistema de agua potable: 
El agua como elemento indispensable de subsistencia, factor determinante de 
crecimiento y desarrollo, se ha constituido como la primera demanda de los 
asentamientos  humanos. 
La  solución a  esta demanda significa en suma, llevar el agua a los hogares, no 
obstante las dificultades técnicas o económicas que se presentan en sitios con 
orografía accidentada y asentamientos dispersos, donde usualmente el ir con 
cantaros por agua a la fuente más cercana ya sea manantial, arroyo, río o laguna, 
requieren tiempo exclusivo para esa actividad; para lograr ese fin ha sido necesario 
la implementación de un sistema de agua potable por bombeo, considerando que 
la fuente de abastecimiento es un pozo profundo, este sistema tiene como objetivo 
fundamental satisfacer las necesidades actuales y futuras de las localidades 
beneficiadas. 
Un sistema de abastecimiento de agua potable consta fundamentalmente de las 
siguientes partes: obra de captación, línea de conducción, tanque de regularización, 
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red de distribución, tomas domiciliarias y/o hidrantes públicos y tratamiento de 
desinfección. 
0.0.2.1. Componentes de un sistema de suministro de agua potable por bombeo: 
1.- OBRA DE CAPTACIÓN: 
Perforación de pozo y/o construcción de carcamo de bombeo. 
Instalación de tren de descarga 
Instalación de válvulas de salida 
Construcción de caseta de bombeo.  
2.- LÍNEA DE CONDUCCIÓN:  
Instalación de la línea de conducción (tubería) 
Instalación de válvulas reguladoras 
Instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire 
Instalación de válvulas desarenadoras 
Instalación y/o construcción de atraques. 
3.- REGULARIZACIÓN: 
Instalación de estructura almacenadora del agua (tanque elevado y/o pila) 
4.- RED DE DISTRIBUCIÓN E HIDRANTES: 
Tomas domiciliarias hacia los domicilios existentes. 
Salidas para hidrantes  
Instalación de cajas de operación 
5.- TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
Equipo de cloración de hipoclorito de calcio a base de pulsaciones magnéticas. 
0.0.2.2. Componentes de un sistema de suministro de agua potable por gravedad: 
1.- OBRA DE CAPTACIÓN: 
Colocación de tubería ranurada (ríos). 
Instalación de galerías, anillos, etc.(ríos) 
Construcción de canales de entrada (manantiales) 
Construcción de estructuras almacenadoras (derivadoras, pilas, etc.) 
Instalación de válvulas de salida 
2.- LÍNEA DE CONDUCCIÓN:  
Instalación de la línea de conducción (tubería) 
Instalación de válvulas reguladoras 
Instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire 
Instalación de válvulas desarenadoras 
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Instalación y/o construcción de atraques. 
3.- REGULARIZACIÓN: 
Instalación de estructura almacenadora del agua (tanque elevado y/o pila) 
4.- RED DE DISTRIBUCIÓN E HIDRANTES: 
Tomas domiciliarias hacia los domicilios existentes. 
Salidas para hidrantes  
Instalación de cajas de operación 
5.- TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
Equipo de cloración de hipoclorito de calcio a base de pulsaciones magnéticas. 
0.0.2.3.- Que es un sistema de agua potable y su función: 
Es una obra de conducción que se requiere para conducir o llevar el agua captada 
desde la fuente hasta el lugar de almacenamiento, de su tratamiento y distribución 
hasta los puntos de utilización; funciona por  medio de equipo de bombeo o por 
gravedad; como se señala. En un sistema por bombeo, debido a que la elevación la 
captación in situ es menor que la del tanque de regularización y del punto más alto 
de la comunidad a beneficiar, es necesario bombear el agua a una altura mayor que 
la localidad que se abastecerá (tanque elevado). 
En los lugares donde el agua se encuentra a una cota muy superior del punto mas 
alto de la comunidad o por lo menos al equivalente para proporcionar una presión 
de 1 kg/cm2 (columna de 10 m de agua) a toda vivienda el agua puede conducirse y 
regularizarse exclusivamente por acción y efecto a perse de la fuerza de gravedad 
Un sistema de agua potable tiene como fin primordial satisfacer la demanda de agua 
para consumo humano y propicia además, el desarrollo económico y social de las 
comunidades; reduce considerablemente la posibilidad de transmitir enfermedades 
causadas por gérmenes; fomenta hábitos higiénicos en los habitantes integrándolos 
mas al  progreso y a la cultura. Además de que contribuye a brindar las condiciones  
ambientales  adecuadas para lograr el bienestar del hombre. 
0.0.2.4. Beneficios que aporta un sistema de agua potable: 
La construcción de un sistema de agua potable o su restauración, en el caso de 
contar ya con  servicio de agua potable, evita que los habitantes de una localidad 
(principalmente mujeres y niños ) caminen largas distancias para llevar a sus 
viviendas uno o dos cantaros de agua, que escasamente cubren las necesidades de 
consumo y preparación de alimentos de una familia. Al contar con este servicio, 
podrán además prevenirse en gran medida las   infecciones gastrointestinales como 



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FAIS 2025) 

 

 

 

 

99 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8” DE DIAMETRO DEL POZO VILLA DE GUADALUPE AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO LA VIRGEN, VICTORIA DE DURANGO, DGO. 

diarrea, cólera y tifoidea, al mismo tiempo que podrán satisfacer otras necesidades 
como el aseo personal y lavado de ropa dentro de sus viviendas. 
0.0.3.- Descripción de los componentes de un sistema de agua potable 
0.0.3.1.- Obra de captación: 
La obra de captación tiene por objeto tomar el agua de la fuente o fuentes de 
abastecimiento que se hayan elegido en el estudio como las más adecuadas, 
teniendo en cuanta los siguientes requisitos: 
La fuente debe proporcionar de preferencia el gasto máximo diario de proyecto o 
cuando menos el gasto requerido para satisfacer las necesidades actuales o 
inmediatas. El gasto faltante se tomará de otra fuente. 
el agua por captar debe ser potable o de la mejor calidad posible. 
Su localización deberá ser la más adecuada y de fácil acceso, evitando hasta donde 
sea posible que la zona no sea inundable. 
La obra de toma estará debidamente protegida contra agentes exteriores. 
Contará la toma con accesorios de control y seguridad tales como: válvulas de 
seccionamiento en la tubería de toma y en la de desagües, vertedor, tapa de 
registro, ventilación adecuada, etc.  
0.0.3.2.- Línea de conducción: 
 La obra de conducción tiene por objeto el transporte del agua desde la 
captación hasta la localidad por abastecer. Generalmente la línea descarga en el 
depósito de regularización; también puede quedar unida a una planta potabilizadora 
o directamente a la red de distribución. En la gran mayoría de los casos se utilizan 
tuberías para la conducción del agua. 
La capacidad de una línea de conducción se obtiene generalmente con el gasto 
máximo diario de proyecto o con el gasto que se considere más conveniente 
explotar de la fuente de abastecimiento. Su funcionamiento hidráulico puede ser a 
gravedad o a bombeo. 
Los componentes de la línea de conducción son:  
Tubería: La línea de conducción costa de tramos de tubos de longitud estándar (6 
m); existen en diferentes diámetros siendo el menor al correspondiente a 2” ø,  
Válvula de admisión y expulsión de aire: se localizan en las partes más alta de la 
conducción, dado a que en su recorrido ascendente el agua tiende a formar bolsas 
de aire dentro de la tubería que en determinado momento obstruyen el paso del 
agua. Para evitar esta situación se instalan dichas válvulas. 
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Válvulas de desfogue: se localizan generalmente en las partes mas bajas del 
recorrido de la línea ya que tienen la función de permitir el desazolve de la tubería 
debido a que los residuos sólidos que comúnmente trae consigo y que se alojan en 
los sitios bajos,  en estos casos se instalan estas válvulas. 
0.0.3.3.-Tanque de regularización: 
El agua que se conduce a través de la línea de conducción es almacenada en un 
tanque superficial o elevado ya sea de mampostería o acero capacidad suficiente 
para cumplir con la demanda diaria y cuyo fin es el de regular el gasto que consume 
la localidad, ya que generalmente es mayor que el conducido en las horas pico. 
0.0.3.4.- Red de distribución: 
Una vez almacenada el agua en el tanque de regularización o pileta , se distribuye al 
lugar de consumo, mediante redes de tubería que se instalan por las calles o 
andadores de las comunidades beneficiadas, estas redes pueden ser redes cerradas; 
cuando la traza de las localidades son uniformes o redes abiertas cuando la traza es 
irregular,  las  redes  cerradas están conformadas por circuitos de tubería que están 
comunicadas entre sí, por las calles circula el agua sin estancarse, siendo esta la mas 
recomendada ya que no permite la acumulación de sedimentos que obstruyan el 
área hidráulica de la tubería y permiten una mejor desinfección del agua conducida. 
La red abierta esta conformada por una línea principal de tubería de la cual se 
derivan tuberías de menor diámetro sin comunicarse, este tipo de red tiene el 
inconveniente de que permite el acumulamiento de sedimentos a los extremos 
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donde se encuentran los tapones, además de no permitir  la circulación del agua 
dificultando con ello una correcta desinfección de la misma. Sin embargo esta 
segunda opción es la única alternativa para poder dar servicio de agua potable a 
comunidades rurales ya que la ubicación de las viviendas es muy dispersa y no es 
posible formar el circuito con la tubería.  
Cajas de operación de válvulas: por cajas de operación de válvulas se entenderán las 
estructuras de mampostería y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las 
válvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribución de agua potable, 
facilitando la operación de dichas válvulas. 
Junta gibault: para unir las piezas de asbesto – cemento se emplea la junta gibault, 
que permite conectar por un lado una extremidad de fierro fundido y por el otro un 
extremo de una tubería de asbesto – cemento, o bien para unir dos tuberías de 
materiales distintos, para este proyecto se empleara para unir la tubería de asbesto 
cemento con la tubería nueva que será de pvc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Pieza Material 

1,9 Tubo  
2 Tuerca Acero 

3,7 Brida Hierro gris 
4,6 Empaque Neopreno 

5 Anillo Hierro gris 

8 Tornillo acero 

 

Piezas que conforman la junta gibault. 
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Válvulas de seccionamiento: como su nombre lo indica, su función principal es de 
regular el flujo mediante el seccionamiento o estrangulamiento del área hidráulica 
del conducto a través de una compuerta operada por un vástago fijo o saliente 
accionado por dado o volante de operación, se ubicaron a la salida del carcamo de 
bombeo para regular el gasto que conducirá a la tubería de la línea, también fue 
necesario ubicarlas en la red de distribución para regular el gasto conducido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.0.3.5.- Tomas domiciliarias e hidrantes: 
En la actualidad existen tomas domiciliarias, solo falta una ampliación en la red para 
nuevas tomas.  
0.0.3.6.- Tratamiento de desinfección. 
Generalmente las aguas captadas ya sea de ríos, pozos o manantiales, para dotar  de 
agua a una población, no son de la calidad requerida para el consumo humano 
(potable), requieren un tratamiento previo, el cual se diagnostica mediante un 
análisis del agua en un laboratorio, en el cual se determina la cantidad de minerales, 
así como los organismos patógenos contenidos en la misma. El tratamiento más 
común para potabilizar el agua es la coloración, la cual se realiza a través de un 
equipo de coloración o por procedimientos manuales; para el caso de esta localidad 
la cloración es a base de hipoclorito de calcio. 
 
0.0.4.- Operación del sistema: 
Una correcta operación de la infraestructura instalada, favorece la conservación del 
sistema, misma que  se traduce en tener todos los días y a todas horas el servicio de 
agua potable en cada toma domiciliaria. 
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El sistema  para esta localidad fue diseñado para trabajar por bombeo con un gasto 
de  1.30  l.p.s., lo que hace que su operación sea sencilla y practica. 
 
A continuación se enuncian las recomendaciones que deberán tomarse  en cuenta 
para una adecuada operación del sistema: 
0.0.4.1.-  Obra de captación: 
 
Dadas las condiciones del proyecto se deberá accionar el equipo de bombeo por 
medio del arrancador localizado en la caseta y deberá mantenerse en operación 
durante el tiempo que sea necesario para llenar el tanque. El tren de descarga que 
conecta al equipo de bombeo con la línea de conducción deberá ser equipado con 
una válvula de seccionamiento de fierro fundido, la cual deberá estar abierta cuando 
se encuentre  en operación el equipo ya que de lo contrario, se podrá provocar un 
estrangulamiento al motor eléctrico con riesgos de sobrecalentamiento. 
Además se equipara  con una válvula para admisión y expulsión de  aire con una llave 
de bronce la cual deberá estar abierta para que esta válvula pueda operar; un 
manómetro que indica la presión de descarga del equipo de bombeo a la línea de 
conducción por medio de lecturas en su carátula, una válvula check que no permite 
el retorno del flujo; una válvula de seccionamiento para efectuar desfogues en el 
tren y la junta dresser que amortigua la vibracion que emite el motor y el flujo al ser 
succionado a travez de la tubería. Aunado a las piezas descritas se instalo un medidor 
de flujo que indicara el consumo todo esto esta en el plano correspondiente. 
 
0.0.4.1.1.-EQUIPO DE BOMBEO: 
 
El equipo de bombeo consta de las siguientes partes importantes: arrancador, 
motor y bomba para su operación y mantenimiento se deben observar las siguientes 
indicaciones: 
Accionar el interruptor a la posición de “conectado”.El equipo se arranca o se para 
accionando  el botón correspondiente en el arrancador que se  encuentra dentro 
del gabinete de controles. 
Verificar EL voltímetro, operando el selector de fases,  la existencia de voltaje entre 
las tres (220 a 440 volts).  Este instrumento se encuentra, generalmente, instalado 
en el gabinete del arrancador. 
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Medir el nivel del agua (nivel estático) 
El arrancador, revisión visual de conexiones, alumbrado y aislamiento.  Inspección 
visual del estado de los cables de fuerza. 
Si se encuentra con medidor de gasto,  anotar la lectura indicada en el totalizador. 
Oprimir el botón de “arranque”  del arrancador. 
Verificar el amperímetro,  si se cuenta con él,  que el amperaje demandado por el 
motor,  sea el correcto.  Dado que el motor se encuentra sumergido,  es deseable 
que los valores nominales de amperaje del motor se encuentren disponibles en la 
estación de bombeo,  para ser comparados con los medidos durante la operación. 
Medir el nivel del agua (nivel dinámico). 
Mantener limpios los controles y el área circundante de los equipos. 
Anotar la hora de inicio de bombeo 
Anotar lo realizado en la libreta de registro (bitácora). 
Esperar que se pare completamente el equipo antes de volver  a encender. 
Seguir las indicaciones de la placa de instrucciones para los cambios de aceite del 
motor  y engrasado. 
Checar el ruido del motor y su temperatura al tacto que este dentro de lo normal. 
 
0.0.4.1.2.-ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: 
 
A continuación se presenta un cuadro de las fallas más comunes  y las posibles 
causas que lo originan: 
 
 
FALLA CAUSA PROBABLE 
  
1.- La bomba no arranca - Circuito eléctrico abierto o incompleto.  
 - Impulsores  pegados contra el tazón. 
 - Bajo suministro de voltaje al motor eléctrico.  
 - Motor defectuoso. 
 - La bomba forzada sin la verticalidad 

requerida. 
  
2.- No entrega liquido -insuficiente fluido en el  barril. 
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 - Obstrucción en pasaje del liquido. 
  
3.- No es suficiente él liquido 
entregado 

-Velocidad demasiado baja. 

 - Rotación equivocada. 
 - Obstrucción parcial en pasaje  del liquido. 
 - Capitación.  
 - Impulsores ajustados demasiado alto. 
  
4.- No da suficiente presión - Velocidad demasiado baja. 
 - Obstrucción en el pasaje del liquido. 
 - Rotación equivocada.  
  
5.- La bomba trabaja por un 
tiempo y se para (intermitente) 

- Excesiva rotación requerida. 

 - Rotura mecánica de partes criticas. 
 - Velocidad demasiado alta. 
 - Deslineamiento 
7.- La bomba es ruidosa - Cavitación 
8.- Excesivas vibraciones - Deslineamiento del cople, flecha encorvada, 

impulsor no balanceado, desgaste de 
chumacera, cavitacion tubería deforme. 

 - El extremo de la flecha del motor  o aparato 
de transmisión trabaja mal ajustado. 

9.- La bomba gotea 
excesivamente en la caja de 
estoperos 

- Empaque defectuoso. 

 - Tiempo de empaque defectuoso. 
11.- La bomba se sobrecalienta 
o sé 

- No esta lubricada la bomba. 

        Pega.                                                                           - Margen insuficiente entre la presión de vapor 
y la 

    Presión de succión. 
 - operación a capacidad muy baja. 
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 - Delineamiento. 
 - Parte giratoria que rosa con una parte 

estacionaria.- 
 - Cojines desgastados. 
 - Rotor desbalanceado que causa vibración. 

 
A continuación se presenta un cuadro de las fallas más comunes  y la acción 
correctiva para su consideración: 
FALLA ACCIÓN CORRECTIVA 
  
1.- Motor ruidoso  
Baleros desgastados o mal  
ajustados 

- Reemplace los valeros dañados  y 
asegúrese que estén bien ajustados. 

2.- Velocidad del motor  
     demasiada baja 

- Verificar  la velocidad del motor. 

4.- Velocidad excesiva - Controlar la velocidad. 
5.- Condensador de capacidad 
     Demasiada alta. 

- Verificar y cambiar. 

 
0.0.4.1.3 RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE USAR 
EL EQUIPO DE BOMBEO REFERENTE A LA SUBESTACIÓN ELECTRICA: 
El operador deberá revisar la subestación electrica antes de arrancar el equipo de 
bombeo,  la revisión consistirá en: 
Verificar visualmente que las líneas de alimentación en alta tensión esten 
firmemente conectadas a las boquillas de alta tensión del transformador. 
Verificar que no estén caídas ninguna de las tres cuchillas. 
Verificar visualmente que los cables de baja tensión,  estén firmemente conectados 
a las boquillas de baja tensión del transformador. 
Si el transformador se encuenta a nivel de piso,  y cuenta con niveles de temperatura 
y de aceite, tomar ambas lecturas y anotarlas en la bitácora. 
R e c o m e n d a c i o n e s 
No deberá arrancarse el equipo de bombeo si: 
Se observan rotas o caídas las líneas de alimentación de alta tensión. 
Se observan rotas o caídas las líneas de alimentación de baja tensión. 
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En el transformador la temperatura es muy elevada,  o el nivel del aceite está bajo. 
En el transformador se observa derrame de aceite en exceso. 
¡ a d v e r t e n c i a ! 
El operador no podrá realizar ningun tipo de trabajo en la subestación eléctrica,  
incluso la limpieza,  ya que de hacerlo,  pone en peligro su vida...  
 
Recomendaciones de operación y mantenimiento  referente al equipo de bombeo: 
Póngale aceite al motor hasta el nivel máximo indicado en la bayoneta. 
Mantenga las manos, pies, pelo y ropa lejos de las partes móviles del motor y el 
equipo. 
Antes de hacerle cualquier arreglo al motor o al equipo, pare el motor. 
Verifique frecuentemente que el motor y el equipo no tengan tornillos, tuercas o 
aditamentos flojos, y mantenga estos apretados (tenga cuidado de no barrer las 
tuercas). 
0.0.4.1.4.-AL PARAR EL EQUIPO: 
El operador debe tener cuidado de que los elementos destinados a la protección del 
equipo al pararlo, funcionen correctamente; ya que de lo contrario se corre el riesgo 
de dañar el motor de la bomba, por lo tanto se debe observa el siguiente:  
Al parar el equipo, si el agua bombeada regresa al carcamo de bombeo, significa que 
la válvula check de retención no funciona correctamente. 
Es importante no descartar la posibilidad de una falla en las piezas de la tubería de 
descarga, por lo que es importante contar con piezas de reparación para evitar 
largos periodos con el equipo sin operar y por lo tanto sin suministro de agua. 
PASOS A SEGUIR 
Oprimir el botón de “paro” del arrancador. 
Si se cuenta con medidor de gastos,  anotar la lectura indicada en el totalizador. 
Anotar la hora de para del equipo de bombeo. 
Anotar lo realizado en la libreta de registro (bitácora). 
 
0.0.4.2. ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL EQUIPO ELECTRICO. 
0.0.4.2.1. Practicas de seguridad: 
El alto voltaje y las partes rotatorias de una máquina pueden causar daños serios o 
faltantes,  si no se manejan adecuadamente.  Una instalación segura,  así como la 
operación y el mantenimiento deben ser realizador por personal capacitado. 
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En el manejo y operación de las máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas deben 
satisfacer las medidas mínimas de seguridad a fin de evitar accidentes,  tanto en los 
propios como al personal que los opera. 
Los motores y transformadores eléctricos instalados en las estaciones de bombeo,  
deberán estar sujetos a medidas de protección para evitar accidentes que ponga en 
peligro la vida de los operadores. 
Los conductores desnudos o aquellos cuyo aislamiento sea insuficiente y los de alta 
tensión en todos los casos,  se deberán encontrar fuera del alcance de la mano del 
operador y cuando esto no sea posible,  deberán ser eficazmente protegidos, con 
objeto de evitar cualquier contacto. 
Las celdas o compartimentos de los transformadores,  interruptores, arrancadores, 
aparatos de medición y protección, etc., de las estaciones de bombeo,  deberán 
estar convenientemente dispuestos y protegidos,  con objeto de evitar todo 
contacto peligroso y el acceso a los mismos,  deberá ser tal que permita la circulación 
holgada de los operarios par realizar,  sin riesgo alguno,  sus labores cotidianas. 
 
En todas las máquinas,  aparatos , líneas, etc., que por trabajar a alta tensión 
ofrezcan grave peligro para la vida,  se hará constar así mediante carteles con la 
indicación “no tocar.  Peligro de muerte” 
Las lámparas portátiles (extensiones),  deberán ofrecer garantías de seguridad para 
el personal que haya de manejarlas;  estarán provistas de mango aislante,  
dispositivo protector de la lámpara,  cable resistente y se procurará no conectarla a 
tensión superior a los 127 volts. 
En todas las estaciones de bombeo se dispondrá de un botiquín con el material 
preciso para curaciones de emergencia,  las que por su poca gravedad,  no requieran 
de intervención médica. 
1.- evitar contacto con circuitos energizados o partes rotatorias. 
2.- antes de manejar conexiones eléctricas,  siempre desconecte la alimentación 
eléctrica en el arrancador del motor,  caja de fusibles o circuito interruptor.  
Verifique doblemente,  para estar seguro de que la energía ha sido desconectada y 
que no pueda conectarse mientras usted esté trabajando con el equipo. 
3.- actúes con precaución. 
4.- esté seguro que la unidad esté conectada a tierra. 
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5.- esté seguro de que el equipo o la instalación se encuentre apropiadamente 
protegido para prevenir el acceso de niños u otras personas no autorizadas. 
6.- verifique que los dispositivos de protección,  en partes rotatorias,  estén 
instaladas antes de operar el equipo. 
7.- evite una exposición prolongada en equipos con altos niveles de ruido. 
8.- esté  familiarizado con el equipo leyendo todas las instrucciones totalmente,  
antes de operarlo. 
Es muy importante que el personal que opera y mantiene equipo eléctrico,  observe 
permanentemente buenos hábitos de seguridad,  para evitar daños a sí mismo o a 
los equipos.  Para esto,  se dan a continuación las siguientes recomendaciones: 
Quite toda la energía y aterricen todos los puntos de alta tensión antes de tocarlos. 
Esté seguro de que la energía no puede ser restablecida accidentalmente. 
No trabaje sobre equipo no aterrizado. 
Mientras se trabaje alrededor de equipo eléctrico,  muévase con precaución. 
“Nunca corra.” 
Esté seguro de un apoyo correcto en los pies, para un buen balance. 
No se precipite al caérsele alguna herramienta. 
No examine equipo “vivo” cuando esté física o mentalmente fatigado. 
Coloque una mano en su bolsillo cuando examine equipo eléctrico energizado. 
No toque equipo eléctrico parado en pisos metálicos, concreto húmedo u otras 
superficies bien aterrizadas. 
No maneje equipo eléctrico con ropa húmeda (particularmente zapatos mojados) o 
mientras su piel está húmeda. 
Nunca trabaje bajo la lluvia. 
Recuerde que mientras más conozca de equipo eléctrico,  está mas expuesto a 
desatender estos detalles. 
No tome riesgos innecesarios. 
0.0.4.2.2. EQUIPO BÁSICO DE PROTECCIÓN: 
Para ejecutar trabajos de mantenimiento o en actividades de operación,  se debe 
contar con el equipo adecuado de protección, como es: 
Pértiga Universal.- La pértiga es propiamente un equipo de operación.  Se debe de 
contar con una pértiga apropiada para la operación de cuchillas desconectadas,  
fusibles desconectados, etc., debiendo ser de características dieléctricas, longitud y 
resistencia mecánica adecuada. 
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Las pértigas se construyen,  actualmente de epoxiglas,  material consistente de miles 
de fibras de vidrio impregnadas de resina epoxi,  coladas unas longitudinalmente y 
otras envolventes sobre un núcleo unicelular de espuma plástica. 
De debe mantener siempre limpia, seca y en condiciones de ser usada en cualquier 
momento. 
Casco Protector.- El casco protector, es un equipo de seguridad construido de 
material plástico de alta resistencia al impacto y su uso puede evitar accidentes. 
Guantes Dieléctricos y de Piel.- Los guantes dieléctricos se construyen con 
materiales dieléctricos de alta calidad y deben emplearse junto con los de piel,  para 
obtener una mayor protección para el operario y duración de los mismos. 
Botas Dieléctricas.- Las botas son equipo de seguridad,  construidas con suela 
antiderrapante resistente a grasas, aceites, solventes y altas temperaturas. 
Tarima Aislante.- La tarima aislante es un accesorio que proporciona una seguridad 
adicional en el momento de operar el equipo. 
Las tarimas son de madera,  fibra de vidrio o algún otro material aislante adecuado,  
su armado debe ser sin partes metálicas,  con superficie antiderrapante y con orillas 
biseladas 
Equipo de Tierras.- El equipo de tierras es un equipo de seguridad.  Para su uso debe 
verificarse que todas las piezas de contacto,  así como los conductores del 
dispositivo de puesta a tierra, estén en buen estado. 
Extinguidor.- Deben colocarse extinguidores contra incendio,  tanto como sea 
necesario,  adecuados para aplicarse a partes vivas en lugares convenientes y 
claramente marcados,  de preferencia cercanos a los accesos de los equipos. 
Los extinguidores deben revisarse periódicamente para que siempre estén en 
condiciones correctas de operar y no deben estar sujetos a cambios de 
temperaturas mayores a las indicadas por el fabricante para su correcta operación 
Detector de Neón.- El detector de neón es un equipo de seguridad que sirve para 
verificar la ausencia de tensión.  La pértiga del detector deberá estar siempre limpia 
y seca. 
Letreros de Peligro de Alta Tensión.- El letrero debe estar a la vista de cualquier 
persona que pretenda tener contacto con el equipo. 
Herramientas Aisladas.- Todas las herramientas de mano,  como pinzas, 
desarmadores, etc., deberán estar convenientemente aisladas, debiéndose revisar 
constantemente el grado de deterioro del mismo,  a fin de corregir cualquier 
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anomalía que se presente por su uso diario,  evitando con esto accidentes al 
personal. 
 
0.0.4.3.- LÍNEA DE CONDUCCIÓN: 
 
La operación de la línea se resume en la apertura de la válvula de alimentación en la 
captación, así como de la válvula de seccionamiento instalada  antes de las válvulas 
de expulsión de aire y/o combinadas, también es necesario mencionar que la válvula 
de seccionamiento que esta en la conducción entre el tanque y la red de distribución  
si no se elimina la conexión que existe directo a la red de distribución, la válvula de 
seccionamiento que esta entre la línea de conducción y que va a la red deberá estar 
cerrada para que alimente directamente al tanque primero después de llenado el 
tanque se abrirá para llenar la red de distribución.  
Después de efectuar esta operación, el agua fluirá a través de la tubería hasta llegar 
al tanque de regularización, una vez que el tanque se encuentra totalmente lleno, 
de acuerdo con el nivel del agua en el tanque. La válvula de desfogue deberá 
permanecer totalmente cerrada.  
0.0.4.3.1 COMO MEDIR EL GASTO: 
De manera práctica el gasto en la captación se mide de la siguiente manera: 
Cerrar totalmente la válvula de alimentación a la línea de conducción y abrir la 
válvula de la tubería de limpieza; En la salida de esta tubería colocar una cubeta  con 
capacidad conocida  y tomar el tiempo que tarda en llenarse; repetir esta operación 
por lo menos tres veces. El gasto en cada caso se obtiene dividiendo el volumen de 
la cubeta y el tiempo que tardo en llenarse.                                                                  
                                       q = v/t 
 
q= gasto medido en lps. 
v= volumen del recipiente en litros. 
t= tiempo que tarda en llenarse el recipiente en segundos. 
El proceso anterior deberá efectuarse en la llegada al tanque de regularización. 
0.0.4.4.-TANQUE DE REGULARIZACIÓN: 
El tanque de regularización fue diseñado para almacenar agua, debe ser provisto de 
demasías, limpieza y alimentación a la red, estando provisto de una válvula de 
seccionamiento también deber ser equipado con una tubería de limpieza,  la 
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operación del tanque se reduce a la apertura o cierre de las válvulas de 
seccionamiento; ya que para alimentar de agua a la red de distribución basta con 
abrir en su totalidad la válvula de seccionamiento que controla el flujo del agua hacia 
la misma, permaneciendo cerrada la válvula de la tubería de limpieza, para realizar 
la limpieza del tanque se deberá cerrar la válvula de la tubería de alimentación de la 
red y posteriormente abrir la válvula de la tubería de limpieza para desalojar el agua 
almacenada y poder limpiar el tanque. 
0.0.4.5.- RED DE DISTRIBUCIÓN: 
Operar la red de distribución únicamente consiste en abrir 1 válvula de alimentación 
a la red para permitir el paso del agua a la misma. Esta se localiza en el tanque de 
regularización este sistema esta diseñado para operar al 100 %, sin zonificar el 
servicio; pero en caso de presentarse demandas extraordinarias, se deberá distribuir 
el servicio por zona, con el auxilio de las válvulas de seccionamiento, cerrando el 
paso  del agua hacia un sector  y abriendo el paso hacia otro con periodos de tiempo 
determinados de acuerdo a las necesidades de cada zona. 
0.0.4.6.- DESINFECCIÓN: 
La desinfección se realiza a través de un clorodor de hipoclorito de calcio,   el cual 
consiste en una pequeña bomba conectada a un recipiente donde se diluyen 
pastillas de hipoclorito de calcio al 65%, el cual se inyecta en la tubería de la línea de 
conducción. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA CLORACION. 
0.0.4.6.1. CLORACION. 
Para llevar a cabo una correcta desinfección de las aguas suministradas para 
consumo humano,  será necesario llevar a cabo la cloración de las aguas en el sitio 
de la localidad,  si no es así deberá además de practicarse una postcloración al agua 
en algún tanque cercano a la localidad,  de tal forma de cumplir con el requerimiento 
mínimo de cloro residual en el punto más alejado de la red de distribución. 
0.0.4.6.2. HIPOCLORACION 
cuando sea el caso de la desinfección del agua a través de hipoclorito de calcio o 
sodio,  será necesario atender las recomendaciones marcadas en el manual del 
equipo suministrado por el fabricante en cada sitio. 
0.0.4.6.3.- CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
Verificación diaria : 
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* Verificar la alimentación de hipoclorito. 
* Determinar el funcionamiento del hipoclorador. 
* determinar la precisión del abastecedor del hipoclorito. 
* Ajustar la tasa de dosificación.  Calibrar. 
* Examinar y registrar el modo de control. 
0.0.4.6.4.-  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION. 
Para que el sistema de cloración opere con eficiencias se deberá dar un 
mantenimiento adecuado al equipo y a las instalaciones del sistema que incluyen las 
siguientes partes principales: 
* Recipientes de almacenamiento. 
* Hipoclorador. 
* Motor. 
* Línea de hipoclorito concentrado. 
* Línea de suministro de agua. 
* Línea de hipoclorito de solución. 
* Equipo de seguridad. 
0.0.4.6.5. PROBLEMAS OPERACIONALES Y SOLUCIONES. 
PROBLEMA: 
Fuga de hipoclorito en el hipoclorador 
      SOLUCION: 
Interrumpa el flujo de solución.  Deje de alimentar.  Use el hipoclorador de repuesto 
si lo tiene si no tome las medidas pertinentes para dejar de suministrar agua 
mientras procede la reparación. 
PRESION DE HIPOCLORITO DEMASIADO BAJA. 
Verificar el sistema de hipoclorito,  cheque si los dispositivos están vacíos, si es así,  
prepare nueva solución.  Inspeccione tuberías y válvulas. 
Por otro lado,  la persona encargada de la operación del hipoclorador siempre 
deberá mantener una reserva de hipoclorito en almacén de  cuando menos 15 días 
de acuerdo al consumo diario,  con el fin de prever escasez en el mercado o bien 
enfrentar algún caso de emergencia como podría ser contaminación del agua 
potable por desperfectos o reparaciones en las redes de distribución. 
Es recomendable siempre ubicar una empresa alterna que suministre hipoclorito en 
cualquiera de sus dos presentaciones. 
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0.0.4.6.6. REGLAMENTACIÓN REFERENTE  A LA DESINFECCIÓN DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO. 
LEY GENERAL DE SALUD.    
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA1-1993, requisitos sanitarios que 
deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano 
público y privado (Diario Oficial de la Federación, viernes 23 de noviembre de 1993). 
Control Sanitario y Medidas Preventivas. 
Debe de preservarse la calidad bacteriológica del agua en cualquier parte del 
sistema, hasta en los puntos más alejados de la red de distribución mediante la 
desinfección continua y permanente del agua que garantice la existencia de cloro 
residual libre entre 0.5 y 1.0 mg/l. 
Observancia de la Norma. 
La vigilancia y cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a 
los Gobiernos de las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de 
competencia,  en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. 
LEY GENERAL DE SALUD. 
Norma técnica número 339 para la prevención, control, manejo y tratamiento del 
cólera.  (Diario Oficial de la Federación, martes 23 de Noviembre de 1991.) 
 
CAPITULO PRIMERO 
Artículo 2º 
Esta norma técnica es de observancia obligatoria por el sistema nacional de salud de 
todo el territorio nacional y su aplicación y vigilancia corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los Gobiernos de las Entidades Federativas. 
CAPITULO QUINTO 
Artículo 27 
 
La promoción y cuidado de la salud se llevará a cabo a través de las acciones 
siguientes, educación y participación social para la salud: 
Fracción XV. Promover la desinfección del agua para consumo humano por medios 
químicos o físicos (cloro, yodo, ebullición y otros)  almacenarla en recipientes limpios 
bien cubiertos y no corrosibles. 
a).- Para clorar el agua a fin de obtener una concentración de CLORO RESIDUAL de 
0.5 mg/l (0.5 ppm) se utilizan: 
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Hipoclorito de sodio 
Pastillas de cloro 
Etc. 
REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. 
Artículo 215 
Para los efectos de este reglamento,  se entiende por sistema de abastecimiento el 
conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes,  obras de capacitación,  
plantas potabilizadoras,  tanques de almacenamiento y regulación,  líneas de 
conducción y distribución,  que abastece de agua para consumo humano a una o 
más localidades, sean de propiedad pública o privada. 
Artículo 218 
Los propietarios u organismos y entidades responsables de sistemas de 
abastecimiento,  deberán cumplir con las disposiciones que emita la Secretaría 
sobre la potabilidad del agua y control de la misma y con los requisitos sanitarios 
que establezca para los propios sistemas de abastecimiento. 
Sanciones Administrativas emitidas por la Comisión Nacional del Agua  por 
incumplimiento de normatividad. 
ARTÍCULO 119 FALTAS 
Fracción XIII.   Suministrar aguas nacionales para consumo humano que no              
cumplan con las normas de calidad correspondientes. 
ARTÍCULO 120 SANCIONES 
Multas días de salario mínimo de 500 a 10,000. 
COMENTARIOS 
Se traduce en una actividad sustantiva en materia de agua limpia,  por lo que la 
vigilancia e inspección sobre el particular son indispensables. 
0.0.5.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA: 
En mantenimiento de la infraestructura y sus accesorios combinado con una 
correcta operación, favorecen la conservación y funcionamiento de todo el sistema; 
desde la captación, línea de conducción, tanques reguladores, equipos de 
desinfección, red de distribución y tomas domiciliarias e hidrantes públicos. 
  
El mantenimiento que en si se deberá implementar al sistema es al igual que la 
operación, muy sencillo y fácil de realizarse. Las actividades se refieren a la limpieza 
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tanto de las obras civiles (captación y tanque), como de las tuberías  y en la línea de 
conducción, se deberá efectuar él deshierbe y desmonte del terreno por donde esta 
se desarrolla en una  franja de 2.00 m. de ancho. 
Para el caso de los accesorios como son válvulas de expulsión y admisión de aire, 
desfogues y seccionamiento, cuidar que las partes de cada una de ellas estén 
lubricadas y engrasadas. 
Para dar  mantenimiento a los equipos de desinfección deberán solicitar la atención 
de un técnico especializado. El mantenimiento recomendado se describe a 
continuación: 
 
0.0.5.1.- OBRA DE CAPTACIÓN: 
0.0.5.1.1.- POSIBLES FALLAS DE LA CAPTACIÓN: 
Independientemente de la correcta operación y mantenimiento que se le brinda a 
la captación, pueden registrarse en esta algunas fallas provocadas  por agentes 
externos o eventos naturales importantes. 
0.0.5.1.2.- RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda efectuar la limpieza de la captación y sus alrededores  por lo menos 
cuatro veces al año  (cada tres meses) o cuantas veces sea necesario. 
Realizar visitas de inspección por lo menos una vez a la semana para constatar el 
estado de la obra de toma, sobre todo en la época en que las lluvias se presentan 
de manera torrencial. 
0.0.5.2.- LÍNEA DE CONDUCCIÓN: 
0.0.5.2.1.- POSIBLES FALLAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN: 
Si al medir el gasto del agua en la llegada al tanque  de regularización, difiere en 
mucho con lo medido en la captación, quiere decir que existe alguna irregularidad 
en la tubería de la línea de conducción. 
A continuación se enuncian las posibles fallas que se pueden presentar en la línea 
de conducción: 
Ruptura de tuberías. 
Taponamiento de tuberías por fallas de las válvulas de expulsión de aire y/o 
combinadas. 
Taponamiento de tuberías por acumulación de sedimentos en las partes bajas de la 
línea. 
0.0.5.2.2.- COMO CORREGIR LAS FALLAS: 
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En caso de ruptura de tuberías; descubrir esta en el sitio de la ruptura, quitar la parte 
del tramo dañado e instalar un cople  de reparación. 
0.0.5.2.3.- RECOMENDACIÓN: 
Para una mejor conservación de la infraestructura instalada que garantice el buen 
funcionamiento del sistema, se recomienda que la limpieza de la tubería se realice 
cada cuatro meses (tres veces al año), siguiendo las indicaciones descritas 
ampliamente en este capitulo, así mismo deberá efectuarse la limpieza de la franja 
de terreno por donde se desarrolla la línea para evitar el crecimiento de arbustos y 
árboles cuyas raíces dañen en un futuro a la tubería. Efectuar el desmonte en una 
franja de 2.00 m. de ancho. 
0.0.5.3.- TANQUE DE REGULARIZACIÓN: 
0.0.5.3.1.- POSIBLES FALLAS DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN. 
Independientemente de la correcta operación y mantenimiento que se le brinda al 
tanque de regularización, pueden registrarse en esta algunas fallas provocadas por 
agentes externos o eventos naturales importantes. Así pueden en un momento 
dado, presentarse fugas del tanque, causados por acciones sísmicas o también 
registrarse fugas por deterioro del material del tanque. 
0.0.5.3.2.- COMO CORREGIR LAS FALLAS: 
Para los casos anteriores, se recomienda acudir al personal especializado en tanques 
elevados de acero para corregir la fuga. 
0.0.5.3.3.- RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda efectuar la limpieza del tanque y sus alrededores por lo menos 
cuatro veces al año (cada tres meses) o cuantas veces sea necesario. 
Realizar, visitas de inspección por lo menos una vez a la semana para constatar el 
estado del tanque, sobre todo en la época en que las lluvias se presentan de manera 
torrencial. 
0.0.5.4.- RED DE DISTRIBUCIÓN: 
Generalmente en las redes abiertas (llamada así porque no se forman circuito de 
tubería) el agua fluye en un solo sentido por la tubería hasta la terminal de cada 
ramal. Esto hace que en las terminales de las tuberías aun cuando las tomas 
domiciliarias o hidrantes públicos permanezcan abiertos, se depositen los 
sedimentos que se introducen a la red por la alimentación del tanque o en alguna 
ruptura de la tubería. Al irse acumulando los sedimentos se favorece la creación de 
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microbios poniendo en riesgo la calidad  del agua, por lo que el mantenimiento 
constante de esta parte del sistema es muy importante. 
El mantenimiento que debe darse a la red y sus accesorios es el siguiente: para la 
tubería efectuar la limpieza es lo más importante, esto se realiza seccionando las 
válvulas situadas en el tanque y en las cajas rompedoras de presión destapando las 
terminales de cada ramal una por una de manera ordenada; dejando que el agua 
salga libremente hasta cerciorarse que este totalmente  limpia, volviendo a tapar de 
inmediato, atracando correctamente al tapon. Esta actividad deberá efectuarse 
preferentemente en la zona baja de la localidad; recomendandose periodos de seis 
meses entre una y otra; en las  partes altas con una vez al año es suficiente. La válvula 
de seccionamiento en la red por su continua operación (apertura y cierre) requieren 
de engrasado de tornillos y vástago para evitar la oxidación de estos y facilitar su 
manejo. 
0.0.5.4.1.-  POSIBLES FALLAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN: 
Aun cuando se observe una correcta operación y mantenimiento de la 
infraestructura, esta presentara fallas debido al paso del tiempo o agentes externos; 
estas fallas pueden ser las siguientes: 
1.- Ruptura de la tubería. 
2.- Deterioro de las válvulas de seccionamiento. 
0.0.5.4.1.1.-COMO DETECTARLAS: 
Recorrer el trazo de la red por donde se encuentra instalada la tubería. En caso de 
existir fugas la superficie del suelo estará húmeda o bien, dependiendo del tamaño 
de la fuga el agua formara un escurrimiento superficial. 
0.0.5.4.2.- COMO CORREGIR LAS  FALLAS: 
Una vez detectada las fugas y localizado el sitio exacto de su ubicación, deberá 
realizarse lo siguiente: 
Descubrir la tubería dañada, cortar la parte afectada e instalar  un cople de 
reparación de p.v.c. o del material existente y del mismo diámetro y RD o A-C que el 
de la tubería sustituida si la falla se localizara en tubería de fo.go. Se deberá cortar 
el cople de la parte dañada, esta deberá ser al centro de la misma; posteriormente 
se deberá colocar una tuerca universal como medida, retirar el tubo dañado para 
rehacer la cuerda, una vez hecha la cuerda, colocar el tubo, la tuerca universal, un 
niple y un cople nuevo. 
0.0.5.5.- DESINFECCIÓN: 
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Para este caso en particular se deberá operar en base a este manual y en caso de 
presentarse fallas o ruptura del recipiente este deberá reponerse con uno nuevo 
para mantener la cloracion adecuada. 
 
0.0.5.6.- TOMAS DOMICILIARIAS: 
Las tomas domiciliarias como elemento directo de disposición del agua de los 
usuarios, presentan también una  importancia no menor  que las partes del sistema; 
su conservación también depende de la correcta operación y mantenimiento; para 
esto el mantenimiento es minimizo y se reduce a evitar que las llaves permanezcan 
abiertas y el agua se tire al suelo, para prevenir encharcamientos. 
 

 
0.0.5.6.1.- POSIBLES FALLAS EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS: 
Aquí es donde con  mayor frecuencia se  presentan las fugas que aparentemente 
son de la red de distribución. 
Estas fugas generalmente se presentan en la conexión con el tubo surtidor. la toma 
domiciliaria puede presentar las fallas siguientes: 
Ruptura de las abrazaderas o conectores a causa de la presión hidrostática o agentes 
externos. 
Deterioro de la llave de nariz. 
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Taponamiento del poliducto. 
0.0.5.6.2.- COMO CORREGIR LAS FALLAS: 
Para  los primeros dos casos deberá de sustituirse estas partes de la toma ya que las 
piezas si son disponibles en el mercado por proveedores (casa de materiales). En 
caso que el poliducto  de la toma domiciliaria se tape por acumulamiento de 
sedimentos transportados por el agua; esto suele suceder en la epoca de lluvias. 
Para destapar el poliducto se recomienda inyectar aire a presión por la salida de la 
llave de nariz, con una bomba manual. De no tener éxito con este proceso, deberá 
desconectarse la llave de nariz e introducir un alambre suficientemente resistente y 
flexible  hasta la conexión con el tubo surtidor. Una vez destapado el conducto, 
instalar la llave de nariz y la toma domiciliaria podrá ser utilizada nuevamente. 
LOTE DE MATERIALES MÍNIMO QUE DEBERÁ TENER EL COMITÉ DE AGUA POTABLE 
PARA POSIBLES REPARACIONES: 
 Coples de reparación de p.v.c. con anillos. 
 Abrazaderas de inserción de p.v.c.. con salida de  ½” ø.  
 Tramos de tubería de p.v.c. 
 Bote de grasa. 
 Bote de pintura de aceite (anticorrosiva). 
 Rollo de cinta teflón 
HERRAMIENTAS CON LA QUE DEBERÁ CONTAR EL COMITÉ DE AGUA POTABLE. 
1 juegos de llaves steelson  
1 Pinza de presión mediana. 
1 Pinza mecánica. 
1 Lima mediana. 
1 Arco y segueta con 2 repuestos. 
1 Pico. 
1 Barreta. 
1 Pala. 
1 Desarmador plano mediano. 
1Comparador de cloro (Proporcionado por la JEAPA) 
Para el reAGUArdo de las refacciones y herramientas se hace necesario un local en 
donde puedan protegerse de la intemperie y se evite él extravió de las mismas, a 
donde tengan acceso únicamente el encargado de la operación y mantenimiento, 
se recomienda una pequeña bodega.  
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           PLANTILLA DE PERSONAL NECESARIA PARA OPERAR EL SISTEMA: 
1 Encargado que viva en la localidad y tenga conocimientos  generales de 
mecánica, plomería y eléctrica. 
1 Ayudante. 
0.0.5.7.-ANEXO DE MANTENIMIENTO: 
A continuación se presenta mayor información a cerca de elementos constitutivos 
del sistema. 
Tuberías 
Tuberías de p.v.c. 
Tuberías de Polietileno de Alta Densidad  
Tuberías de fierro galvanizado 
Tanque de regularización  
Tomas domiciliarias 
Tuberías 
Tubería de p.v.c. y Polietileno de Alta Densidad. 
Corte de los tubos de p.v.c. y Polietileno de Alta Densidad   
Se corta el tubo a escuadra usando serrucho de diente fino, con el fin de evitar 
imperfecciones y se eliminan las rebabas por dentro y por fuera, con un limaton. 
Para los casos en que el acoplamiento entre tubos sea espiga-campana, es necesario 
hacer en el extremo espiga del tubo un chaflán de aproximadamente 15º, usando la 
lima media caña bastarda. 
Para los casos en que el acoplamiento entre tubos sea por cementado, no se 
requiere chaflán. 

 
 
La tubería de P.V.C. bien instalada y operada en condiciones apropiadas, rara vez 
presenta la  
necesidad de efectuar reparaciones; si esto fuera necesario, se recomienda el uso 
del cople de reparación. 
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Cuando el desperfecto es menor de 5 centímetros, se usa un solo cople que se 
coloca en la forma, cuando el desperfecto es mayor de 5 centímetros, se deben 
utilizar dos coples y un tramo de tubo de longitud apropiada 
Se debe dejar una separación de 4 a 6 mm. Entre los extremos de los tubos 
acoplados, con objeto de absorber posibles dilataciones del sistema. 
Reparación de las tuberías de p.v.c. y Polietileno de Alta Densidad  
En una tubería de polietileno y p.v.c. bien instalada y operada en condiciones 
apropiadas, rara vez se presenta la necesidad de efectuar reparaciones; si esto fuera 
necesario, se recomienda el uso del cople de reparación. 
 

4- Prepare un "Cople de reparación" 

cortando un pedazo de tubería nueva de 

2 pulgadas m{as corta que la sección 

dañada. Inserte el "Cople de reparación 

3.- Por medio de 2 prensas Extru-Pak, si 

no existen válvulas de seccionamiento, 

corte el flujo, colóquelas a no menos de 

60 cms. de la sección dañada, desagüe 

y limpie el área de trabajo 

2.- Corte la sección dañada utilizando un 

anillo frió como guía 
1.- Primeramente descubra la sección dañada, 

despeje no menos de 1.0 a cada extremo 
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Cuando el desperfecto es menor de 5 centímetros se usa un solo cople que se coloca 
en la forma indicada en la secuencia de la figura cuando el desperfecto es mayor de 
5 centímetros, se deben utilizar dos coples y un tramo de tubo de longitud apropiada 
para efectuar dos uniones de acuerdo con las ilustraciones de la secuencia de la 
figura. 
Se debe dejar una separación de 4 a 6 mm. Entre los extremos de los tubos 
acoplados con objeto de absorber posibles dilataciones del sistema. 
Curveado en frió de la tubería. 
El curveado en frió se hace con algunos de los siguientes propósitos: librar 
obstáculos, efectuar ligeros cambios de dirección de la instalación y en el caso de 
tubería cementada para serpentearla y con ello absorber las contracciones y 
dilataciones por cambios de temperatura. 
El curveado debe hacerse solo en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten 
cambios de dirección. 
Tubería de fierro galvanizado. 
En general en esta tubería no deberán presentarse problemas en la tubería 
propiamente dicha, sin embargo; eventualmente podría existir alguna fuga por 
cualquiera de los acoplamientos o uniones, ya sea entre tramos de tubería o con 
piezas especiales, en este caso deberá desacoplarse, verificar las cuerdas y 
ensambles colocando cinta teflón sobre la rosca macho. En caso  de estar dañada 
cualquiera de las cuerdas, cortar el tramo necesario y reparar  por medio de un niple 
de la longitud necesaria previamente roscado en sus extremos y dos coples de 
reparación. 
Unión roscada. 
En la unión roscada entre dos diferentes materiales, por ejemplo p.v.c. y fierro 
galvanizado de requerirse cuerda en las tuberías estas deberán hacer mediante el 
empleo de una tarraja (al menos siete hilos), remover las rebabas sobrantes, 
ensamblar colocando cinta teflón sobre la rosca macho; de requerirse colocar una 
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herramienta sobre el tubo de p.v.c., proteger previamente con un hule para evitar 
dañarlo. 
Después de un tiempo de operación de la tubería de fierro galvanizado y 
dependiendo de las características del medio ambiente y de la propia agua que se 
conduzca, se podrán presentar zonas corroídas o con incrustaciones en el interior. 
En ambos casos la solución será sustituir él o los tramos de tuberías  que estén en  
estas condiciones. 
Atraques de concreto. 
Los atraques de concreto tienen por objeto evitar que la línea se mueva y se afecten 
los acoplamientos; cuando en la reparación de una línea se tengan que remover 
atraques, estos deberán ser sustituidos de las mismas dimensiones que el original, 
empleando un concreto compuesto por una parte de cemento, dos de arena limpia 
y cinco de grava. Nunca deberá probarse una línea antes de siete días de haberse 
construido los atraques. 
         Válvula de compuerta 
Este tipo de válvulas es de uso generalizado; se emplean tanto en el cabezal o tren 
de descarga, en los tanques de almacenamiento, redes de distribución y cualquier 
otro sitio donde se requiera seccionar o cortar el flujo de agua, bien sea para revisar 
o reparar alguna zona del sistema de abastecimiento. 
Dada la naturaleza de su construcción y su forma de operar, no es muy común que 
este tipo de válvulas presenten fallas; sin embargo, a continuación se enlistan las 
posibles que pudieran llegar a ocurrir así como las medidas para su reparación. 
Fugas de agua hacia el exterior. 
Estas se pueden presentar por conexiones defectuosas o en mal estado. Para su 
reparación se debe de verificar el buen estado de los empaques entre las bridas y 
en su caso sustituirlas; de no ser así, únicamente apretar los tornillos de la union de 
bridas. 
Fugas entre el vástago y el bonete. 
Se debe de proceder a ajustar el bonete y cambiar el empaque o junta existente. 
Verificar que no tenga demasiado desgaste el vástago. 
Atascamiento del vástago y/o compuerta (disco) 
Abrir la válvula y despegar con cuidado la parte atascada; Volver a armar verificando 
que las partes funcionen adecuadamente, los empaques queden bien colocados y 
los tornillos suficientemente apretados. 
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Para evitar estos atascamientos es necesario operar las válvulas al menos una vez 
por mes. 
Desprendimiento de la compuerta  o galleta (disco) 
Desarmar la parte superior de la válvula para sacar el vástago y compuerta;  verificar 
la causa de su desprendimiento y corregir de ser posible. 
Fugas de agua hacia el exterior por mal sellado de la compuerta y/o  carril de 
ensamble. 
Desmontar la válvula para limpiar el carril de deslizamiento o ensamble de la 
compuerta; si se encuentran en zonas con alto desgaste o corrosion, estas sé  
podran rellenar o resanar con soldadura. 
En todos los casos antes mencionados, cuando se requiera desarmar una parte de 
la válvula, será indispensable parar el sistema de flujo de agua y/o accionar las 
posibles válvulas que aíslen en el tramo. 
Válvulas 
Válvulas  de expulsión y admisión de aire 
Este tipo de válvulas se colocan en los puntos más altos a lo largo de la línea de 
conducción; por una parte permiten la eliminación del aire que se aloja en la tubería, 
así como también cancela la posibilidad de que se presente un vacio al admitir aire, 
dependiendo de cualquiera de estos casos de la fase de operación en que se 
encuentre el sistema. 
Se recomienda revisar periódicamente, por ejemplo cada 3 meses, mediante un 
recorrido por la línea de conducción, probando su funcionamiento mediante el 
cierre y posterior apertura de la válvula de seccionamiento instalada junto a ella. 
Las posibles fallas más comunes de este tipo de válvulas así como su reparación son:  
Fugas al exterior por conexiones defectuosas o en mal estado.  
Cuando se presente este tipo de fallas se debe proceder a apretar los tornillos de las 
bridas de conexión, verificando el buen estado de los empaques, mismas que de 
encontrarse mal se sustituirán; si se trata de unión roscada, habrá que desconectarla 
y aplicar cinta de teflón  (lo venden en cualquier ferretería) en la rosca y volver a 
instalar. 
Fugas de agua al exterior por el orificio de desfogue del aire. 
Normalmente esta falla es causada por basura y/o cuerpos extraños que se alojan 
dentro de la válvula. Para su reparación, lo primero que debe hacerse es cerrar la 
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válvula de compuerta ubicada precisamente antes de esta, instalada especialmente 
para poder dar el mantenimiento requerido. 
A continuación se deberá retirar la tapa superior de la válvula de admisión y 
expulsión de aire, verificando físicamente el flotador, su mecanismo de palanca, al 
igual que la aguja o espera y el asiento de cierre. Todos estos elementos deberán 
trabajar libremente; de no ser así, retirar basura y/o cuerpos extraños que impidan 
su buen funcionamiento. 
Se deberá revisar que el flotador este en buen estado o en su caso sustituirlo. 
Atascamiento 
Si la válvula no opera regularmente, es posible que algunos de sus componentes en 
los mecanismos de apertura y cierre tiendan a pegarse, debido a la formación de 
calcificaciones adheridas a ellos. En este caso se deberá desarmar la válvula en su 
totalidad para limpiar todos y cada uno de los elementos, para armar e instalar 
nuevamente. 
Válvulas de desfogue 
Estas válvulas se colocaran en los puntos bajos de la línea de conducción y tienen 
como finalidad: 
Descargar la línea cuando hay necesidad de una reparación. 
Lavar la tubería al abrir las válvulas, permitiendo con ello la salida de los sólidos que 
se hubieran acumulado durante la operación.Son prácticamente llaves cuya falla o 
descompostura es poco probable; sin embargo es recomendable que 
periódicamente (cada 3 meses) se haga un recorrido por toda la línea de conducción, 
verificando que no presenten fugas. 
Si el agua extraída de la fuente de captación contiene muchos sólidos es conveniente 
se lave la tubería a un determinado tiempo, que en principio puede ser cada seis 
meses y que se podrá ajustar conforme la practica indique. 
Las medidas a tomar para corregir probables fallas son las enunciadas en él capitulo 
concerniente a válvulas de compuerta. 
Tomas domiciliarias. 
Las tomas domiciliarias que se instalaron en el sistema corresponden a las 
mostradas en el siguiente esquema. 
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MATERIAL PARA TOMA. 
 

1.- Abrazadera de PVC para tubo de PVC 
2.- Insertar rosca de bronce con tuerca para tubería de plástico 

3.-  Tubo de plástico flexible de polietileno de lata densidad 

4.- Codo combinado de polietileno  a acero galvanizado 
5.- Tubo de acero galvanizado. 

6.- Codo de 90º de acero galvanizado. 
7.- Llave de globo de bronce, rosca hembra. 

8.- Medidor para conexión  

9.- Te de acero galvanizado. 
10.- Llave de bronce para manguera. 

11.- Tapón macho.  

 
Cuando se tenga que reponer o instalar una nueva toma domiciliaria, se deben de 
tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 

Para tuberia de A. C. de 150 
mm y mayores

2

5

60 cm

Nivel piso banqueta

Muerto de concreo 

cuando haya piso de tierra 

Tubo de asbesto - cemento

o de plástico P.V.C.

Tubo de polietileno 

de alta densidad2

1

30 cm

4

FRENTE

3

PERFIL

6

11

78
6

5

6

9

de 2 a 10 m
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Abrazadera de p.c.v.- se aconseja en ningún caso usar  abrazaderas metálicas para 
evitar daños a la tubería; sin  embargo de ser necesario, colocar un empaque de hule 
entre la abrazadera y el tubo. 
La perforación sobre el tubo puede hacerse antes de instalar la abrazadera o bien 
cuando ya este colocada; para ello utilizar una broca sacabocados (del tipo 
empleado en madera) para evitar rebabas dentro de la línea de distribución de agua. 
En todos los casos  la salida para la toma domiciliaria desde la abrazadera deberá 
quedar con una inclinación de 45 grados. 
Para la instalación de la toma se deberán cerrar las válvulas  que controlen el flujo 
hacia el tramo donde se vaya a trabajar, para evitar que la línea este cargada. 
Conector de polietileno.- esta pieza se instala rascándola directamente a la 
abrazadera. 
Tubo de polietileno.- debe tener una longitud suficiente para que forme un  “cuello 
de ganso” como se muestra en la figura, con el objeto de evitar que se zafe; se corta 
con cuchillo o sierra de diente fino; jamás debe calentarse o amarrarse con alambre 
puesto que el tubo se dañaría. 
Conector de bronce.- se instala directamente al tubo de polietileno y se rosca al tubo 
de fo.go.  Mediante un cople. 
Tubería y piezas de fo.go.- se roscan directamente entre sí; De preferencia colocar 
cinta de “teflón” en las roscas o bien algún sellador liquido, el teflón se puede 
adquirir en cualquier ferretería. 
Llave de nariz.- sé rosca directamente mediante un niple y un cople. 
En todos los casos la toma domiciliaria se instalara en forma perpendicular (90 
grados), con respecto a la red de distribución de agua. 
En general se debe de considerar la reposición de una toma domiciliaria, en los 
siguientes  casos: 
La toma tenga mas de una reparación; reparaciones continúas. 
Cuando las partes metálicas presenten alta corrosión. 
Cuando la tubería de polietileno haya sufrido aplastamiento, rajadura. Corte. etc. 
Por otra parte, se podrá considerar rehabilitar alguno de los componentes de la 
toma en los siguientes casos: 
Cuando exista una variación de presión en la toma poco significativa. 
Fallas pequeñas localizadas específicamente en alguno de los elementos de la toma. 
Cuando las fallas en la toma sean esporádicas. 
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Cuando se dañe la tubería en un tramo menor de 5 cm., Procediendo a la sustitución 
del propio tramo. 
Si el daño es causado en la tubería por material de relleno angular (piedras) deberá 
repararse el tramo y rellenar con material adecuado. 
En la figura siguiente se muestra un esquema de como debe de quedar instalada la 
toma domiciliaria, recomendándose que para su sustitución o reparación se 
consideren los siguientes aspectos. 
Tipo de zanja.- el ancho de la zanja debe ser entre 40 y 50  cm. Y su  profundidad 
iniciara en la correspondiente a la tubería de la red de distribución hasta 30 cm. En 
la zona de la banqueta, aunque esta no exista. 
Ruptura del pavimento y excavación.- de existir un pavimento y siempre que sea 
posible, el material de su ruptura se colocara  de un lado de la zanja y del otro el 
resto del material excavado, teniendo cuidado de que no se mezclen;  de ser posible, 
reusar el material extraído del pavimento. (Por ejemplo cuando sea piedra bola). 
En terrenos inestables la excavación que se realice debe garantizar la seguridad de 
los trabajadores;  cuando exista agua en la zanja, deberá retirarse. 
Plantilla.- en el fondo de la zanja se colocara una plantilla, empleando material 
seleccionado de la excavación libre de piedras, raíces, etc.; para el caso de 
reparaciones sustituir aquel que haya sido removido. 
La plantilla se apisonara con pison de mano con el objeto que quede nivelada, 
alineada y debidamente compactada, para lo cual es conveniente agregar un poco 
de agua. 
Relleno de zanja.- inmediatamente después de colocar los elementos de la toma 
domiciliaria, debe procederse a efectuar el relleno de la zanja, no, sin antes haber 
probado que la toma funcione adecuadamente, mediante el reestablecimiento del 
suministro del agua. 
El relleno se realizara en capas de 15 cm. De espesor, apisonándolo con el mismo 
pison de mano ya mencionado, agregando agua para lograr que se compacte, si la 
calle es pavimentada, el relleno se llevara hasta un nivel tal que permita absorber el 
espesor del pavimento; de no ser así, se rellenara hasta 15 cm. Arriba del lomo del 
tubo, pudiendo rellenarse el resto de la zanja a volteo, dejando un pequeño lomo 
de tierra sobre el nivel del terreno. 
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Abrazadera y conectores.- deberá estar limpia y tener un asiento firme, libre de filos 
o bordes y estar a 45 grados; De agua forma los conectores deberán estar libres de 
cualquier impureza. 
Tubería de polietileno.- previa su instalación esta tubería debe estar perfectamente 
limpia tanto  en su interior como en su exterior, pero principalmente en los 
extremos. 
Tubería y piezas metálicas.- no se deberá intentar doblarla a base de golpes  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Por ningún motivo se deberá realizar ninguna conexión sobre la línea general, ya 
que esto puede provocar una baja presión en el suministro de agua y por 
consecuencia un mal funcionamiento en el sistema de agua potable. 
0.0.5.8.-ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE TUBERIA 
 
0.0.5.8.1 Almacenamiento.  
El lugar de almacenamiento debe situarse lo mas cercano posible al sitio de la obra. 
Los tubos deben de colocarse en una superficie plana, nivelada y libre de piedras, 
apoyando la primera línea de tubos sobre polines, los cuales deben tener una 
separación no mayor a 1.5 m. como se muestra en la figura. 
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Las figuras B, C, y D muestran la forma de estibar la tubería en campo. La estiba que 
más se recomienda es la de camas perpendiculares (figura B), sobre todo si se 
cuenta con suficiente espacio. La estiba de camas paralelas (figura C), es la más 
adecuada cuando se dispone de poco espacio, y la estiba piramidal (figura D), es 
práctica únicamente cuando se carece de espacio suficiente y se tienen pocos tubos. 
0.0.5.8.2  Transporte de tubería. 
El transporte debe realizarse procurando que no se dañen los materiales. Los tubos 
deben colocarse en superficies planas tal como se muestra en la figura. En el 
transporte la altura de la estiba no debe exceder de 2.5 m. la colocación de los tubos 
debe hacerse tal como se muestra en el detalle de la figura. 
Al transportar los tubos, debe evitarse en lo posible, la carga mixta; pero si es 
inevitable, está debe acomodarse de manera que no lastime a los tubos. Con el 
objeto de economizar el flete se puede “telescopiar” los tubos, introduciendo unos 
dentro de otros, siempre y cuando los diámetros lo permitan. 
Cuando el transporte se haga a grandes distancias y sobre todo en tiempo de calor, 
la carga debe protegerse y dejar un espacio entre la cubierta y los tubos que permita 
la circulación de aire para evitar deformaciones que pueden ocasionar el peso de los 
tubos y la temperatura a la que están  
 
sometidos. 
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Durante la carga y descarga de los tubos, estos no deben arrojarse al suelo, 
someterlos a peso excesivo o golpearlos. Se recomienda que por lo menos dos 
hombres se encarguen de esta operación. 
 
Cuando la carga o descarga se haga con grúas o montacargas, se deben utilizar 
elementos que no dañen los tubos, tales como eslingas de nylon, fajas de lona, etc. 
Debe evitarse el uso de cadenas. 
 
Para evitar daño a los tubos nunca se den arrastrar, golpearlos contra el suelo o con 
herramientas. Se recomienda no desatarlos para su manejo (aquellos que vengan 
atados). 
 


