



ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-010-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/005/2025

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:20 HRS. DEL DÍA 8 de septiembre de 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-010-IR-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

258064 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO ADOSADO EST. U-2C 4.0 EE DE 3.24 X 8.00 M. CADA ENTRE EJE EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 86 DEL FRACC. VILLAS DEL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10DST0089I.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA
2. VICARFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE
4. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.

EL DÍA 4 de septiembre de 2025 EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,803,159.04 + I.V.A
VICARFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,866,573.67 + I.V.A.
EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,814,596.95 + I.V.A
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,839,287.27 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-010-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/005/2025

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	\$1,803,159.04 + I.V.A.
2. EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE	\$1,814,596.95 + I.V.A.
3. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.	\$1,839,287.27 + I.V.A.
4. VICARFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,866,573.67 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
VICARFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA POR UN IMPORTE DE: **\$1,803,159.04 SON: (UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **14:20 HRS. DEL 8 de septiembre de 2025**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **15 de septiembre de 2025**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:25 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.



INIFEED

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-010-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/005/2025

POR EL INSTITUTO:

ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED

LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

- 1.- **LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA**
ING. LUIS EDUARDO CONTRERAS HERNÁNDEZ

- 2.- **EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE**
ING. EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE

- 3.- **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS S.A. DE C.V.**

- 4.- **VICARFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ