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VII.  ANEXOS

VII.1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

DESMONTES

1002.01, 02 Y 03.

DEFINICION Y EJECUCION. Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o todas
las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de
construccion, los

arboles arbustos, hierbas o cualquier vegetacion comprendida dentro del derecho
de via, las areas de construccion y los bancos de préstamo indicados en los planos o
gue ordene desmontar el Residente.

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano mediante el
empleo de equipos mecanicos.

Toda la materia vegetal proveniente del desmonte debera colocarse fuera de las
zonas destinadas a la construcciéon dentro del derecho de via, en la zona de libre
colocacion.

Se entenderd por zona de libre colocacion la faja de terreno comprendida entre la
linea limite de la zona de construccion y una linea paralela a esta distancia 60
(sesenta) metros.

El material aprovechable proveniente del desmonte sera propiedad de la Comisién
y debera ser estibado en los sitios que indique el Ingeniero; no pudiendo ser
utilizados por el Contratista sin el previo consentimiento de aquel.

Todo el material no aprovechable debera ser quemado tomandose las precauciones
necesarias para evitar incendios.

Los dafios y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desmonte
efectuados indebidamente dentro o fuera del derecho de via o de las zonas de
construccion seran de la responsabilidad del Contratista.

Las operaciones de desmonte deberan efectuarse invariablemente en forma previa
a los trabajos de construccion con la anticipacion necesaria para no entorpecer el
desarrollo de éstos.

MEDICION Y PAGO. El desmonte se medird tomando como unidad la hectarea con
aproximacioén de dos decimales.
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No se estimara para fines de pago el desmonte que efectle el Contratista fuera de
las areas de desmonte que se indiquen en el proyecto y/u ordenadas por el
Ingeniero.

Si la quema de material "no aprovechable" no pudo ser efectuada en forma
inmediata al desmonte por razones no imputables al Contratista, se computara
Unicamente un avance del 90% del desmonte efectuado. Cuando se haga la quema
y se terminen los trabajos de desmonte, se estimara el 10% restante.

El desmonte se liquidara al Contratista en funcidon del tipo de monte y de acuerdo
con los conceptos 1002.01, 02 y 03.

DESPALME

1003.01Y02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por despalme la remocién de las capas
superficiales de terreno natural cuyo material no sea aprovechable para Ia
construccion, que se encuentren localizadas sobre los bancos de préstamo. También
se entendera por despalme la remocion de las capas de terreno natural que no sean
adecuadas para la cimentacién o desplante de un terraplén; y en general la
remocion de capas de terreno inadecuadas para construcciones de todo tipo.

Se denominara banco de préstamo el lugar del cual se obtengan materiales
naturales que se utilicen en la construccion de las obras.

Previamente a este trabajo, la superficie de despalme debera haber sido
desmontada.

El material producto del despalme debera ser retirado fuera de la superficie del
banco de préstamo que se va a explotar y colocado en la zona de libre colocacién o
en aquella que sefiale el Ingeniero.

Se entendera por zona de libre colocacién, la faja de terreno comprendida entre el
perimetro del banco de préstamo y una linea paralela a este distante 60 (sesenta)
metros; aunque en el caso en que el material deba ser retirado fuera de la obra, se
valuara con un concepto diferente.

MEDICION Y PAGO. La medicidn de los volimenes de materiales excavados para
efectuar el despalme se hard tomando como unidad el metro cubico, y empleando
el método de promedio de areas extremas.

El resultado se considerara en unidades completas.
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En el caso de que el material producto del despalme deba ser retirado, por
condiciones del proyecto y/o por las instrucciones del Ingeniero, fuera de la zona de
libre colocacion se pagara con el concepto 1000.02 en el que se incluye la carga,
descarga y acarreo a un kilometro.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su
retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ninglun caso la Comision harda mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte
algunas actividades de desyerbe y limpia, la Comisién no considerara pago alguno.
MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y
tomando como unidad el metro cuadrado con aproximacion a la unidad.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico,
asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que
no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con durezay con textura
gue no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de
zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o
dispositivos mecanicos de otra indole. También se consideran dentro de esta
Clasificacidn aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.
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Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volumenes parciales de material comuUn y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se realice
segln el proyecto y/u ordenes del Ingeniero para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar
o limpiar la plantillay taludes de las mismas, la remocion del material producto de
las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en
tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y Ia
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo
mecanico previamente a su

excavacion cuando se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el
limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista deberd conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de las mismas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia
gue posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialaday con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a contar del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.
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El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que Ia
delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el
tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere
un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte
central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la
tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. A este mismo efecto, antes de bajar la tuberia a la zanja o durante
su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades
o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Ingeniero debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta aquel en que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario
para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete)
dias calendario.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa
autorizacion por escrito del Ingeniero. El uso de explosivos se restringira en aquellas
zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por
usarse explosivos dentro de una poblacién se causen danos o molestias a sus
habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Ingeniero, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que
juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran fijados por el Ingeniero
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios vy
perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.
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El ingeniero esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para
las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe
0 apuntalamiento.

El criterio constructivo del Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la Comision, el
Contratista debe proponer la manera de ejecucion y su variacion aun a peticion de
la Comision (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para
cajas de operacion de valvulas, pozos, etc. ), seran liquidadas con los mismos
conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebace los 200 mts.,
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que la Comision a través de su
Representante lo considere conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y
cuente con la autorizacidn por escrito.

Se ratifica que el pago que la Comision realiza por las excavaciones, es funcion de la
seccion teodrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones vy
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacidon de zanjas se medird en metros clbicos con
aproximacion de una decimal. Al efecto se determinaran los voliumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista segun el proyecto y/o las ordenes del
Ingeniero.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, nila remocién de derrumbes originados por causas
imputables al Contratista que al igual que las excavaciones que efectie fuera del
proyecto seran consideradas como sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia
le serdn pagadas por separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo
a los bancos de desperdicio que sefiale el Ingeniero, del material producto de
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excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de
volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente en el caso en
que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50
(cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdmicamente conveniente para la Comision, quien ordenara y pagara en todo
caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso
en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en
terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion
(balsas) para el equipo de excavacién. Y cuando las excavaciones se efectien en
agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal
efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo :

A).- Afloje del material y su extraccién.

B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines.

C).- Remocidén del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran.

E).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las
tuberias.

F).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de
sus condiciones; es decir, seco o en agua.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN
AGUA.

1100.01, 1100.02, 1101.01 Y02

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para efectos de
pago de estos conceptos, se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle la
excavacion con base en lo siguiente:
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ZONA A.-  Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarias,
ductos eléctricos, telefdnicos o hidraulicos).

ZONAB.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION .- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion
1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO .- La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros
cubicos con aproximacion al décimo. Al efecto se determinaran los volumenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su
volumen se podra efectuar la cubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto auto-
rizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funciéon de las
condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los
conceptos aplicables seran funcion de las condiciones en las que se realicen las
excavaciones.

si como procedimientos para ejecutarlos.

PLANTILLAS APISONADAS

1130.01 y 1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones
donde se instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas
y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido
hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la
tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de
espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada
para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la
mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del pisonado se humedeceran
los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el
grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto serd construida en forma de canal semicircular para permitir que el
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cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la
plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia vy
previamente a dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del
Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar,
si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de
plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma
correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional
por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en
metros cubicos con aproximacion a un décimo. Al efecto se determinara
directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobre- excavaciones.

La construcciéon de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los Precios Unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la medida que
proceda.

a).- Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio
de la utilizacién del material.

b).- Seleccién del material y/o papeo.

c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes
de la colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 02, 03, 04, 05 Y 06
DEFINICION Y EJECUCION:
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Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la
natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en
ningun caso mayor de 15 (quince) cm.  con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion. Cada capa sera
compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones
de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que
deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural
o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable,
asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.
No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la
total extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados por el, sin que el
Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre
de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los
cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de
cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su
totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer
relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del
tubo o segln proyecto. Despues se continuara el relleno empleando el producto de
la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.Cuando por la naturaleza de los
trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se colocara
en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20
(veinte) cm. colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que
ordene el Ingeniero.
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Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones
de la técnica "Proctor" de compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un
encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara
toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja,
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando
este proceso sujeto a la aprobacién del Ingeniero, quien dictara modificaciones o
modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y la reposicién del pavimento correspondiente.
En cada caso particular el Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.
MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista,
le sera medido en metros cubicos de material colocado con aproximaciéon de un
décimo. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes
imputables al Contratista no serd valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
definicion, los Precios Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades :

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de
utilizacion del material.
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b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este
estipulado (quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.
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EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION.

1135.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por extendido y bandeado de material
sobrante de excavacién, al conjunto de actividades necesarias para formar un
terraplén de la altura que resulte a partir del terreno natural, con una pendiente del
2% hacia uno o ambos lados, con el material sobrante de la excavacion de zanja y
sin ninguna compactacion especial.

MEDICION Y PAGO. Para efectos de estimacion y pago se tomard como unidad el
metro cubico de material extendido y bandeado efectivamente, a entera aprobacion
del Ingeniero al efecto se determinara directamente en la obra los volumenes
ejecutados con aproximacion de un décimo.

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., CON COPLE INTEGRAL

2040.01 AL 11

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para
la tuberia de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcién de las
caracteristicas de estas tuberias.

P.V.C.son lasiniciales en ingles de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente
para denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.
La conexion de un tubo al otro se efectla insertando el extremo achaflanado a la
campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.
Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberdan limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse
con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado enla campana. Es
de importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.
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5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercidon no se haga hasta el fondo de
la campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccidon de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la
parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de
tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto
no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o
las indicaciones del Ingeniero.

Atragues.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion
o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos
por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado
rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el
ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran
dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacidn.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una
prueba hidrostatica por medio de presion de agua, en la que se cuantificaran las
fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una
hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacidn serd medida en metros con aproximacion de un
décimo. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcidn de su diametro y con base en lo sefialado por el proyecto;
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

A).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
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B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.
C).- Instalacién y bajado de la tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA

2060.01 AL 14

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por este concepto el conjunto de todas
las maniobras y trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la debida colocacion
de la tuberia en zanjas, sobre silletas o en el sitio que designe la Comisién, previa
union mediante junta soldada. Cada tubo se alineara con el ya instalado, por medio
de un alineador exterior o interior, segun el diametro de la tuberia de que se trate.
El tipo de alineador que se utilice, segun el caso, debera tener potencia suficiente
para volver el extremo del tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si
el diametro del tubo que se esta alineando tiene diferencia pequefia con el didametro
del tubo con el cual se va a unir, se repartira la diferencia en toda la circunferencia
del tubo y en ninguln caso se permitira que el escalén asi formado sea mayor que
1/16".

El alineamiento del tubo sera hecho en tal forma que no sea visible ninguna
desviacion angular entre dos tubos consecutivos. La separacion entre las partes
planas (topes) de los biseles en la unidn de los dos tubos, deberd ser
aproximadamente de 1/16", de tal manera que se asegure una completa
penetracion de la soldadura, sin quemadura.

Los extremos de la tuberia y accesorios que van a ser soldados deben estar
biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel éste debera hacerse con
maquina biseladora oxiacetilénica de mano para formar un bisel semejante a los de
fabrica.

No se permitira hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitira
soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En
estos casos el contratista debera hacer el rebiselado de la extremidad defectuosa
por medio de un biselador de soplete o con herramientas mecanicas adecuadas.
Soldadura Eléctrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de corriente directa, con
una capacidad minima de 300 amperes en el sistema manual y de 350 amperes en
el semiautomatico o automatico.
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Todos sus accesorios, tales como cables, portaelectrodos, etc. deberan ser del tipo
y tamafo adecuados para el trabajo y estar en todo tiempo en condiciones de
asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de operacion y seguridad para el
personal.

Mientras se aplica el primer corddén de soldadura, se mantendra el tubo a una altura
minima de 0.40 m. (16") sobre el terreno y completamente alineado con el tipo de
alineador adecuado debidamente colocado y debera terminarse totalmente el
corddn antes de mover el equipo de sostén o quitar el alineador.

Cada soldadura se hara con el niumero de cordones y tamafios de electrodos que se
fijan en las especificaciones particulares, de acuerdo con el diametro y espesor de
la tuberia.

Si de acuerdo con su experiencia el constructor desea emplear otro procedimiento
de soldadura diferente al indicado en las particulares del proyecto, debera hacerlo
previa autorizacion.

La soldadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y debera limpiarse y
cepillarse completamente sin dejar nada de escoria, usando jarciar o método similar.
La soldadura seguira el procedimiento manual de arco metalico protegido; con
soldadura a tope de los diversos tramos de tuberia y la Empresa deberd presentar
previamente el procedimiento de soldadura.

Los soldadores por emplearse deberan ser calificados segun organismos
internacionales como AWS y podran ser examinados por personal de la contratante,
siguiendo las especificaciones 6.3 y 6.4 de las Especificaciones Generales de
Construccion de PEMEX (incisos 6.3.1a6.3.6 y 6.4.1 a2 6.4.15). De no disponerse de
la calificacion internacional, debera sujetarse forzosamente al examen.

Las costuras longitudinales de la tuberia no deberan ser coincidentes en dos tuberias
consecutivas, debiendo quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto
del eje de la tuberia en forma alternada. Los biseles deberan quedar limpios de
materias extrafias y grasa, segln especificacion 6.6.3 de PEMEX.

No deberan iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se haran de
arriba a abajo seguln especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el fondeo
se colocaran los siguientes cordones de soldadura con espesor maximo de 1/8 de
pulgada, segun espeficacion 6.6.10 de PEMEX.

Dentro del proceso de soldado deberd evitarse condiciones atmosféricas adversas,
tal como se menciona en la especificacion 6.6.14. No debera moverse la tuberia
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hasta que la soldadura este fria, a temperatura tolerable al tacto. La calidad de la
soldadura sera juzgada por la supervision de acuerdo con lo antes expuesto y
complementado con el folleto 1104 "Standar Welding Pipe lineas and Rolated
facilities", ultima edicion de APS segun especificacion 6.7 de PEMEX.

La reparacion de soldaduras defectuosas debera seguir la espeficacion 6.9 de
PEMEX, siempre y cuando no se requieran mas de tres reparaciones por union vy
estas no estén a menos de 6 pulgadas de separacion. En caso de no poderse
reparar se procedera a cortar el tubo, rebiselar, alinear y soldar con cargo al
contratista, segun la especificacion 6.9.5 de PEMEX.

Al término de la jornada de trabajo, se procedera a cubrir los extremos de la tuberia
para evitar la entrada de materias extrafias y animales, mediante tapas protectoras
gue seran presentadas para su aprobacion al Ingeniero; estas tapas se retiraran una
vez que hayan cumplido su cometido.

Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se preparara el fondo de
la zanja quitando los obstaculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de
concentracion de cargas que puedan dafar al revestimiento durante las maniobras
de bajada de la tuberia.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparara una capa de material
suave que pueda dar un apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con
espesor minimo de 10 cm.

El bajado de |a tuberia debera hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona
u otro material suave. No se permitira el uso de fibra o metal que pueda dafiar la
proteccidon. La maniobra se efectuara cuidando que la tuberia quede sujeta a
esfuerzos de compresién y no de tension cuando sea colocada en el fondo de la
zanja. Salvo el caso en que la supervision lo autorice, la tuberia debera bajarse al dia
siguiente, pero no antes de 24 horas después de haber sido esmaltada para que esté
suficientemente seca.

Los dafios al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas imputables al
Contratista sera reparado con cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamacion
alguna.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién de tuberia de acero se cuantificara por metro
lineal.

Con caracter enunciativo se sefialan las actividades principales:
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Revision de las juntas, sus diametros y espesores, hasta hacerlos coincidentes,
limpieza de la unién de tubos rectos y/o doblados, alinear, soldar, reparaciones,
colocar y retirar tapas protectoras, empates de lingadas, ya sea que se dejen por
parcheo interno, o por cierres originados por la apertura de varios frentes de
trabajo, maniobras y acarreos locales de la tuberia a un costado de la zanja y bajado
de la misma. De manera especifica se recomienda tomar en cuenta las condiciones
de la tuberia, esto es por variaciones en el diametro, perimetro y espesor; por la
disminucién después del sandblasteo, ya que no habra ninguna modificacién en el
precio, por las razones expuestas anteriormente.

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO.

2061.01 AL 14

DEFINICION Y EJECUCION. Por prueba hidrostatica de la tuberfa de acero, se
entendera a todas las maniobras que se realicen en un tramo de linea de conduccion
para probar la tuberia mediante inyeccidn de agua a presion hasta la indicada en el
proyecto.

La tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara al aire atrapado, mediante la
insercion de valvulas de admision y expulsion de aire en la parte mas alta de Ia
tuberia, una vez que haya escapado el aire se procedera a cerrar las valvulas de
admision y expulsion de aire, y se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
adecuada de alta presion que se conectara a la tuberia. Unavez alcanzada la presion
de prueba se sostendrd ésta continuamente durante el tiempo necesario para
revisar cada tubo, las juntas, valvulas y piezas especiales a fin de localizar posibles
fugas, las cuales no deberan existir a lo largo de la linea.

En el caso de que las fallas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberias
y alamala calidad y/o colocacion de los empaques de las juntas bridadas, estas seran
reparadas, suministradas e instaladas por el contratista no recibiendo
compensacion alguna.

El seccionamiento de cada tramo se llevara a cabo a través de tapones de prueba o
valvulas de seccionamiento que estaran ubicados en funcién de las condiciones
topograficas o de acuerdo a las indicaciones de la Residencia.

En caso de que se requiera atraques u obras de apoyo para prueba hidrostatica,
éstos deberdan ser construidos por el Contratista, suministrando todos los materiales
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para ello hasta el lugar de su utilizacion, asimismo, el Contratista esta obligado a
demolerlos y retirar todos los materiales resultantes de dicha demolicion.
La Comision proporcionara al Contratista el o los sitios de la fuente de
abastecimiento de agua para la prueba de la tuberia, quedando a cargo del
Contratista el bombeo.
MEDICION Y PAGO. Para fines de Estimacion y Pago, la prueba hidrostatica de
tuberia de acero se utilizara el metro con aproximacion de un decimal.
Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberia con base
en el proyecto; efectivamente probados, aprobados y certificados por la Residencia.
No cuantificaran para fines de pago las tuberias que no hayan pasado las pruebas
de presion, las cuales deberan ser reparadas sin compensacion adicional.
El Contratista debera proporcionar los materiales, equipo y la mano de obra
necesaria para la realizacién de la prueba hidrostatica.
De manera anunciativa se sefialan las actividades principales contempladas en este
concepto:

a.- Incorporar, manejar y transvasar el agua.

b.- Reponer desperdicios.

c.- Levantar presion hasta lo especificado y

probar tuberia.

d.- Reparar desperfectos.
El Contratista debera hacer los preparativos necesarios, colocar tapones, atraques
provisionales etc.

LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA.
2062.01 AL 06

DEFINICION Y EJECUCION:

GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Procedimiento para preparar superficies
metdlicas para ser pintadas, mediante la eliminacién de toda la escama de
laminacion, oxido, costras de oxido pintura o materias extrafias, mediante el uso de
abrasivos impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Toda la grasa,
aceite, polvo y escama, asi como pintura vieja deberan de ser completamente
eliminadas, excepto en pequefias partes, partes descoloridas, que sean encontradas
en el fondo de las picaduras. La superficie es moldeada en color gris. Por lo menos
2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de area de superficie
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debera de estar libre de todo residuo visible y el resto limitado a ligera decoloracion
o manchado ligero.

CERCANO A METAL BLANCO ( SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la preparacion
de superficies metalicas, para pintarse, por medio de la eliminacién de toda la
escama de laminacion, oxido, costras de oxido, pintura y materias extrafias, por
medio del uso de abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas
centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacion, oxido, productos de
corrosion, pintura y materias extrafias, deben eliminarse completamente. Sombras
muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas por manchas de oxido,
oxidos de la escama de laminacion o residuos adheridos, pueden permanecer. El 95
% de la superficie debe de quedar libre de residuos. La superficie vista sin aumento,
debe estar libre de todo aceite, grasa, suciedad, escama de laminacién visible, oxido,
productos de corrosion, pintura o cualquier otra materia extrafia. El color de la
superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de abrasivos usados.
METAL BLANCO (SSPC-SP-5-63).- Procedimiento para preparar superficies metalicas
para ser pintadas, eliminando toda la escama de laminacidn, oxido, costras de oxido,
pintura vieja, o cualquiera otra materia extrafia; mediante el uso de abrasivos
propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie limpiada
con chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente
rugosa para proporcionar mayor anclaje a los recubrimientos. La superficie, vista sin
aplicacién, debe de estar libre de toda escama de fundicién visible, asi como de
aceite, grasa, polvo, oxido, pintura o cualquiera otra materia extrafa. El color de Ia
superficie limpia puede ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.
GENERALIDADES.- La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de
arena, son limpiezas realizadas en las superficies metalicas aplicando un chorro de
abrasivos a presion, utilizandose arena o granalla metalica como abrasivos.

La rugosidad o maxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia
y que servira como anclaje para el recubrimiento, estara comprendida entre 0.0001
y 0.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula del primario, el cual debera ser
mayor que la profundidad del perfil o anclaje.

Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se hara una
eliminacidn del polvo sopleteando la superficie con un chorro de aire seco y limpio.
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Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo aspecto
gue en un area de dos metros cuadrados, seleccionada previamente como patrony
representativa de las condiciones de la superficie por limpiar. Asi mismo se utilizara
el patrén para corroborar que la profundidad de anclaje es la especificada, utilizando
la lampara comparadora de anclaje u otro aparato de medicion.

El tiempo maximo que se permitira que transcurra entre la limpieza y la proteccién
de la superficie dependera del medio ambiente en que se trabaje, pero en ningun
caso excedera de cuatro horas; cuando se excedan los tiempos permisibles de
tuberia, repetir el trabajo de limpieza de la superficie.

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se medirdn en metros
cuadrados, utilizando en funcién de lo requerido cualquiera de los conceptos aqui
contemplados; por el precio unitario el Contratista debera proporcionar todos los
materiales, incluyendo acarreos, movimientos locales, fletes y desperdicios; asi
como los equipos iddoneos y de las capacidades adecuadas en funcién de los
volumenes y la mano de obra, asimismo, se deberan incluir los movimientos que se
deban realizar en las superficies por limpiar, implicito en esto su racional acomodo.

CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO.

2063.01

DEFINICION Y EJECUCION. El corte y biselado de la tuberia de acero deberd
ejecutarse con maquina biseladora oxiacetilénica de mano para formar un bisel
semejante a los de fabrica. No se deberan hacer cortes ni biseles sin el equipo
adecuado, ya que no se permitira soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren
irregularidades. La configuracién del bisel debera ser uniforme en todo el perimetro
del tubo y sera funcion del espesor y/o de las indicaciones de la Residencia.
MEDICION Y PAGO. El corte y biselado se valuard como una sola actividad
cuantificdndose por metro lineal del perimetro del tubo y debidamente aprobado
por la Residencia. Incluye todos los materiales, mano de obra y equipo, asi como el
manejo de las piezas a tratar.

PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERO; SUPERFICIE
EXTERIOR
2064.01 Y 2064.03
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DEFINICION Y EJECUCION.- El recubrimiento de los tubos se hard inmediatamente
después que el Supervisor de la Comision haya aprobado la limpieza de la tuberia,
en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente no deberan limpiarse areas
grandes, sino Unicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo
especificado.

Para extremos biselados que deberan ser soldados en campo, se dejara una faja de
guince centimetros, sin pintar en el interior y exterior de la tuberia. Las partes
maquinadas que vayan a deslizar entre si, no iran pintadas.

No debera aplicarse el recubrimiento cuando:

Los trabajos son a la intemperie y existan tolvaneras o lluvias.

La superficie por recubrir esté mojada o humeda.

La temperatura ambiente sea menor de diez grados centigrados.

La humedad relativa sea mayor de noventa porciento.

La aplicacion del recubrimiento se hara utilizando cualquier método, sin embargo
para cualquiera que se seleccione se deberan seguir las instrucciones vy
especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.

Si se opta por la aplicacion por aspersion neumatica debera ser previa autorizacion
del Ingeniero Supervisor y debera estar equipado con un tanque regularizador de
presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda
contener el aire del equipo neumatico.

Terminada la aplicacion, la pelicula protectora debera quedar uniforme y libre de
escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados descubiertas. Todas las
irregularidades deberan ser removidas, a juicio del Residente, seran simplemente
reimprimidas limpiadas nuevamente cepilldndolas y/o soplandolas con chorro de
arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el material de
impresion .

La aplicacion de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de
alquitran de hulla colocado en caliente y refuerzos mecanicos, se sujetara a:

A).- Suministro y aplicacién de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de
hulla, colocada en caliente con un espesor de pelicula seca de 40 a 50 milésimas de
pulgadas.

B).- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de
457.2 mm. de ancho, con traslapes de 10 cm. en las uniones punta y cola de las
bobinasy de 1.5a 2.5 cm. en espiral, con espesor de 20 a 22 milésimas de pulgada.

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA
LOCALIDAD EL NAYAR, VICTORIA DE DURANGO, DGO.




FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

03] SOCIAL (FAIS 2025)
(7} CAED

oy COMISION DEL AGUA
DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO

C).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de
filamento de vidrio de 457.2 mm. de ancho, con traslape de 10 cm. en las uniones
punta y cola de las bobinas de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, a un espesor de 30 a 35
milésimas de pulgada.

El espesor final del recubrimiento exterior debera tener como minimo 3/32".

La aplicacion del esmalte, con los refuerzos mecanicos deberan hacerse en una sola
operacion y con el equipo automatico adecuado, de manera que los refuerzos
mecanicos queden embebidos con el esmalte.

Para el caso del concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son
actividades iguales a los descritos anteriormente referidas a las porciones de union
de tubos soldados, por lo que el tratamiento es semejante al procedimiento de
proteccion de la tuberia en la obra; y siendo aplicable todo lo especificado.
MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie tratado; y que haya
sido aprobado por la supervision. Incluye el suministro de todos los materiales en
obra con mermas y desperdicios. Incluyendo Equipo necesario adecuado, asi como
la mano de obra; comprende también' las maniobras y manejo de las piezas por
tratar, asi como su acomodo racional.

PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERIAS DE ACERO.

2064.02 Y 2064.04

DEFINICION Y EJECUCION.- La proteccidn anticorrosiva interior asi como el parcheo
en tuberia de acero, se refiere a las actividades que inmediatamente después de
realizada la limpieza de las superficies se debe ejecutar con la finalidad de proteger
a base de pinturas las tuberias de acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacion de una capa de primario epoxico
catalizado (RP-6, Norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.002" y
el suministro y aplicacion de dos capas de acabado epdxico de altos solidos (RA-26,
Norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005" en color blanco,
Cddigo Munsell Numero N 9.5 dando un espesor total de 0.012".

La pintura de ésta tuberia debera ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a
60 por ciento, debiendo tener una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413
segln ASTM-D-3359; su resistencia al intemperismo probada en cdmara de niebla
salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles ( 0 36 horas en piezas), debera ser igual
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o menor al "grado B" en ampollamiento (ASTM-D- 14), al "grado 6" en corrosion
(ASTM-D-3359).

Se medira el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento
mediante el medidor de pelicula hiumeda de lectura directa similar al Nordson.
Elinstrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento
se lee directamente en milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar
espesores de pelicula humeda de capas subsecuentes a la primera, debe tenerse
cuidado de que las inferiores parcialmente endurecidas no sean penetradas bajo la
presion del calibrador, dando lecturas mas altas.

En caso de que el recubrimiento que esta siendo medido se haya suavizado con
solventes, el calibrador no puede emplearse con precision.

Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que
puede ser el "Elcometro", "Mikrotest" o "Certutest".

Para calibrar los instrumentos se utilizara una laminilla empleada como patrén que
sea aproximadamente del espesor del recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador
para hacer la lectura ya que se obtendran lecturas de espesores menores.

Se utilizara un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar modelo
M-1 que aplica una tensién de 67 1/2 volts. El aparato dispone de dos electrodos,
uno en un cable que se conecta a tierra o alguna parte desnuda de la superficie
metalica y el electrodo de inspeccion que es un baston en cuyo extremo lleva una
esponja que se satura en agua y se pasa por la superficie recubierta para localizar
los poros. El electrolito de la esponja penetra en estos, cierra el circuito,
anuncidndose por sonido la existencia de la falla. Esta se marca y se repara,
detectandose la reparacion.

Higrometros.- Se utilizaran para determinar la humedad relativa del medio
ambiente.

Malla U.S. Estandard Mex: El juego de mallas, tiene por objeto determinar
periodicamente la granulometria del abrasivo para limpieza como parte de control
de la calidad de preparacion de superficies.

Pruebas.- Los recubrimientos deberan cumplir como minimo las siguientes pruebas
en el laboratorio de la Comision Nacional del Agua :

Adherencia

Espesor de pelicula seca
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Coeficiente de abrasion

Salpicado (Método Gardner)

Doblado (Resistencia a la flexién)

Inmersion en solucion de sulfato de sodio.

Las pruebas de adherencia y de espesor de pelicula seca, se deberan hacer
nuevamente y directamente en las piezas recubiertas, por personal de control de
calidad de la Comisién Nacional del Agua.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizard el metro cuadrado de superficie tratada,
refiriéndose a la debidamente aprobada por la Residencia; incluyendo en este
concepto el suministro de todos los materiales con mermasy desperdicios, el equipo
necesarioy la mano de obra, asi como los movimientos que se deben ejecutar en las
piezas por tratar y su reacomodo racional.

Para el parcheo es aplicable todo lo sefialado anteriormente.

DOBLADO DE TUBERIA DE ACERO

2067.01 AL 14

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad, se realizard en curvas horizontales v
verticales y en tramos de tuberia que sean de un acero en que los limites eldsticos y
de ruptura estén suficientemente separados para permitir las deformaciones del
doblado.

El doblado de tubos se hara en frio, no debera permitirse el calentamiento del tubo
para ejecutar esta operacion.

Los dobleces que se hagan a la tuberia, deberan limitarse a los que sean
indispensables por los cambios bruscos inevitables del alineamiento o de la
pendiente. El ajuste de la tuberia al contorno normal del terreno, debe ser hecho de
preferencia combinado, ampliando o profundizando la zanja, para que el tubo se
adapte por su flexibilidad elastica a la configuracion del terreno.

En los lugares en que los cambios de pendiente del terreno o los cambios de
direccion en el trazo de la linea hagan necesario curvar el tubo, el Contratista podra
utilizar cualquiera de los métodos usuales para formar curvas en frio, siempre que
no provoque la formacién de "arrugas" (Col Wrind Bending).

La curvatura se distribuird a lo largo de la mayor extension posible de tubo sin que
guede incluida ninguna soldadura transversal dentro del tramo curvado. No se
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aceptara que se formen pliegues en la curva ni que el diametro interior del tubo
disminuya en mas de 1/4" en la direccién del doblado.

Los dobleces se ejecutan con el equipo adecuado para el didmetro requerido,
equipado con mandril para evitar las arrugas y aplastamiento. Se prohibe el uso de
ingletes para dar cambios de direccion. En los casos en que por mala operacién, un
tubo se deforme indebidamente al ser doblado, debera ser reemplazado y doblado
correctamente por cuenta del Contratista.

El radio de curvatura de los dobleces en ningln caso debera ser menor de 30
didmetros.

Cuando los tubos que se doblen estén compuestos de dos tramos de 6.00 metros
soldados entre si en fabrica, ningln doblez debera hacerse a menos de 0.60 metros
de esta soldadura circunferencial, el Contratista podra hacerlo contando con la
autorizacion del Supervisor; pero después de doblado el tubo la soldadura
circunferencial de fabrica debera ser totalmente radiografiada.

Las curvas deberan aproximarse en lo posible a arcos circulares tratando de evitar
gue resulten una serie de tangentes cortas unidas por quiebres agudos.

Las ondulaciones o deformaciones que se provoquen en la superficie del tubo en el
lado céncavo de la curva, nunca deberan exceder 1/8" de profundidad, medida esta
entre una cresta y un seno adyacentes.

Las curvas horizontales se haran en tal forma, que la soldadura longitudinal quede
del lado interior, a fin de que la afecten Unicamente esfuerzos simples de
compresion. En el caso de las curvas verticales, el cordén de soldadura debera
qguedar hacia la parte superior del tubo, evitando que quede contra el fondo de Ia
zanja.

El Contratista debera hacer las pruebas que sean necesarias con la zapata o la
maquina dobladora, antes de iniciar el trabajo, para determinar en forma practica la
maxima curvatura que se puede dar a la tuberia sin dafiarla. asi como la mejor forma
de llevar a cabo la operacién de doblado en el campo, para obtener curvas que se
apeguen totalmente a lo especificado.

En estas pruebas, el Contratista debera proporcionar el equipo y la mano de obra
necesarios.

MEDICION Y PAGO.- Esta actividad serd medida para fines de pago en metros
lineales de tuberia doblada, incluyendo en éstos todas las maniobras requeridas
para la ejecucion del doblado.
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El criterio para cuantificar la tuberia doblada, sera con base en la longitud total del
tubo que se maneje y que se doble; es decir se debera considerar la longitud total
del tubo (tramo recto y tramo curvo).

Los tubos doblados que no sean aprobados por el Ingeniero no seran pagados y
deberan ser repuestos por el Contratista.

INSPECCION RADIOGRAFICA DE LA SOLDADURA.

2069.01

DEFINICION Y EJECUCION. Tan pronto como sea posible, después de haber hecho
la soldadura, las juntas circunferenciales de campo, deberan ser radiografiadas por
el instalador. La pelicula usada para hacer las radiografias, sera del tipo de
combustion lenta (Slow-Burning). Las radiografias se tomardn estrictamente de
acuerdo con los requisitos y con la técnica descrita en la Seccion W-524 del Codigo
API-ASME. Las radiografias deberan cumplir con la calidad radiografica 2-2T.

La inspeccion radiografica debera realizarse como minimo al 30 % de las soldaduras
circunferenciales para junteo de la tuberia de linea realizada al dia y seleccionadas
al azar, aplicandose al 100 % de la circunferencia de cada soldadura el método
radiografico.

Toda reparacion y reinspeccion sera siempre por cuenta del Contratista y se llevara
a cabo con los procedimientos de soldadura calificados exprofeso.

En los puntos siguientes, deben inspeccionarse el 100 % de las soldaduras
circunferenciales mediante el método radiografico:

- Dentro de Zonas pobladas como colonias residenciales, centros comerciales y
zonas designadas como comerciales e industriales.

- Cruces de rios, lagos y corrientes de agua, dentro de una zona sujeta a
inundacion frecuente y en los cruces sobre puentes de rios, lagos y corrientes de
agua.

- Derechos de via de ferrocarriles o de carreteras publicas, incluyendo tuneles,
puentes y pasos superiores de ferrocarriles y caminos.

- Soldaduras circunferenciales viejas en tubo usado.

- Soldaduras circunferenciales de conexiones no probadas hidrostaticamente.
Todas las radiografias se entregaran a los inspectores de la Dependencia, con objeto
de que estos juzguen la calidad de cada una de las juntas soldadas.
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Los defectos de soldadura que sean mostrados por las radiografias, deberan
cincelarse o maquinarse hasta encontrar el metal sano y las cavidades resultantes
deberan ser soldadas nuevamente, las soldaduras que hayan sido reparadas se
radiografiaran otra vez, hasta asegurarse de que han quedado aceptables.

El Contratista tendra derecho a que se le muestren las radiografias de soldadura
objetadas y que se le expliquen las razones del rechazo. Las soldaduras objetadas
seran consideradas defectuosas, de acuerdo con la inspeccién radiografica y a juicio
del Ingeniero cuando presenten alguna de las fallas que se detalla en al Cddigo API-
1104.

MEDICION Y PAGO. La inspeccidn radiografica se medird para fines de pago en
metros lineales de radiografia con aproximacion a un decimal, incluyendo las
actividades correspondientes para la

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

2130.01 AL 04; 2160.02 AL 16; 2170.01 AL 08

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por instalacion de vélvulas y piezas
especiales, el conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista para
colocar segun el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las valvulas y piezas
especiales que formen parte de redes de distribucién de agua potable.

La Comision Nacional del Agua proporcionara al Contratista las valvulas y piezas
especiales que se requieran, salvo que a la celebracidon del Contrato se pacte en otro
sentido, en cuyo caso dicho suministro debera de ser hecho por el Contratista. La
entrega de dichos materiales al Contratista y su manejo y utilizacion que éste debe
hacer de los mismos sera su responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas
piezas especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que
no se deterioren. Previamente a su instalacion el Ingeniero inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la
misma, debiendo ser respuestas por la Comisién o por el Contratista, segun quien
las haya suministrado originalmente.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso
de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior
o en las juntas.
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho
tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que
no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara
en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una campana de tubo,
segun se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de
una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal,
con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por
las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u
ordene el Ingeniero.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan
anclarse con concreto si son mayores de 12 (doce) pulgadas de didmetro.
Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias
ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas
moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10
kg./cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a
pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presidon de trabajo de la
tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no deberd ser menor de 10 (diez)
kg./cm?2.

Durante la instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule que obrara como sello
en las uniones de las bridas, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que
impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran
sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir
de nuevo, empleando un sello de plomo o neopreno o de hule repuesto que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.
MEDICION Y PAGO.- La colocacidn de vélvulas se medird en piezas y al efecto se
medira directamente en la obra, el numero de valvulas de cada didmetro completas
instaladas por el Contratista, segun el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La colocacién de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion de
una decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su
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colocacion, el peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segun
el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

De manera enunciativa se sefialan las principales actividades que se deben incluir en
estos conceptos :

A).- Cuando las valvulas vy piezas especiales sean suministradas por la Comisién
Nacional del Agua; el Precio Unitario incluye; revision, presentar, colocar y probar
las piezas especiales y valvulas ( No se incluyen los acarreos ).

B).- Cuando las piezas y valvulas especiales sean suministradas por el propio
Contratista que las va a instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios
Unitarios para efectos de pago; el Contratista en lo que se refiere a la instalacion
Unicamente debera contemplar la revision, presentacion, colocacion y prueba; y en
cuanto al suministro debera considerar que este se hara en los sitios precisos donde
se vayan a instalar.

INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA.

2175.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por instalacién de medidores la suma de
actividades que debe realizar el Contratista para instalar en forma definitiva segun
el proyecto los medidores de agua.

Para tal efecto debera considerar que el medidor se debe ubicar en el lugar
seflalado en el proyecto de acuerdo a las especificaciones propias del medidor, y
antes de cualquier conexién a la red.

El medidor debera quedar instalado en un lugar de facil acceso para efectuar las
lecturas y su mantenimiento.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de medidores se hard por pieza; en el caso de que
lo proporcione la Comisién se debera contemplar los manejos, acarreos y la
instalacion propiamente dicha adicionandole los materiales que para tal finalidad se
requiera.

Cuando el suministro sea realizado por el Contratista se debera entender que se
trata de una sola actividad, pero dividida en dos conceptos para efectos de pago,
por lo que de ninguna manera existird ningun cargo adicional al de suministro e
instalacion.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.
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2240.01 AL 13

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de vélvulas se entenderan las
estructuras de mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las
valvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable,
facilitando la operacién de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los
lineamientos sefialados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes
del Ingeniero.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera
hacerse previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales vy
extremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior
de dicha cimentacién al nivel correspondiente para que queden asentadas
correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacién de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la
Comision, y salvo estipulacion u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun
de tabique junteados con mortero cemento y arena en proporcién de 1:3 fabricado
de acuerdo con lo sefialado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser
mojados previamente a su colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con
juntas de espesor no mayor que 1.5 (unoy medio) cm. Cada hilada horizontal debera
qguedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que
no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman
(cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de
operacion de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado,
de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran
los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la
losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un
aplanado de mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo
de 1.0 (uno) centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino de
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cemento. Los aplanados deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua.
Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccion de las cajas vy
posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen,
las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las
cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el
Ingeniero.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de
disefio especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente
suministrara la Comision al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos :

a).- Los muros de la caja de operacidn de valvulas seran rematados por medio de
un contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldara una ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por
el proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, segun sea lo
sefialado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado
y nunca tendrd material menor del necesario para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se
deba de calcular.

Los extremos del alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados
al marco metalico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.
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e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan
tener el acabado que sefiale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos
adecuados para poder pescarla y levantarla, o se proveera de un dispositivo que
permita introducir en el una llave o varilla con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados
por el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
seflaladas o aprobadas por la Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la
Comision, salvo que el Contrato estipule que las suministre el Contratista.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran
rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado
por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral de
la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccion y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
numero de cada uno de los tipos de cajas de operacién de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las ordenes del
Ingeniero.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades
implicitas en estos conceptos :

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas
y desperdicios; asi como la mano de obray el equipo necesario. Para su pago debera
valuarse el tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243.01 ALO8
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instalacion de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para
suministrar y colocar en el lugar de la obra y colocar los contramarcos; que de
acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran para ser colocados en las
cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo
de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas
ya se encuentran construidas también debera contemplar las adecuaciones para la
correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por
pieza, en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los
cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras,
mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

2244.01 AL 03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la
serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y
colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto;
entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza,
en funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los
materiales necesarios, la mano de obra vy el equipo, asi como su limpieza.
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TIPO 1 MURO DE TABIQUE 14 cms.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS
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TIPO 2 MUROS DE TABIQUE 14 CM.

1.40 =

TIPO 3 MUROS DE TABIQUE 28 CM.

1.70 =

TIPO 4 MUROS DE TABIQUE 28 CM.
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INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZADO.
2280.01 ALO9S
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por instalacién y prueba de tuberias de
fierro galvanizado al conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista
para colocar en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Ingeniero, las
tuberias de esta clase, que se requieran en la construccion de redes de distribucion
de agua potable.
Las tuberias de fierro galvanizado que de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes
del Ingeniero deban ser instaladas, seran junteadas con selladory coples del mismo
material y de los diametros adecuados.
La unioén de los tramos de diferentes diametros se realizara por medio de tuercas de
reduccién o reducciones de campana, de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes
del Ingeniero. Siempre que sea posible se emplearan tramos enteros de tubo con
las longitudes originales de fabrica. Los cortes que sean necesarios se haran
precisamente en angulo recto con respecto a su eje longitudinal; el didametro interior
debera quedar libre de rebabas. Las cuerdas se haran en la forma y longitud que
permita atornillarlas herméticamente sin forzarlas mas de lo debido.
Para las conexiones se usaran piezas en buen estado, sin ningun defecto que impida
el buen funcionamiento de la tuberia.
Cuando sea procedente instalar las tuberias con algun grado de curvatura, se
permitird curvar los tubos en frio o caliente, sin estrangular o deformar los mismos,
ejecutandose con herramientas especiales.
Las pruebas de las tuberias seran hecha por el Contratista por su cuenta, como parte
de las operaciones correspondientes y con la aprobacion del Ingeniero.
MEDICION Y PAGO. La instalacién de tuberias de fierro galvanizado sera medido en
metros con aproximacién de un decimal. Al efecto se determinaran directamente
en la obra las longitudes de tuberias colocadas de cada diametro, de acuerdo con lo
sefialado por el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero.
Por el precio unitario el Contratista debera realizar las siguientes actividades con
caracter enunciativo :

a.- Maniobras para colocarla a un lado de la zanja.

b.- Instalaciony bajado de la tuberia.
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c.- Prueba hidrostatica y posibles reparaciones.

d.- Este precio unitario sera por unidad de obra terminada debiendo
contemplarse el suministro, acarreos, transvasos y desperdicios del agua.
No se mediran para fines de pago las tuberias que hayan sido colocadas fuera de las
lineas y niveles sefialados por el proyecto y/u ordenados por el Ingeniero, ni la
instalacion, ni la reposicion de tuberias que deba hacer el Contratista por haber sido
colocadas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presion
hidrostatica.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento Portland, agua y agregados
pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su
mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto
y/u ordene el Supervisor. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto
guedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Supervisor cuando asi lo crea
conveniente. El concreto empleado en la construccidn, en general, debera tener una
resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las
partes de laobray conforme alos planosy estipulaciones del proyecto. El contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencidon y manejo de
muestras representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Supervisor.
Se entendera por cemento Portland el material proveniente de la pulverizacion del
producto obtenido (clinker) por fusidn incipiente de materiales arcillosos y calizas
que contengan los oxidos de calcio, silicio, aluminio y fierro, en cantidades
convenientemente calculadas y sin mas adicién posterior que yeso sin calcinar vy
agua, asi como otros materiales que no excedan del 1% del peso total y que no sean
nocivos para el comportamiento posterior del cemento. Dentro de los materiales
gue de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivos, quedan
incluidas todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto
retardante en el endurecimiento. Los deferentes tipos de cemento Portland se
usaran como sigue:
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Tipo |.- Sera de uso general no se requiere que el cemento tenga las
proporciones especiales sefialadas para los tipos II, Ill, IV y V.
Tipo Il.- Se usara en construcciones de concreto expuesta a la accion moderada
de sulfato o cuando se requiera un calor de hidratacion moderada.
Tipo Ill.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia rapida.
Tipo IV.- Se usara cuando se requiera un calor de hidratacion bajo.
Tipo V.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia a la accion de sulfatos.

El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes sefialados debera
cumplir con las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a Normas Oficiales.
Se entendera por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la
molienda simultanea de Clinker Portland, puzolanas naturales o artificiales y yeso.
En dicha molienda es permitida la adicion de otros materiales que no excedan del
1% y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento.

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce
un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua
y a la temperatura ambiental sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio
para formar compuestos cementales.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de
un diametro no mayor de 5 (cinco) milimetros densos y durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan
satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas laceadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material orgdnico deberd ser tal, que en la prueba de color
(ASTM designacion C-40) se obtenga un color mas claro que el estandar para que
sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (ASTM, designacidon C-117) no deberd exceder del 3 (tres) por
ciento en peso.
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d).- El contenido de particulas suaves, tepetales, pizarras, etc. sumando con el
contenido de arcillas y limo no deberd exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos vy
minimos, especificaciones A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena
dentro de los limites citados, el Supervisor podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto.

Salvo en los casos en que el Supervisor otorge autorizacion expresa por escrito, |a
arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezclada debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice por la fabricacién de concreto y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmento de roca duros, de un
diametro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libre de cantidades objetables de
polvo, tierra, pizarras, alcalis materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias
perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas laceadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b).- Ladensidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo particular menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo nimero 200 (doscientos) (ASTM, designacion C-117), no debera exceder del
1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva
"Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no deberd
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No deberd contener material organica, sales o cualquier otra sustancia
extrafia en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, estas deberan ser construidas de manera que se limpien
por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada
48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para
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el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar
construido y sera mantenido y operado de manera que no haya pérdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamafo y tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado ha
sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién
de la mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del
Supervisor el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El
concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicidén o consistencia. El agua se
introducira en las mezcladora, antes, durante y después de la carga de la
mezcladora. No se permitira el sobremezclado excesivo que requieras la adiciéon de
agua para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquier mezcladora
gue en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida vy
efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezlcadora para formar el concreto, serd
justamente la suficiente para que con el tiempo, normal de mezclado produzca un
concreto que a juicio del Supervisor pueda trabajarse convenientemente en su lugar
sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por
el Supervisor produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas.
No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la
consistencia requerida del concreto. La cantidad en agua debera cambiarse de
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, a manera de
preducir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentaciéon de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya
a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua
sino con la aprobacién escrita del Supervisor y el método del depdsito de concreto
estara sujeto a su aprobacion. No se permitird vaciar concreto en una agua corriente
y ningun colado deberad estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.
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El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado.
El concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra,
permitiendo o causando segregacion.

No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas
o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.
Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en
capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no
excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estara sujeto a la aprobacion del Supervisor. Las juntas de construccion
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los
planos o que lo ordene el Supervisor y se les dara la forma prescrita usando moldes
donde sea necesario o se asegurara una union adecuada con la colada subsecuente,
retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado" satisfactoria.
Todas las intersecciones de las juntas de construcciéon con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se
dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente
para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados
de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales
como regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otro
medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse debajo de
la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4
(cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo
de inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10
(diez) centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de
6,000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.
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Los vibradores que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros
de didmetro se operardn cuando menos a 7,000 (siete mil ) vibraciones por minuto
cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se
tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies
de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores
de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto
como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por
el agua vy las superficies se mantendran humedas hasta que se aplique la
composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran humedas antes
de remover las formas durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con
concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de
tuberias perforadas, regaderas mecanicas o0 mangueras porosas, o por cualquier
otro método aprobado por el Supervisor, que conserven las superficies que se van
a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado
llenard los requisitos del agua usada en la mezcla de concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las
superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento
se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador
mecanico efectivo operado por un motor, por agitacién por aire comprimido
introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros
medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.
MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos con aproximacién de
una decimal; y de acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinara
directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados segun el
proyecto y/u 6rdenes del Supervisor.
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No se mediran para fines de pago los volUmenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u ordenes del Supervisor, ni el concreto colocado para
ocupar sobreesxcavaciones imputables al Contratista.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

A).-  El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas
y desperdicios para dar la resistencia requerida.

B).- La adquisicidon y/u obtencion de arenay la grava en las cantidades necesarias
con mermas y desperdicios, incluyendo carga, acarreos de 10 (diez) kilometros y
descarga.

C).- Elsuministro de agua con mermas y desperdicios.

D).- Elcurado con membrana y/o agua y/u curacreto.

E).- Lamano de obray el equipo necesarios.

Se ratifica que LA CAED al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto.

CIMBRAS DE MADERA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por cimbra de madera o "formas para
concreto", las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o
para evitar la contaminacion del concreto por material que se derrumbe o se deslice
de las superficies adyacentes de la excavacion.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante
del vaciado y vibrado del concreto, estan sujetas rigidamente en la su posicion
correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto
endurecido previamente colocado y se sujetaran ajustadamente contra él de
manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan
desalojamientos de las superficies del concreto o pérdidas de lechada en las juntas.
Se usaran pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas
colocadas contra el concreto endurecido.
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Los moldes de madera seran en numero y disefio previamente aprobado por el
Supervisor, y su construccion debera satisfacer las necesidades del trabajo para el
gue se destine.

El entablado o el revestimiento de las formas debera ser de tanto clase y calidad o
debera ser tratado o bafiado de tal manera que no haya deterioro o descolorido
guimico de las superficies del concreto amoldado. El tipo y la condicion del
entablado y revestimiento de las formas, la capacidad de las formas para resistir
esfuerzos de distorsion causados por el colado y vibrado del concreto, y la calidad
de la mano de obra empleada en la construccién de las formas, deberan ser tales
gue las superficies amoldadas del concreto, después de acabadas, queden de
acuerdo con los requisitos aplicables de estas Especificaciones en cuanto a acabados
de superficies amoldadas. Donde se especifiquen el acabado aparente, el entablado
o el revestimiento se deberad instalar de manera que todas las lineas horizontales de
las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de manera que, para
las formas construidas de madera laminada o de tablero de entablado
machihembrado, las lineas verticales de las formas sean continuas a través de toda
la superficie. Se usan formas de madera machihembrada y no se forman tableros, el
entablado deberd cortarse a escuadray las juntas verticales en el entablado deberan
quedar salteadas y deberan quedar en los travesafios.

Los acabados que deben darse a las superficies seran como se muestra en los planos
0 como se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados
para una parte determinada de la obra, estos se haran semejantes a las superficies
similares adyacentes, conforme lo indique el Supervisor. El acabado de superficie de
concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de un inspector de LA
CAED . Las superficies seran aprobadas cuando sea necesario para determinar si las
irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas" o "graduales". Las
irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocacion del
revestimiento de la forma o de las secciones de forma, o por nudos flojos en las
formas u otros defectos de la madera de las formas se consideraran como
irregularidades "abruptas" y se probaran por medida directa. Todas las demas
irregularidades se consideraran como irregularidades "graduales" y se probaran por
medio de un patrdon de arista recta o su equivalente para superficies moldeadas y
de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes de la aceptacion
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final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas, de todas
las incrustaciones y manchas desagradables.

Al colar concreto las formas estas deberdan estar libres de incrustaciones de mortero,
lechada y otros materiales extrafios que pudieran contaminar el concreto. Antes de
depositar el concreto, las superficies de las formas deberan aceitarse con el aceite
comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche las
superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite debera ser mineral
puro o base de parafinas, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite debera
consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o mas
ingredientes apropiados para este fin. No se permitird que contaminen el acero de
refuerzo.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Supervisor autorice su remocion vy se
removera con cuidado para no dafiar el concreto. La remocion se autorizara y se
efectuara tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicacién del
compuesto para sellar y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparacion
de los desperdicios del concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir
aristas achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los
rincones del concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo
gue en los planos del proyecto asi se indique o que lo ordenes el Supervisor.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto
terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas mas
estancadas y mas resistentes que cuando se usan métodos de compactacion a
mano.

MEDICION Y PAGO.- Las formas de concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximacion de un decimal. Al efecto, se mediran directamente en su estructura
las superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que
estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por areas de contacto.
El precio unitario incluye: que el Contratista proporcione la madera (NO ES
SUMINISTRO) y considere su reposicion en funciéon de los usos y las reparaciones asi
como el tiempo que necesariamente debe permanecer hasta que el concreto tenga
la resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pueda
estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios
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necesarios. Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la
mano de obra vy el equipo necesario.

No se mediran para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar
concreto que debid haber sido vaciado directamente contra la excavacién y que
requirio el uso de formas por sobreexcavaciones u otras causas imputables al
Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y
niveles del proyecto y/o que ordene el Supervisor.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacién de fierro de
refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos
y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas para la formacion de concreto
reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas para la construcciéon de estructuras de concreto reforzado 6 el que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera llenar los requisitos sefialados para
ese material en la Norma B-6 1955 de la Direccion General de Normas.

La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en
las Normas A-431 y A-432 de la ASTM

El fierro de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a
su empleo en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los
planos, seran considerados de centro a centro, salvo que especificamente se indique
otra cosa; la posicidn exacta, el traslape, el tamafio y la forma de las varillas, debera
ser las que se consigan en los planos o las que ordene el Supervisor.

Antes de proceder a su colocacién, las superficies de las varillas y de los soportes
metalicos de éstas, deberan limpiarse de 6xido, polvo, grasa u otras substancias y
deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el
concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio
de soportes metalicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el
vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera tener el cuidado
necesarios para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de
refuerzo.
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MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion se hara por kilogramo colocado con
aproximacion a la unidad; quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios,
descalibres, sobrantes; asi como alambre vy silletas necesarias para su instalacion.
Considerando como maximo el peso teodrico tabulado segin el diametro de la varilla.
En el caso de que el acero lo proporcione la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas; la carga, acarreo y descarga al sitio de la obra se hara por separado.
Cuando el suministro lo realice el contratista, debera incluir los fletes totales; las
maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de la obra.

En ambos casos el contratista proporcionara la mano de obra, el equipo y la
herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1” de diametro o
mayor ya que no ira traslapada sino soldada a tope, cumpliendo los requisitos de
soldadura.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por malla electrosoldada a la estructura
formada a base de reticula de separacion variable utilizando alambre de diferentes
calibres, con fatiga de ruptura minima de 5800 kg/cm?2., y limite eldstico de 5000
kg/cm?2. Los alambres deben estar soldados bajo control eléctrico de presidony calor,
lo que garantizara un a soldadura resistente en todos los cruces.

La nomenclatura usual para designar las caracteristicas de la malla, esta basada en
cuatro numeros; el primero de los cuales indica la separacion en pulgadas del
alambre longitudinal; el segundo numero la separacion en pulgadas al alambre
transversal; el tercer numero indica el calibre del alambre longitudinal, y finalmente
el cuarto numero indica el calibre del alambre transversal.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion se hara por metro cuadrado; tomando como
base las caracteristicas de la malla, y de acuerdo al proyecto prefijado. Se incluyen
en éste concepto las mermas, fletes y desperdicios, asi como los separadores que se
requieran y la mano de obra para cortary colocar.

APLANADOS Y EMBOQUILLADO.
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DEFINICION Y EJECUCION.- Aplanado es la obra de albafiileria consistente en la
aplicacion de un mortero sobre la superficie de repellado para finarlas y protegerlas
de la accion del intemperismo y con fines decorativos.

El proporcionamiento del mortero serd el especificado en el proyecto y/o las
ordenes del Supervisor.

Previamente a la aplicacion del aplanado las superficies de los muros se
humedeceran a fin de evitar pérdidas de agua en la masa del mortero.

Cuando se trate de aplanados sobre superficies de concreto, éstas deberan de
picarse y humedecerse previamente a la aplicacion del mortero para el aplanado.
La ejecucion de los aplanados sera realizada empleando una llana metalica, o
cualquier otra herramienta, a plomo vy reglay a los espesores del proyecto, teniendo
especial cuidado de que los repellados aplicados previamente a los lienzos de los
muros 6 en las superficies de concreto se encuentren todavia humedos.

MEDICION Y PAGO.- La medicién de superficies aplanadas se hard en metros
cuadrados, con aproximacion de un décimo de acuerdo con los materiales y
proporcionamientos; al efecto se mediran directamente en la obra las superficies
aplanadas segun el proyecto y/o las érdenes del Supervisor.

Los emboquillados se ejecutaran bajo las mismas normasy pagaran por metro lineal.
Se incluye el suministro de todos los materiales en obra, con mermas, desperdicios,
fletes, andamios, mano de obra y equipo.

POSTES Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES; SUMINISTRO Y
COLOCACION.

DEFINICION Y EJECUCION.- Por estos conceptos de trabajo el Contratista se obliga a
suministrar todo el material, equipo y mano de obra necesarios, para construir e
instalar la cerca de malla ciclonica de acuerdo con los datos del proyecto y/o las
ordenes del Supervisor. Siendo por unidad de obra terminada; aunque para efecto
de pago se hayan dividido en varios conceptos.

Dentro de los precios unitarios se incluyen todos los cargos por el suministro en lugar
preciso de los trabajos de todos los materiales, los postes, barras, retenidas, alambre
y demas accesorios de sujecion; asimismo se incluye la excavacion necesaria para la
colocacién de los postes la fabricacion y colocacién del concreto para las bases de
los postes; incluyéndose el suministro de los agregados pétreos, agua y cemento.
Los postes de equina y terminales podran tener un diametro exterior de 3" Cd.ST.
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Los postes de linea podran tener un diametro exterior de 2" Cd.ST. El espaciamiento
entre los postes no deberd exceder de 3.0 (tres) metros de centro a centro.

Las barras de la parte superior y las retenidas horizontales deberan ser de un
didmetro exterior de 42.0 (cuarenta y dos) milimetros Cd.ST. y galvanizados. Las
barras superiores deberan pasar através de la base de las capuchas de puas para
formar un refuerzo continuo de extremo a extremo de 40.0 (cuarenta) milimetros.

La malla debera ser de alambre de acero calibres 10y 8; con la abertura de 55 X 55
milimetros y la altura segun proyecto. Galvanizado o forrada con P.V.C.

La malla debera sujetarse a los postes de linea a intervalos no mayores de 35.0
centimetros, con alambres de unién de calibre n® 10 o bandas de malla a |la barra
superior con intervalos de no mas 60 centimetros, con alambre de unidn de calibre
No. 12 6 bandas de malla. Debera proveerse de alambre de tension de resortes
espiral calibre No. 7 entre los postes, en la parte inferior de la malla; asimismo
debera sujetarse a los alambres de tensidn a intervalos de no mas de 60 centimetros.
Los brazos de extension para alambre de puUas deberan ser de acero prensado en
todos los postes intermedio y se usaran extensiones del mismo material en postes
de quina o postes puntal. Deberdn sujetarse de manera segura tres alambres de
puas en cada brazo. El alambre de puas debera estar a 30 centimetros sobre la malla.
Los brazos de extensién en las puertas y en la posicion vertical, todos los demas
brazos de extension debera estar inclinados hacia adentro.

La malla de alambre de puasy tubos para postes, etc., deben cumplir el requisito de
galvanizado por imersion en calibre de acuerdo a las especificaciones de la ASTM
designaciones A-116, A-121.

Los postes de esquina, puntal y de linea deberan ahogarse en un muerto de
concreto, de didmetro de 30 centimetros.

MEDICION Y PAGO.- La valuacion de los conceptos 4120.01 al 4120.10 se haran en
funcion de cada uno de los enunciados, utilizdndose las unidades sefialadas
pudiendo ser piezas, metro lineal 6 metro cuadrado. En todos los casos incluyen los
suministros con desperdicios, acarreos, fletes y colocacién conforme a las lineas y
niveles que el proyecto sefiale.

En caso de los postes, se incluye la excavacion, el concreto, el relleno, la nivelacién
y colocacion del poste.

ALAMBRE DE PUAS PARA CERCA.
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DEFINICION Y EJECUCION.- En las obras de Agua Potable y Alcantarillado es
necesario proteger con cercas de alambre algunas partes del sistema como zona de
captacion estaciones de bombeo plantas potabilizadoras etc., con el propdsito de
no permitir el acceso de personas ajenas a la operacion; como de animales que
podrian destruir algunas partes que constituyen las obras.

Comprende el suministro de alambre de puas que sera del calibre numero 12 1/2
con 4 (cuatro) puas a cada 76 milimetros.

MEDICION Y PAGO.- Se medird y pagarad al Contratista en metros lineales con
aproximacion al décimo, la cantidad de metros colocados directamente en la obra.
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o por el Supervisor, o que no
cumplan con la calidad de los materiales que fueron especificados.

ACABADOS DE AZOTEAS.

D130A AL E.

DEFINICION Y EJECUCION.- Acabado de azoteas es el conjunto de obras de
albafileria que ejecutara el Contratista, con la finalidad de impermeabilizar los
techos y dar libre salida a las aguas de lluvia, para lo cual sobre los mismos se
colocaran terrados, enladrillados y/o chaflanes, segun los sefialado en el proyecto
y/o por érdenes del Supervisor.

El terrado es un relleno que se coloca sobre los techos de concreto; podra ser de
tepetate, ripio de tezontle o cualquier otro material ligero segun lo indique el
proyecto y/o las érdenes del Supervisor; se construird en tal forma que la pendiente
minimaseade 1% % (unoy medio por ciento), y el espesor maximo de 22 (veintidos)
centimetros, y que la distancia maxima de las bajadas al punto mas distante de Ia
azotea sea de 15 (quince) metros.

Independientemente del material que se utilice en la construccidon de un terrado,
éste deberd ser regado con agua, conformado y apisonado para lograr el mejor
acomodamiento intergranular del material.

Para el enladrillado se emplearan ladrillos nuevos, con bordes rectos y paralelos, con
sus esquinas rectangulares afectando la forma de un prisma rectangular. Su
estructura sera compacta, homogénea y grano fino y en su composicion no
intervendran sales solubles.

Los ladrillos no deberan presentar imperfecciones que demeriten su resistencia,
duraciéon 6 el aspecto. A la percusion produciran un sonido metalico. Todos lo
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ladrillos deberan ser aproximadamente del mismo color, sin chipotes, reventaduras
O grietas.

El enladrillado se tendera sobre el terrado previo en forma de petatillo, asentado y
junteado cada ladrillo por medio de mortero de cemento y arena en proporcion de
1:5. El lecho superior del enladrillado debera de quedar con la pendiente estipulada.
En las intersecciones de los planos formados por el enladrillado y los pretiles se
construiran chaflanes de seccidn triangular de 10 cm de base por diez cm de altura.
Los chaflanes seran construidos con pedaceria de tabique colorado comun recocido
o ladrillo rojo unidos con mortero de cemento y arena en proporcion de 1:3,
dandose el acabado final con el mismo mortero para dejar superficie pulimentada.
Cuando se requiera se construiran pretiles de tabique que deben cumplimentar con
lo asentado en la Especificacion 4020.

MEDICION Y PAGO.- Los terrados para techos de azotea serdn medidos en metros
cubicos, con aproximacion de un décimo, y al efecto se medira directamente en Ia
obra la superficie de terrado construido segln el proyecto y/o las ordenes del
Supervisor.

El enladrillado para techos de azotea sera medido en metros cuadrados con
aproximacion de un décimo, y se determinarda la superficie efectivamente
enladrillada de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Supervisor.

Los chaflanes construidos en el acabado de techos de azotea seran medidos en
metros lineales con aproximacion de un décimo, y al efecto se medira directamente
en la obra la longitud de los chaflanes efectivamente construidos segun el proyecto
y/o las érdenes del Supervisor.

Los pretiles seran medidos y pagados en metros cuadrados con base en el proyecto.
En los precios unitarios sefialados en el Contrato para los conceptos de acabado de
azoteas quedaran incluidas todas las operaciones que deberan de realizar el
Contratista para ejecutar los trabajos ordenados, asi como el suministro de todos
los materiales necesarios para ello, y la mano de obra y equipo.

TANQUES DE ALUM-ZINC.

El proceso de aleacidon zinc-alumien con un recubrimiento AQUALINER® para la
construccion de depdsitos, con fines tales como el almacenamiento de aguas
residuales o agua potable municipal, para aspersores de extincién de incendios y
depdsitos de aspiracion de bombas.
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La aleacion zinc-alumen con un recubrimiento LINER se ha desarrollado de acuerdo
con las especificaciones de las Normas Internacionales para depdsitos de lamina
atornillada con un recubrimiento (GEOMEMBRANA) de su interior para contener el
liquido para uso en depdsitos

industriales de almacenamiento de liquidos,.

2. DEFINICIONES

Estas son las definiciones de los términos utilizados en estas normas:
Revestimiento zinc: Cualquier tipo de revestimiento, al que también se aludird como
esmaltado, basado en zinc con aluminio que se aplique a planchas de acero
mediante el proceso de

trifusion a temperaturas suficientes para que se produzca la fusion y el enlace
guimico con el acero, de modo que se forme un panel compuesto de acero mas zinc
mas aluminio

Defecto: Cualquier hueco, ruptura, grieta, area mas fina, ampolla, elemento extrafio
o contaminacion del revestimiento.

Rociado adicional: Cualquier panel que, tras la inspeccion inicial, haya sido sometido
a una aplicacion

extra de revestimiento.

Discontinuidad: Cualquier defecto que permita que una corriente eléctrica pase por
el revestimiento de zinc-alumen cuando se hagan las pruebas con los instrumentos
pertinentes, segun el apartado

5.2.2.1 de estas normas.

3. GENERAL

Los procedimientos de inspeccion especificados en estas normas y el proceso de
fabricacion de las laminas de zinc-alumen vy el liner se realizaran de acuerdo a los
lineamientos.

4. MATERIAS PRIMAS

4.1 El acero usado tendra las especificaciones acordadas entre el fabricante y el
proveedor del acero, dando la debida consideracion a los requisitos del proceso de
fabricacion

4.2 El resto de las materias primas que se usen en la fabricacion de las [dminas de
zinc-alumen seran inspeccionadas al llegar a las instalaciones de el fabricante, para
garantizar que cumplen con las especificaciones.
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4.3 Cuando el fabricante no pueda inspeccionar las materias primas de acuerdo con
cualquiera de sus especificaciones, o de las especificaciones (por ejemplo,
composicion quimica del acero, el certificado NSF-61 etc.), exigirda que los
proveedores lleven a cabo dichas inspecciones en sus propias instalaciones.
Asimismo el fabricante exigira que el proveedor le facilite copias autorizadas de los
certificados de dichas inspecciones y que registren la conformidad de las materias
primas, segun las especificaciones de calidad, haciendo disponibles las copias
certificadas

de estos registros.

5. CALIDAD

5.1 Revestimiento de zinc-alumen

De forma periddica se probaran muestras del revestimiento de zinc-alumen para
garantizar que sus propiedades se ajustan a los requisitos de estas normas y a las
especificaciones.

5.2 Paneles acabados

Las laminas acabados se inspeccionaran tras el proceso del revestimiento y antes de
ser embalados y enviados desde las instalaciones del fabricante. Se inspeccionaran
las superficies interiores y exteriores. En los casos en los que tanto las superficies
exteriores como las interiores vayan a entrar en contacto con el liquido almacenado,
ambas superficies se trataran como si fueran superficies interiores para los fines de
estas normas.

5.2.1 Inspeccion de la superficie exterior

La superficie exterior de todos las laminas se inspeccionara visualmente con buena
luz del dia, o con un tipo de iluminacién equivalente, para buscar defectos en el
revestimiento del zinc-alumen. Se rechazara cualquier panel que tenga defectos
visibles mayores de 1 mm. También se rechazara cualquier panel que tenga mas de
tres defectos visibles por m2. Todos los defectos visibles en la superficie exterior de
los paneles aceptados se repararan usando un material aprobado por el fabricante
para este propdsito, se aplicara de acuerdo con las instrucciones del fabricante del
material de reparacion.

5.2.2 Caracteristicas

del Temperaturas: Min =30 2 Cy Max 70 2 C Grosor del material: 0.60 mm

Peso: 405gr. /m2

Resistencia quimica: pH 5-9 y cloro 3-5 ppm
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5.2.3 Inspeccion del grosor de la lamina.

El grosor de la lamina se medira usando un instrumento aprobado adecuado para
una gama de medida entre O y 500 um y que se compruebe de forma periddica
comparandolo con una norma de calibrado.

La inspeccion se realizara usando un procedimiento de prueba acorde a los
lineamientos del fabricante

5.2.4 Especificaciones del AQUALINER®

Composicién de los materiales: 1.- Pelicula de polietileno claro 2.- Pelicula Avanzada
de Polyolefin (polimero) de color verde 3.- Malla: hecha de multifilamentos de
polipropileno de alta resistencia 4.- Pelicula de Polyolefin (polimero) de color verde
5.- Pelicula negra de polietileno.

5.2.5 Inspeccion del color de las [aminas

La superficie de la lamina exterior se inspeccionara usando un instrumento de
comparacion del color, y el color se comprobara de acuerdo con los limites de las
normas establecidas por el fabricante. La inspeccién se realizara usando un
procedimiento de muestreo acorde a los lineamientos del fabricante. Los paneles
gue tengan un color que se salga de estos limites seran rechazados.

6 MANEJO Y EMBALADO

Antes del almacenamiento o embalado, se protegeran los bordes de todos los
paneles, y éstos se embalaran intercalando una membrana adecuada entre cada
panel.

7 NOTAS PARA INSTALACION Y EMPLEO

7.1 Cuidados de manejo

(Guia de construccion del fabricante) se ofrecen recomendaciones sobre la correcta
forma de manejo fuera de las instalaciones de esmaltado.

7.2 Inspeccion en obra

Durante la instalacion del depdsito, se recomienda realizar una inspeccion visual en
la superficie interior y exterior de las laminas, para descartar alguna abolladura o
ralladura del revestimiento asi como una inspeccion fisica del AQUALINER®

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su
retiro a sitios donde noentorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningln caso la Comision hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte
algunas actividades de desyerbe y limpia, la Comisién no considerara pago alguno.
MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el 4rea de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyecciéon horizontal, y
tomando como unidad el metro cuadrado con aproximacion a la unidad.

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

1060.02, 1060.04, 1070.02, 1070.04, 1080.02, 1080.04, 1082.02, 1082.04,
1090.01,1092.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por excavacidn para estructuras las que se
realicen para cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la
remociéon del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocacion
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos
y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
construccion satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente
las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el material
previamente a su excavacion.

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las
ordenes del Ingeniero, afindndose en tal forma que ninguna saliente del terreno
penetre mas de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de construccion de las
estructuras.

Se entendera por zona de colocacion libre la comprendida entre alguna, algunas o
todas las lineas de interseccion de los planos de las excavaciones con la superficie
del terreno, y las lineas paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o
vaciado directo de concreto, deberan ser afinadas hasta las lineas o niveles del

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA
LOCALIDAD EL NAYAR, VICTORIA DE DURANGO, DGO.




FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
) SOCIAL (FAIS 2025)

N\ CAED

oy COMISION DEL AGUA
DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO

proyecto y/o ordenadas por el Ingeniero en tal forma que ninglin punto de la seccién
excavada diste mas de 10 (diez) cm. del correspondiente de la seccién del
proyecto; salvo cuando las excavaciones se efectlen en roca fija en cuyo caso dicha
tolerancia se determinard de acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin
gue esto implique obligacién alguna para la Comision de pagar al Contratista las
excavaciones en exceso, fuera de las lineas o niveles del proyecto.

El afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directo de
concreto en ellas, debera hacerse con la menor anticipacién posible al momento de
construccion de las mamposterias o al vaciado del concreto, a fin de evitar que el
terreno se debilite o altere por el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterias, se haran
con las dimensiones minimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con
un acabado esmerado hasta las lineas o niveles previstos en el proyecto y/o los
ordenados por el Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm., al
pie de los taludes que permita la colocacion de formas para concreto, cuando esto
sea necesario.La pendiente que deberan tener los taludes de estas excavaciones
sera determinada en la obra por el Ingeniero, segun la naturaleza o estabilidad del
material excavado considerandose la seccion resultante como seccién de proyecto.
Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion
por escrito del Ingeniero.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado segun el proyecto y/o
las ordenes del Ingeniero en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar
de las obras, sin compensacion adicional al Contratista cuando este trabajo se
efectle dentro de la zona de libre colocacion, en forma simultanea al trabajo de
excavacion vy sin ninguna compensacion adicional a las que corresponden a la
colocacién del material en un banco de desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocacion, o dentro de
ella pero en forma gque no sea simultdnea a las obras de excavacion o de acuerdo
con algun procedimiento especial o colocacion o compactacion segun el proyecto
y/o las ordenes del Ingeniero, los trabajos seran adicionales y motivo de otros
precios unitarios.
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Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso, se procedera en los
términos de la Especificacion 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construccion de tabla-
estacados o cualquiera obra auxiliar, estos trabajos le seran compensados por
separado al Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se medirdn en metros
cubicos con aproximacion de un decimal. Al efecto se determinara directamente en
las excavaciones el volumen de los diversos materiales excavados de acuerdo con
las secciones de proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, nila remocién de derrumbes originados por causas
imputables al Contratista que al igual que las excavaciones que efectule fuera del
proyecto seran consideradas como sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u érdenes del Ingeniero el
material producto de la excavacion se coloque en bancos de desperdicio fuera de la
zona de libre colocacion, se estimara y pagara por separado al Contratista este
movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado
para rellenos u otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocacion, o
bien dentro de ella en forma no simultanea a la excavacion habiendo sido
depositado para ello en banco de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algun
proceso de colocacion o compactacion que sefiale el proyecto y/o el Ingeniero, estas
operaciones seran pagadas y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hara exclusivamente al hecho de considerar
las lineas netas de proyecto; y a continuacion de manera enunciativa se sefialan las
principales actividades :

A).- Afloje del material y su extraccién.

B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines.

C).- Remocidén del material producto de las excavaciones. D).- Traspaleos cuando se
requiere.

E).- Conservacion de las excavaciones. F).- Extraccion de derrumbes.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 02, 03,04, 05 Y 06
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DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la
natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en
ningun caso mayor de 15 (quince) cm.  con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion. Cada capa sera
compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones
de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que
debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural
o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable,
asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la
total extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados por el, sin que el
Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre
de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los
cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de
cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su
totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer
relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del
tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de
la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion
especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente,
hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la excavacién dejando sobre de
ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del
terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.Cuando el proyecto y/o las ordenes
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del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones debera ser efectuado en
forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" de
compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc.,
para lograr la compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un
encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara
toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja,
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando
este proceso sujeto a la aprobacién del Ingeniero, quien dictard modificaciones o
modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre Ia
terminacion del relleno de la zanja y la reposicién del pavimento correspondiente.
En cada caso particular el Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.
MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista,
le sera medido en metros cubicos de material colocado con aproximaciéon de un
décimo. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes
imputables al Contratista no serd valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
definicion, los Precios Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades :

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de
utilizacion del material.
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b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactaciéon al grado que este
estipulado (quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL O5DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por concreto el producto
endurecido resultante de la combinacién y mezcla de cemento Portland, agua vy
agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para
Su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto
y/u ordene el Ingeniero. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto
guedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Ingeniero cuando asi lo crea
conveniente. El concreto empleado en la construccién, en general, debera tener
una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una
de las partes de la obra, conforme a los planos y estipulaciones del proyecto. El
Contratista deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién vy
manejo de muestras representativas para pruebas de concreto en las plantas
mezcladoras.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Ingeniero.
Se entendera por cemento Portland el material proveniente de la pulverizacion del
producto obtenido (clinker) por fusién incipiente de materiales arcillosos y calizas
gue contengan los oxidos de calcio, silicio, aluminio y fierro, en cantidades
convenientemente calculadas y sin mas adicion posterior que yeso sin calcinar y
agua, asi como otros materiales que no excedan del 1 % del peso total y que no sean
nocivos para el comportamiento posterior del cemento. Dentro de los materiales
gue de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivos, quedan
incluidas todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto
retardante en el endurecimiento. Los diferentes tipos de cemento Portland se
usaran como sigue:

Tipo |.- Sera de uso general cuando no se requiera que el cemento tenga las
propiedades especiales sefialadas para los tipos II, Ill, IV y V.
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Tipo Il.- Se usara en construcciones de concreto expuestas a la accion moderada de
sulfato o cuando se requiera un calor de hidratacion moderado.

Tipo lll.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia rapida. Tipo IV.- Se usara
cuando se requiera un calor de hidratacién bajo.

Tipo V .-Se usara cuando se requiera una alta resistencia a la accion de sulfatos.

El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes sefialados deberd
cumplir con las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a Normas Oficiales.
Se entendera por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la
molienda simultanea de Clinker Portland, puzolanas naturales o artificiales y yeso.
En dicha molienda es permitida la adicion de otros materiales que no excedan del 1
% y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento.

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce
un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua
y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio
para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de
un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm. densos y durables vy libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia
organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los
requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberdan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para
gue sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo ( particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no deberd exceder del 3 (tres)
por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no deberd exceder del 6 (seis) por ciento en peso.
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e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara
gue su granulometria este comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena
dentro de los limites citados, el Ingeniero podra autorizar algunas ligeras variaciones
al respecto. Salvo en los casos en que el Ingeniero otorgue autorizacion expresa por
escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libres de cantidades objetables de
polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) ( A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder
del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia orgdanica, sales o cualquier otra sustancia extrafia
en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporciona miento de los
agregados para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se limpien
por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada
48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para
el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, deberd estar
construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.
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Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamafo y tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han
sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladoray de la introduccién de los materiales, quedando a juicio
del Ingeniero el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El
concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora.
No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en
cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida vy
efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un
concreto que a juicio del Ingeniero pueda trabajarse convenientemente en su lugar
sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por
el Ingeniero produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas.
No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la
consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de
producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya
a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua
sino con la aprobacion escrita del Ingeniero y el método de depdsito del concreto
estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua corriente y
ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado
su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado.
El concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejard que se escurra,
permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del
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agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la
vertical o porque choque contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde
tal separacion pudiera ocurrir se colocaran canaletas y deflectores adecuados para
confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas,
todo el concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamente
horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la
aprobacién del Ingeniero. Las juntas de construccidn seran aproximadamente
horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene
el Ingeniero y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o
se asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata
superficial" a base de una operacion de "picado" satisfactoria.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se
dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente
para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados
de concreto durante los meses de verano, se empleardan medios efectivos tales
como regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros
medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de
la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4
(cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo
de inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10
(diez) centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6
000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones
por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no
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se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores
de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto
como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por
el agua vy las superficies se mantendran humedas hasta que se aplique Ia
composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran humedas antes
de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con
concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de
tuberias perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier
otro método aprobado por el Ingeniero, que conserven las superficies que se van a
curar continuamente (no peridédicamente) mojadas. El agua usada por el curado
llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicacion de una composicién para sellar
con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las
superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento
de distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador
mecanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido
introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros
medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.
MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros ctbicos con aproximacion de
una decimal; y de acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinara
directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados segun el
proyecto y/u ordenes del Ingeniero.

No se mediran para fines de pago los volUmenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u dérdenes del Ingeniero, ni el concreto colocado para
ocupar sobre excavaciones imputables al Contratista.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA
LOCALIDAD EL NAYAR, VICTORIA DE DURANGO, DGO.




FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
) SOCIAL (FAIS 2025)

N\ CAED

oy COMISION DEL AGUA
DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO

A).- El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas
y desperdicios para dar la resistencia requerida.

B).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
con mermas y desperdicios, incluyendo carga, acarreos a 10 (diez) kildmetros vy
descarga.

C).- El suministro de agua con mermas y desperdicios. D).- El curado con membrana
y/o agua y/o curacreto. E).- La mano de obra y el equipo necesarios.

Se ratifica que la Comision al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de
obra terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad
para proporcionar las resistencias de proyecto.

CIMBRAS DE MADERA

4080.01 AL05,06Y 07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por cimbra de madera o "formas para
concreto", las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o
para evitar la contaminacion del concreto por material que se derrumbe o se deslice
de las superficies adyacentes de la excavacion.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante
del vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion
correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetaran justamente contra el de manera que
al hacerse el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan
desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas.
Se usaran pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas
colocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes de madera seran en nimero y disefio previamente aprobados por el
Ingeniero, y su construccion debera satisfacer las necesidades del trabajo para el
gue se destine.

El entablado o el revestimiento de las formas debera ser de tal clase y calidad, o
debera ser tratado o bafiado de tal manera que no haya deterioro o descolorido
quimico de las superficies del concreto amoldado. El tipo y la condicion del
entablado o revestimiento de las formas, la capacidad de las formas para resistir
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esfuerzos de distorsion causados por el colado y vibrado del concreto, y la calidad
de la mano de obra empleada en la construccion de las formas, deberan ser tales
que las superficies amoldadas del concreto, después de acabadas, queden de
acuerdo con los requisitos aplicables de estas Especificaciones en cuanto a acabados
de superficie amoldadas. Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o
el revestimiento se debera instalar de manera que todas las lineas horizontales de
las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de manera que, para
las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado
machihembrado, las lineas verticales de las formas sean continuas a través de toda
la superficie. Si se usan formas de madera machihembrada en tableros, el entablado
deberda cortarse a escuadra y cada tablero debera consistir de piezas continuas a
través del ancho del tablero. Si se usan formas de madera machihembrada y no se
forman tableros, el entablado debera cortarse a escuadra vy las juntas verticales en
el entablado deberan quedar salteadas y deberan quedar en los travesafios.

Los acabados que deben darse a las superficies seran como se muestra en los planos
0 como se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados
para una parte determinada de la obra, estos se haran semejantes a las superficies
similares adyacentes, conforme lo indique el Ingeniero. El acabado de superficies
de concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de un inspector de
la Comision. Las superficies seran aprobadas cuando sea necesario para determinar
si las irregularidades estan dentro de los limites especificados. Las irregularidades
en las superficies se clasifican "abruptas" o ‘"graduales". Las irregularidades
ocasionadas por desalojamiento o mala colocacién del revestimiento de la forma o
de las secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u otros defectos de la
madera de las formas se consideraran como irregularidades "abruptas" y se
probaran por medida directa. Todas las demas irregularidades se consideraran
como irregularidades "graduales" y se probaran por medio de un patréon de arista
recta o su equivalente para superficies curvas. La longitud del patrén sera de 1.50
metros para probar las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las
superficies no moldeadas. Antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista
limpiara todas las superficies descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas
desagradables.

Al colar concreto contra las formas, éstas deberdn estar libres de incrustaciones de
mortero, lechada u otros materiales extrafios que pudieran contaminar el concreto.
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Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberan aceitarse con
aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche
las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite debera ser mineral
puro a base de parafina, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite debera
consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o mas
ingredientes apropiados para este fin. No se permitira que contaminen el acero de
refuerzo.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remocion vy se
removeran con cuidado para no dafar el concreto. La remocion se autorizara y se
efectuara tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicacion del
compuesto para sellar y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparacion
de los desperfectos del concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir
aristas achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los
rincones del concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo
gue en los planos del proyecto asi se indique o que lo ordene el Ingeniero.Los limites
de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto
terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas
mas estancadas y mas resistentes que cuando se usan métodos de compactacion a
mano.

MEDICION Y PAGO.- Las formas de concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximacion de una decimal. Al efecto, se mediran directamente en su estructura
las superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que
estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por area de contacto.

El Precio Unitario incluye; que el Contratista proporcione la madera (NO ES
SUMINISTRO) y considere su reposicion en funcidon de los usos y las reparaciones asi
como el tiempo que necesariamente deba permanecer hasta que el concreto tenga
la resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pueda
estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios
necesarios. Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la
mano de obray el equipo necesario.

No se mediradn para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar
concreto que debid haber sido vaciado directamente contra la excavaciéon y que
requirio el uso de formas por sobre excavaciones u otras causas imputables al
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Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y
niveles del proyecto y/o que ordene el Ingeniero.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.

4090.01, 02 Y 03.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro y colocacion de fierro de
refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos
y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas para la formacién de concreto
reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Comision Nacional del Agua para la
construccion de estructuras de concreto reforzado o el que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera llenar los requisitos sefialados para ese material
en la norma B-6-1955 de la Direccién General de Normas.

La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en
las normas A-431y A-432 de la A.S.T.M.

El fierro de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a
su empleo en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los
planos, seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indique
otra cosa; la posicion exacta, el traslape, el tamafioy la forma de las varillas, deberan
ser las que se consignan en los planos o las que ordene el Ingeniero.

Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes
metalicos de éstas, deberan limpiarse de oxido, polvo, grasa u otras substancias y
deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el
concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio
de soportes metalicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el
vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera tener el cuidado
necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.
MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion se hard por kilogramo colocado con
aproximacion a la unidad; quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios,
descalibres, sobrantes; asi como alambre vy silletas necesarias para su instalacién.
Considerando como maximo el peso tedrico tabulado segun el didmetro de la varilla.
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En el caso de que el acero lo proporcione la Comision Nacional Del Agua; la carga,
acarreo y descarga al sitio de la obra se hara por separado.

Cuando el suministro lo realice el Contratista, deberd incluir los fletes totales; las
maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de la obra.

En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo y la
herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diametro o
mayor ya que no ira traslapada sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos
de soldadura.

MEDICION Y PAGO.- Por suministro e instalacién de tinaco se entenderd la serie
de maniobras que realice el Contratista para dejar el tinaco debidamente instalado;
estos trabajos seran medidos por unidad; al efecto se contara directamente el
numero de tinacos efectivamente instalados segln su capacidad y caracteristicas;
no se incluye en este concepto las conexiones hidraulicas ni la base del tinaco
cuando ésta se requiera.

MANUAL DE OPERACION

0.0.1.- Introduccion:

El agua es un elemento indispensable para todos los seres humanos, factor
determinante para el crecimiento y desarrollo, este sé a constituido como la primera
demanda de los asentamientos en las diferentes Ciudades, Municipios y Localidades
de todo el pais de la Republica.

El solucionar esta demanda significa dotar de agua a la vivienda, no obstante las
problematicas técnicas, sociales y econémicas, que estas representen en lugares
como orografia accidentada y asentamientos dispersos, donde usualmente el
transportar el agua en recipientes (varios), de la fuente mds cercana ya sea
manantial, noria, laguna, rid, arroyo o pozo, esto representa tiempo exclusivo para
esta actividad.

0.0.1.1.- Recomendaciones generales de saneamiento:

No defecar al aire libre.

Vaciar un poco de cal, aserrin o ceniza dentro del foso.

Lavarse las manos antes de comer y después de ir al bafio.

Lavar frutas y verduras antes de comerlas.

Hervir o clorar el agua antes de tomarla.
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Usar solo el agua necesaria para bafiarse y lavarse las manos.

Cierre bien las llaves después de usarlas y si gotea una llave arreglarla pronto.
Queme o entierre la basura.

Limpiar las fuentes de abastecimiento, rios, arroyos, norias y calles del pueblo, y no
tirar basura al drenaje.

No tener animales domeésticos dentro de la vivienda.

0.0.1.2.- Participacion social en zonas rurales, cultura del agua y saneamiento:
Tiene por objetivo conservar y reAGUArdar la salud de los miembros de una
comunidad, tomando en consideracién el estado del individuo, ya sea como
miembro aislado o dentro del conjunto, y las condiciones del medio ambiente en
qgue vive.

Para el mantenimiento de la salubridad en una localidad, se emplean diferentes
actividades, pero principalmente dos:

La medicina preventiva.

La ingenieria sanitaria.

La ingenieria sanitaria se ocupa del conocimiento, control y mejoramiento del medio
ambiente en que vive el hombre, ejecutando las obras adecuadas de saneamiento
para que ese medio favorezca de manera permanente a la salud general. La
ingenieria sanitaria cumple de esa manera una funcién social de Util importancia en
la estructura de la vida humana.

La naturaleza provee en cada medio el sustento necesario a la clase de vida en que
el se desarrolla, es decir, del medio circunvecino toma cada ser, elementos tanto
para integrar su organismo, como para que se verifiqgue en él diversos procesos
fisioldgicos.

Desde el punto de vista el medio se constituye por varios elementos que pueden
agruparse como sigue:

Elementos indispensables para la vida y se determinan como vitales:

Aire, agua, alimentos

Elementos necesarios para la vida en general y que pueden denominarse
“benéficos”:

Luz, tierra

Elementos derivados de las diversas actividades del hombre de los que nos
interesan en este caso son:

Dotacion, clima

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA
LOCALIDAD EL NAYAR, VICTORIA DE DURANGO, DGO.




FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
) SOCIAL (FAIS 2025)

N\ CAED

oy COMISION DEL AGUA
DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO

0.0.1.3.- Enfermedades que puede transmitir el agua:

Las enfermedades mas importantes que pueden transmitir el agua son:

La fiebre tifoidea. Infeccion que causa un aumento de la temperatura, provocada
por la ingestion de alimentos con bacilos de eerth. La fiebre tifoidea actualmente
puede determinarse mediante pruebas de laboratorio

La paratifoidea. infeccidn intestinal que se presenta casi todos los sintomas de la
fiebre tifoidea, de origen microbiano distinto al de esta.

La disenteria (basilar y amibiana). Enfermedad infecciosa que tiene por sintomas la
diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre.

La gastroenteritis. inflamacion simultanea de la membrana mucosa del estomago y
de la de los intestinos.

El colera. enfermedad infecciosa contagiosa, epidémica, muy grave, caracterizada
por vomitos y evacuaciones parecidas al agua de arroz, calambres, frio en las
extremidades. Se llama también célera morbo.

Otras enfermedades se producen en forma ocasional por beber agua infectada, tales
como:

La tuberculosis. Enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de koch, que
puede afectar a cualquier tejido u érgano.

0.0.1.4.- Estudio de la calidad del agua:

Para conocer las caracteristicas del agua es necesario hacer una serie de analisis y
ensayos de laboratorio que se clasifican como sigue:

Analisis fisico

Analisis quimico

Analisis bacterioldgico

Analisis microscopico

0.0.1.5.- Esquema del funcionamiento de un abastecimiento de agua potable:

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA
LOCALIDAD EL NAYAR, VICTORIA DE DURANGO, DGO.




FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
) SOCIAL (FAIS 2025)

N\ CAED

o COMISION DEL AGUA
DURANGO DEL ESTADO DE DURANGO

| TOMA

DIRECTA

CORRIENTE ¥
SUS TRIBUTARIOS

ALMACENAMIENTO | .
—_— CAPTACION

CONDUCCION

{ s
~ i B PLANTA POTABILIZADORA CUERPO RECEPTOR

DISPOSICION FINAL

SUBCUENCA DE CAPTACION

{ AGUA SUPERFICIAL)
CONDUCCION

TANQUE DE

PLANTA DE TRATAMIENTO
REGULACION

Captacién.
Conduccion .
Potabilizacién.
Regularizacién.
Distribucion ACANTARILADD
Albanal.

Atargeas.

Colectores.

Emisor.

10. Planta de tratamiento.

11. Disposicion final

RED DE CONDUCCION
DISTRBUCION

Lo N RWN PR

USO DEL RECURSC

Fig. 1 Configuracion general de un sistema hidraulico

0.0.1.6.- Fuentes de Abastecimiento:

Las aguas segun en precedencia y los medios que se emplea para captarlas, pueden
clasificarse de la siguiente manera:

Aguas metedricas: lluvias, nieve, granizo

Aguas superficiales

De rios

De lagos

Procedente de una cuenca reunida en almacenamiento

Aguas subterraneas
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0.0.1.7.- Ciclo hidrologico:

Se entiende por ciclo hidrolégico a los diferentes procesos por los que pasa el agua
a través de nuestro planeta, para llegar a un lugar determinado, pudiendo ser la
evaporacion del agua en el océano debido al calor del sol ocasionando la
condensacién del vapor en nubes densas que el aire transporta hasta los litorales y
zonas dentro de ellos, dichas nubes al precipitarse originan las lluvias que son
particulas de agua que caen en la superficie de la tierra primeramente, una de las
particulas circulan a través de toda la superficie, a través de las cuencas naturales
de la tierra hasta desembocar en rios, lagos, lagunas o al mar.

Otras particulas de agua se impregnan en plantas y arboles que dan alimento y
desarrollo a estas. El agua que las plantas ya no aprovechan se evaporay se va a la
atmosfera, dicho proceso es llamado evapo—transpiracion.

Otras particulas se infiltran por la corteza terrestre y se asientan en la zona capilar
cercana a la superficie alimentando a las aguas freaticas de una region.

Otras particulas rebasan el nivel freatico y pasan a través de materiales granulares
pudiendo ser limos o arcillas entendiéndose por este proceso con el nombre de
percolacion.
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Ademas existe agua que se infiltra aun mas llegando a zonas llamadas acuiferos
libres que generan corrientes subterraneas que son una fuente muy importante en
la obtencion de agua para consumo humano que en base a la construccién de pozos
0 norias se puede obtener dichos liquido.

Posteriormente encontramos a este nivel roca impermeable que debido a sus
propiedades fisicas contiene agua atrapada dentro de ella la cual no tiene
movimiento y se le denomina acuifero confinado.

Importante:

Debera tenerse un cuidado importante en lo relacionado a la limpieza periddica de
los arroyos, fuentes de abastecimiento, cafiadas, y tratar de no contaminar
corrientes y mantos acuiferos; ya que son la fuente principal de donde nos
abastecemos del vital liquido “el agua”.

Asi mismo se debe tener una amplia conciencia de lo importante que representa
contar con una fuente de abastecimiento y a su vez darle el uso racional de acuerdo
a las necesidades de la zona ya que su extraccion, canalizacién, distribucion vy
disposicion tienen un costo presente y futuro que representa un gasto el cual debera
de ser cubierto en parte importante por los usuarios

0.0.1.8.- Desinfeccién del agua:

La desinfeccion del agua tiene por objeto aniquilar los organismos patdgenos para
proteger la salud de los consumidores. Para la desinfeccidon del agua se puede hacer
uso de cualquier de los siguientes agentes desinfectantes.

Agentes fisicos: calor y rayos ultravioleta.

Debido a la sensibilidad de las bacterias estas fuerzas fisicas las matan

Agentes oxidantes: permanganato de potasio, ozono, yodo, bromo.

Queman por decirlo asi las bacterias, aniquilandolas.

Venenos: cloruro de mercurio, plata, sales de cobre, cloro, etc.

De todos los desinfectantes anteriores, el cloro es el desinfectante mas practico y
econdmico que se utiliza en la actualidad en los sistemas de abastecimiento de
aguas publicas. Es un gas amarillo verdoso cuya densidad en de 2.5 veces la del aire.
El cloro liquido es de color ambar y es aceitoso con una densidad de 1.4 mayor de
del agua.

0.0.1.9.- Desinfeccién de aguas en pequefia escala
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En caso de emergencias, como una epidemia, o en construcciones aisladas, en la
gue se deba de desinfectarse agua de bebida exclusivamente, puede emplearse los
siguientes métodos:

Ebullicién: una temperatura de 80° c. durante 10 minutos, destruye las bacterias no
especuladas, cuando existen o se sospecha la existencia de estas, como las amibas
por ejemplo, se lleva el agua a la temperatura de ebullicion durante 15 minutos.
Solucion de yodo: por cada litro de agua clara y transparente se agregan dos gotas
de solucion de yodo al 75 % recién preparada, se mezcla perfectamente, se deja
reposar media hora y se puede tomar.

Compuestos de cloro: se disuelve una cucharada sopera (una onza o 23 gr.) de cal
clorada (hipoclorito de calcio) en un litro de agua clara, agitdandose fuertemente. Se
guarda en una botella obscura, perfectamente tapada. Con una cuchara de esta
solucién se pueden desinfectar 7.5 Its. De agua clara; mezclandose perfectamente y
dejandose en reposo durante 15 minutos, y queda lista para su uso.

Solucion de permanganato: se hace una solucion concentrada de permanganato de
potasio, disolviendo media pastilla de permanganato en 10.0 cm?3, de agua clara 'y
limpia. Se ponen gotas de esta solucion poco a poco en el agua por desinfectar hasta
que agitandola, adquiera un ligero tinte Rosado, basta agregar una o dos gotas de
limén para desaparecer este color.

0.0.2.- Aspectos generales de sistema de agua potable:

El agua como elemento indispensable de subsistencia, factor determinante de
crecimiento y desarrollo, se ha constituido como la primera demanda de los
asentamientos humanos.

La solucion a esta demanda significa en suma, llevar el agua a los hogares, no
obstante las dificultades técnicas o econdmicas que se presentan en sitios con
orografia accidentada y asentamientos dispersos, donde usualmente el ir con
cantaros por agua a la fuente mas cercana ya sea manantial, arroyo, rio o laguna,
requieren tiempo exclusivo para esa actividad; para lograr ese fin ha sido necesario
la implementacion de un sistema de agua potable por bombeo, considerando que
la fuente de abastecimiento es un pozo profundo, este sistema tiene como objetivo
fundamental satisfacer las necesidades actuales y futuras de las localidades
beneficiadas.

Un sistema de abastecimiento de agua potable consta fundamentalmente de las
siguientes partes: obra de captacion, linea de conduccidén, tanque de regularizacién,
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red de distribucién, tomas domiciliarias y/o hidrantes publicos y tratamiento de
desinfeccion.

0.0.2.1. Componentes de un sistema de suministro de agua potable por bombeo:
1.- OBRA DE CAPTACION:

Perforacion de pozo y/o construccion de carcamo de bombeo.

Instalacion de tren de descarga

Instalacion de valvulas de salida

Construccion de caseta de bombeo.

2.- LINEA DE CONDUCCION:

Instalacidon de la linea de conduccion (tuberia)

Instalacion de valvulas reguladoras

Instalacion de valvulas de admision y expulsion de aire

Instalacidon de valvulas desarenadoras

Instalacion y/o construccion de atraques.

3.- REGULARIZACION:

Instalacion de estructura almacenadora del agua (tanque elevado y/o pila)

4.- RED DE DISTRIBUCION E HIDRANTES:

Tomas domiciliarias hacia los domicilios existentes.

Salidas para hidrantes

Instalacién de cajas de operacién

5.- TRATAMIENTO DE DESINFECCION:

Equipo de cloracién de hipoclorito de calcio a base de pulsaciones magnéticas.
0.0.2.2. Componentes de un sistema de suministro de agua potable por gravedad:
1.- OBRA DE CAPTACION:

Colocacion de tuberia ranurada (rios).

Instalacidon de galerias, anillos, etc.(rios)

Construccion de canales de entrada (manantiales)

Construccion de estructuras almacenadoras (derivadoras, pilas, etc.)
Instalacion de valvulas de salida

2.- LINEA DE CONDUCCION:

Instalaciéon de la linea de conduccion (tuberia)

Instalacidon de valvulas reguladoras

Instalacidon de valvulas de admisidn y expulsion de aire

Instalacion de valvulas desarenadoras
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Instalacion y/o construccion de atraques.

3.- REGULARIZACION:

Instalacion de estructura almacenadora del agua (tanque elevado y/o pila)

4.- RED DE DISTRIBUCION E HIDRANTES:

Tomas domiciliarias hacia los domicilios existentes.

Salidas para hidrantes

Instalacion de cajas de operacion

5.- TRATAMIENTO DE DESINFECCION:

Equipo de cloracién de hipoclorito de calcio a base de pulsaciones magnéticas.
0.0.2.3.- Que es un sistema de agua potable y su funcién:

Es una obra de conduccién que se requiere para conducir o llevar el agua captada
desde la fuente hasta el lugar de almacenamiento, de su tratamiento y distribucion
hasta los puntos de utilizacion; funciona por medio de equipo de bombeo o por
gravedad; como se sefiala. En un sistema por bombeo, debido a que la elevacion la
captacion in situ es menor que la del tanque de regularizacion y del punto mas alto
de la comunidad a beneficiar, es necesario bombear el agua a una altura mayor que
la localidad que se abastecera (tanque elevado).

En los lugares donde el agua se encuentra a una cota muy superior del punto mas
alto de la comunidad o por lo menos al equivalente para proporcionar una presion
de 1 kg/cm2 (columna de 10 m de agua) a toda vivienda el agua puede conducirsey
regularizarse exclusivamente por accion y efecto a perse de la fuerza de gravedad
Un sistema de agua potable tiene como fin primordial satisfacer la demanda de agua
para consumo humano y propicia ademas, el desarrollo econdmico y social de las
comunidades; reduce considerablemente la posibilidad de transmitir enfermedades
causadas por gérmenes; fomenta habitos higiénicos en los habitantes integrandolos
mas al progresovy a la cultura. Ademas de que contribuye a brindar las condiciones
ambientales adecuadas para lograr el bienestar del hombre.

0.0.2.4. Beneficios que aporta un sistema de agua potable:

La construccién de un sistema de agua potable o su restauracién, en el caso de
contar ya con servicio de agua potable, evita que los habitantes de una localidad
(principalmente mujeres y nifios ) caminen largas distancias para llevar a sus
viviendas uno o dos cantaros de agua, que escasamente cubren las necesidades de
consumo y preparaciéon de alimentos de una familia. Al contar con este servicio,
podran ademas prevenirse en gran medida las infecciones gastrointestinales como
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diarrea, colera y tifoidea, al mismo tiempo que podran satisfacer otras necesidades
como el aseo personal y lavado de ropa dentro de sus viviendas.

0.0.3.- Descripcion de los componentes de un sistema de agua potable

0.0.3.1.- Obra de captacion:

La obra de captacion tiene por objeto tomar el agua de la fuente o fuentes de
abastecimiento que se hayan elegido en el estudio como las mas adecuadas,
teniendo en cuanta los siguientes requisitos:

La fuente debe proporcionar de preferencia el gasto maximo diario de proyecto o
cuando menos el gasto requerido para satisfacer las necesidades actuales o
inmediatas. El gasto faltante se tomara de otra fuente.

el agua por captar debe ser potable o de la mejor calidad posible.

Su localizacién debera ser la mas adecuada y de facil acceso, evitando hasta donde
sea posible que la zona no sea inundable.

La obra de toma estara debidamente protegida contra agentes exteriores.

Contara la toma con accesorios de control y seguridad tales como: valvulas de
seccionamiento en la tuberia de toma y en la de desagles, vertedor, tapa de
registro, ventilacion adecuada, etc.

0.0.3.2.- Linea de conduccion:

La obra de conduccidon tiene por objeto el transporte del agua desde la
captacion hasta la localidad por abastecer. Generalmente la linea descarga en el
depdsito de regularizacion; también puede quedar unida a una planta potabilizadora
o directamente a la red de distribucion. En la gran mayoria de los casos se utilizan
tuberias para la conduccién del agua.

La capacidad de una linea de conduccidon se obtiene generalmente con el gasto
maximo diario de proyecto o con el gasto que se considere mas conveniente
explotar de la fuente de abastecimiento. Su funcionamiento hidraulico puede ser a
gravedad o a bombeo.

Los componentes de la linea de conduccién son:

Tuberia: La linea de conduccion costa de tramos de tubos de longitud estandar (6
m); existen en diferentes didmetros siendo el menor al correspondiente a 2” @,
Valvula de admision y expulsion de aire: se localizan en las partes mas alta de Ia
conduccién, dado a que en su recorrido ascendente el agua tiende a formar bolsas
de aire dentro de la tuberia que en determinado momento obstruyen el paso del
agua. Para evitar esta situacion se instalan dichas valvulas.
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Colocacidén de vilvulas eliminadoras de aire despuds de un tramo horizontal

Valvulas de desfogue: se localizan generalmente en las partes mas bajas del
recorrido de la linea ya que tienen la funcion de permitir el desazolve de la tuberia
debido a que los residuos solidos que comunmente trae consigo y que se alojan en
los sitios bajos, en estos casos se instalan estas valvulas.

0.0.3.3.-Tanque de regularizacion:

El agua que se conduce a través de la linea de conduccidon es almacenada en un
tanque superficial o elevado ya sea de mamposteria o acero capacidad suficiente
para cumplir con la demanda diaria y cuyo fin es el de regular el gasto que consume
la localidad, ya que generalmente es mayor que el conducido en las horas pico.
0.0.3.4.- Red de distribucion:

Una vez almacenada el agua en el tanque de regularizacion o pileta, se distribuye al
lugar de consumo, mediante redes de tuberia que se instalan por las calles o
andadores de las comunidades beneficiadas, estas redes pueden ser redes cerradas;
cuando la traza de las localidades son uniformes o redes abiertas cuando la traza es
irregular, las redes cerradas estan conformadas por circuitos de tuberia que estan
comunicadas entre si, por las calles circula el agua sin estancarse, siendo esta la mas
recomendada ya que no permite la acumulacién de sedimentos que obstruyan el
area hidraulica de la tuberia y permiten una mejor desinfeccién del agua conducida.
La red abierta esta conformada por una linea principal de tuberia de la cual se
derivan tuberias de menor diametro sin comunicarse, este tipo de red tiene el
inconveniente de que permite el acumulamiento de sedimentos a los extremos
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donde se encuentran los tapones, ademas de no permitir la circulacion del agua
dificultando con ello una correcta desinfeccion de la misma. Sin embargo esta
segunda opcion es la Unica alternativa para poder dar servicio de agua potable a
comunidades rurales ya que la ubicacion de las viviendas es muy dispersa y no es
posible formar el circuito con la tuberia.

Cajas de operacion de valvulas: por cajas de operacion de valvulas se entenderan las
estructuras de mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las
valvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable,
facilitando la operacién de dichas valvulas.

Junta gibault: para unir las piezas de asbesto — cemento se emplea la junta gibault,
gue permite conectar por un lado una extremidad de fierro fundido y por el otro un
extremo de una tuberia de asbesto — cemento, o bien para unir dos tuberias de
materiales distintos, para este proyecto se empleara para unir la tuberia de asbesto
cemento con la tuberia nueva que sera de pvc.
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Piezas que conforman la junta gibault.

No. Pieza Material
1,9 Tubo

2 Tuerca Acero

3,7 Brida Hierro gris
4,6 Empaque |Neopreno
5 Anillo Hierro gris
8 Tornillo  |acero
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Valvulas de seccionamiento: como su nombre lo indica, su funcion principal es de
regular el flujo mediante el seccionamiento o estrangulamiento del area hidraulica
del conducto a través de una compuerta operada por un vastago fijo o saliente
accionado por dado o volante de operacion, se ubicaron a la salida del carcamo de
bombeo para regular el gasto que conducira a la tuberia de la linea, también fue
necesario ubicarlas en la red de distribucion para regular el gasto conducido.

0.0.3.5.- Tomas domiciliarias e hidrantes:

En la actualidad existen tomas domiciliarias, solo falta una ampliacién en la red para
nuevas tomas.

0.0.3.6.- Tratamiento de desinfeccion.

Generalmente las aguas captadas ya sea de rios, pozos o manantiales, para dotar de
agua a una poblacion, no son de la calidad requerida para el consumo humano
(potable), requieren un tratamiento previo, el cual se diagnostica mediante un
analisis del agua en un laboratorio, en el cual se determina la cantidad de minerales,
asi como los organismos patdgenos contenidos en la misma. El tratamiento mas
comun para potabilizar el agua es la coloracién, la cual se realiza a través de un
equipo de coloracién o por procedimientos manuales; para el caso de esta localidad
la cloracién es a base de hipoclorito de calcio.

0.0.4.- Operacion del sistema:

Una correcta operacioén de la infraestructura instalada, favorece la conservacion del
sistema, misma que se traduce en tener todos los dias y a todas horas el servicio de
agua potable en cada toma domiciliaria.
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El sistema para esta localidad fue disefiado para trabajar por bombeo con un gasto
de 1.30 l.p.s., lo que hace que su operacion sea sencilla y practica.

A continuacion se enuncian las recomendaciones que deberan tomarse en cuenta
para una adecuada operacion del sistema:
0.0.4.1.- Obra de captacion:

Dadas las condiciones del proyecto se debera accionar el equipo de bombeo por
medio del arrancador localizado en la caseta y debera mantenerse en operacion
durante el tiempo que sea necesario para llenar el tanque. El tren de descarga que
conecta al equipo de bombeo con la linea de conduccion debera ser equipado con
una valvula de seccionamiento de fierro fundido, la cual debera estar abierta cuando
se encuentre en operacion el equipo ya que de lo contrario, se podra provocar un
estrangulamiento al motor eléctrico con riesgos de sobrecalentamiento.

Ademas se equipara con una valvula para admision y expulsion de aire con una llave
de bronce la cual debera estar abierta para que esta valvula pueda operar; un
manometro que indica la presién de descarga del equipo de bombeo a la linea de
conduccién por medio de lecturas en su caratula, una valvula check que no permite
el retorno del flujo; una valvula de seccionamiento para efectuar desfogues en el
treny la junta dresser que amortigua la vibracion que emite el motory el flujo al ser
succionado a travez de la tuberia. Aunado a las piezas descritas se instalo un medidor
de flujo que indicara el consumo todo esto esta en el plano correspondiente.

0.0.4.1.1.-EQUIPO DE BOMBEO:

El equipo de bombeo consta de las siguientes partes importantes: arrancador,
motory bomba para su operacién y mantenimiento se deben observar las siguientes
indicaciones:

Accionar el interruptor a la posicidon de “conectado”.El equipo se arranca o se para
accionando el botdn correspondiente en el arrancador que se encuentra dentro
del gabinete de controles.

Verificar EL voltimetro, operando el selector de fases, la existencia de voltaje entre
las tres (220 a 440 volts). Este instrumento se encuentra, generalmente, instalado
en el gabinete del arrancador.
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Medir el nivel del agua (nivel estatico)

El arrancador, revision visual de conexiones, alumbrado y aislamiento. Inspeccién
visual del estado de los cables de fuerza.

Si se encuentra con medidor de gasto, anotar la lectura indicada en el totalizador.
Oprimir el boton de “arranque” del arrancador.

Verificar el amperimetro, si se cuenta con él, que el amperaje demandado por el
motor, sea el correcto. Dado que el motor se encuentra sumergido, es deseable
que los valores nominales de amperaje del motor se encuentren disponibles en Ia
estacion de bombeo, para ser comparados con los medidos durante la operacion.
Medir el nivel del agua (nivel dinamico).

Mantener limpios los controles y el area circundante de los equipos.

Anotar la hora de inicio de bombeo

Anotar lo realizado en la libreta de registro (bitacora).

Esperar que se pare completamente el equipo antes de volver a encender.

Seguir las indicaciones de la placa de instrucciones para los cambios de aceite del
motor y engrasado.

Checar el ruido del motor y su temperatura al tacto que este dentro de lo normal.

0.0.4.1.2.-ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:

A continuacion se presenta un cuadro de las fallas mas comunes vy las posibles
causas que lo originan:

FALLA CAUSA PROBABLE

1.- La bomba no arranca - Circuito eléctrico abierto o incompleto.
- Impulsores pegados contra el tazon.
- Bajo suministro de voltaje al motor eléctrico.
- Motor defectuoso.
- La bomba forzada sin la verticalidad
requerida.

2.- No entrega liquido -insuficiente fluido en el barril.
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- Obstruccion en pasaje del liquido.

3.- No es suficiente él liquido -Velocidad demasiado baja.

entregado
- Rotacion equivocada.
- Obstruccion parcial en pasaje del liquido.
- Capitacion.
- Impulsores ajustados demasiado alto.
4.- No da suficiente presion - Velocidad demasiado baja.

- Obstruccion en el pasaje del liquido.
- Rotacion equivocada.

5.- La bomba trabaja por un - Excesiva rotacion requerida.

tiempo y se para (intermitente)
- Rotura mecanica de partes criticas.
- Velocidad demasiado alta.
- Deslineamiento

7.- La bomba es ruidosa - Cavitacioén

8.- Excesivas vibraciones - Deslineamiento del cople, flecha encorvada,
impulsor no balanceado, desgaste de
chumacera, cavitacion tuberia deforme.
- El extremo de la flecha del motor o aparato
de transmision trabaja mal ajustado.

9.- La bomba gotea - Empaque defectuoso.
excesivamente en la caja de
estoperos

- Tiempo de empaque defectuoso.
11.- La bomba se sobrecalienta - No esta lubricada la bomba.
0sé
Pega. - Margen insuficiente entre la presion de vapor
y la
Presién de succion.
- operacion a capacidad muy baja.
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- Delineamiento.

- Parte giratoria que rosa con una parte
estacionaria.-

- Cojines desgastados.

- Rotor desbalanceado que causa vibracion.

A continuacion se presenta un cuadro de las fallas mas comunes vy la accién
correctiva para su consideracion:

FALLA ACCION CORRECTIVA

1.- Motor ruidoso - Reemplace los valeros dafiados y

Baleros desgastados o mal asegurese que estén bien ajustados.

ajustados

2.- Velocidad del motor - Verificar la velocidad del motor.
demasiada baja

4.- Velocidad excesiva - Controlar la velocidad.

5.- Condensador de capacidad - Verificar y cambiar.

Demasiada alta.

0.0.4.1.3 RECOMENDACIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANTES DE USAR
EL EQUIPO DE BOMBEO REFERENTE A LA SUBESTACION ELECTRICA:

El operador debera revisar la subestacion electrica antes de arrancar el equipo de
bombeo, la revision consistird en:

Verificar visualmente que las lineas de alimentacion en alta tension esten
firmemente conectadas a las boquillas de alta tension del transformador.

Verificar que no estén caidas ninguna de las tres cuchillas.

Verificar visualmente que los cables de baja tensidn, estén firmemente conectados
a las boquillas de baja tension del transformador.

Si el transformador se encuenta a nivel de piso, y cuenta con niveles de temperatura
y de aceite, tomar ambas lecturas y anotarlas en la bitacora.
Recomendaciones

No debera arrancarse el equipo de bombeo si:

Se observan rotas o caidas las lineas de alimentacién de alta tension.

Se observan rotas o caidas las lineas de alimentacion de baja tension.
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En el transformador la temperatura es muy elevada, o el nivel del aceite esta bajo.
En el transformador se observa derrame de aceite en exceso.

ijadvertencial

El operador no podra realizar ningun tipo de trabajo en la subestacion eléctrica,
incluso la limpieza, ya que de hacerlo, pone en peligro su vida...

Recomendaciones de operacion y mantenimiento referente al equipo de bombeo:
Pdngale aceite al motor hasta el nivel maximo indicado en la bayoneta.

Mantenga las manos, pies, pelo y ropa lejos de las partes mdviles del motor vy el
equipo.

Antes de hacerle cualquier arreglo al motor o al equipo, pare el motor.

Verifique frecuentemente que el motor y el equipo no tengan tornillos, tuercas o
aditamentos flojos, y mantenga estos apretados (tenga cuidado de no barrer las
tuercas).

0.0.4.1.4.-AL PARAR EL EQUIPO:

El operador debe tener cuidado de que los elementos destinados a la proteccion del
equipo al pararlo, funcionen correctamente; ya que de lo contrario se corre el riesgo
de dafiar el motor de la bomba, por lo tanto se debe observa el siguiente:

Al parar el equipo, si el agua bombeada regresa al carcamo de bombeo, significa que
la valvula check de retencién no funciona correctamente.

Es importante no descartar la posibilidad de una falla en las piezas de la tuberia de
descarga, por lo que es importante contar con piezas de reparacion para evitar
largos periodos con el equipo sin operar y por lo tanto sin suministro de agua.
PASOS A SEGUIR

Oprimir el boton de “paro” del arrancador.

Si se cuenta con medidor de gastos, anotar la lectura indicada en el totalizador.
Anotar la hora de para del equipo de bombeo.

Anotar lo realizado en la libreta de registro (bitacora).

0.0.4.2. ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL EQUIPO ELECTRICO.
0.0.4.2.1. Practicas de seguridad:

El alto voltaje y las partes rotatorias de una maquina pueden causar dafios serios o
faltantes, si no se manejan adecuadamente. Una instalacion segura, asi como la
operacion y el mantenimiento deben ser realizador por personal capacitado.
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En el manejo y operacion de las maquinas, aparatos e instalaciones eléctricas deben
satisfacer las medidas minimas de seguridad a fin de evitar accidentes, tanto en los
propios como al personal que los opera.

Los motores y transformadores eléctricos instalados en las estaciones de bombeo,
deberan estar sujetos a medidas de proteccidn para evitar accidentes que ponga en
peligro la vida de los operadores.

Los conductores desnudos o aquellos cuyo aislamiento sea insuficiente y los de alta
tension en todos los casos, se deberan encontrar fuera del alcance de la mano del
operador y cuando esto no sea posible, deberan ser eficazmente protegidos, con
objeto de evitar cualquier contacto.

Las celdas o compartimentos de los transformadores, interruptores, arrancadores,
aparatos de medicidon y proteccion, etc., de las estaciones de bombeo, deberan
estar convenientemente dispuestos y protegidos, con objeto de evitar todo
contacto peligrosoy el acceso alos mismos, debera ser tal que permita la circulacion
holgada de los operarios par realizar, sin riesgo alguno, sus labores cotidianas.

En todas las maquinas, aparatos , lineas, etc.,, que por trabajar a alta tension
ofrezcan grave peligro para la vida, se hara constar asi mediante carteles con la
indicacion “no tocar. Peligro de muerte”

Las lamparas portatiles (extensiones), deberdn ofrecer garantias de seguridad para
el personal que haya de manejarlas; estardn provistas de mango aislante,
dispositivo protector de la ldmpara, cable resistente y se procurard no conectarla a
tension superior a los 127 volts.

En todas las estaciones de bombeo se dispondra de un botiquin con el material
preciso para curaciones de emergencia, las que por su poca gravedad, no requieran
de intervencion médica.

1.- evitar contacto con circuitos energizados o partes rotatorias.

2.- antes de manejar conexiones eléctricas, siempre desconecte la alimentacion
eléctrica en el arrancador del motor, caja de fusibles o circuito interruptor.
Verifiqgue doblemente, para estar seguro de que la energia ha sido desconectada y
gue no pueda conectarse mientras usted esté trabajando con el equipo.

3.- actues con precaucion.

4.- esté seguro que la unidad esté conectada a tierra.
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5.- esté seguro de que el equipo o la instalacion se encuentre apropiadamente
protegido para prevenir el acceso de nifios u otras personas no autorizadas.

6.- verifigue que los dispositivos de proteccion, en partes rotatorias, estén
instaladas antes de operar el equipo.

7.- evite una exposicion prolongada en equipos con altos niveles de ruido.

8.- esté familiarizado con el equipo leyendo todas las instrucciones totalmente,
antes de operarlo.

Es muy importante que el personal que opera y mantiene equipo eléctrico, observe
permanentemente buenos habitos de seguridad, para evitar dafios a si mismo o a
los equipos. Para esto, se dan a continuacion las siguientes recomendaciones:
Quite toda la energia y aterricen todos los puntos de alta tensién antes de tocarlos.
Esté seguro de que la energia no puede ser restablecida accidentalmente.

No trabaje sobre equipo no aterrizado.

Mientras se trabaje alrededor de equipo eléctrico, muévase con precaucion.
“Nunca corra.”

Esté seguro de un apoyo correcto en |los pies, para un buen balance.

No se precipite al caérsele alguna herramienta.

No examine equipo “vivo” cuando esté fisica o mentalmente fatigado.

Cologue una mano en su bolsillo cuando examine equipo eléctrico energizado.

No toque equipo eléctrico parado en pisos metalicos, concreto humedo u otras
superficies bien aterrizadas.

No maneje equipo eléctrico con ropa humeda (particularmente zapatos mojados) o
mientras su piel esta humeda.

Nunca trabaje bajo la lluvia.

Recuerde que mientras mas conozca de equipo eléctrico, esta mas expuesto a
desatender estos detalles.

No tome riesgos innecesarios.

0.0.4.2.2. EQUIPO BASICO DE PROTECCION:

Para ejecutar trabajos de mantenimiento o en actividades de operacidon, se debe
contar con el equipo adecuado de proteccién, como es:

Pértiga Universal.- La pértiga es propiamente un equipo de operacion. Se debe de
contar con una pértiga apropiada para la operacién de cuchillas desconectadas,
fusibles desconectados, etc., debiendo ser de caracteristicas dieléctricas, longitud y
resistencia mecanica adecuada.
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Las pértigas se construyen, actualmente de epoxiglas, material consistente de miles
de fibras de vidrio impregnadas de resina epoxi, coladas unas longitudinalmente y
otras envolventes sobre un nucleo unicelular de espuma plastica.

De debe mantener siempre limpia, seca y en condiciones de ser usada en cualquier
momento.

Casco Protector.- El casco protector, es un equipo de seguridad construido de
material plastico de alta resistencia al impacto y su uso puede evitar accidentes.
Guantes Dieléctricos y de Piel.- Los guantes dieléctricos se construyen con
materiales dieléctricos de alta calidad y deben emplearse junto con los de piel, para
obtener una mayor proteccion para el operario y duraciéon de los mismos.

Botas Dieléctricas.- Las botas son equipo de seguridad, construidas con suela
antiderrapante resistente a grasas, aceites, solventes y altas temperaturas.

Tarima Aislante.- La tarima aislante es un accesorio que proporciona una seguridad
adicional en el momento de operar el equipo.

Las tarimas son de madera, fibra de vidrio o algun otro material aislante adecuado,
su armado debe ser sin partes metalicas, con superficie antiderrapante y con orillas
biseladas

Equipo de Tierras.- El equipo de tierras es un equipo de seguridad. Para su uso debe
verificarse que todas las piezas de contacto, asi como los conductores del
dispositivo de puesta a tierra, estén en buen estado.

Extinguidor.- Deben colocarse extinguidores contra incendio, tanto como sea
necesario, adecuados para aplicarse a partes vivas en lugares convenientes vy
claramente marcados, de preferencia cercanos a los accesos de los equipos.

Los extinguidores deben revisarse peridédicamente para que siempre estén en
condiciones correctas de operar y no deben estar sujetos a cambios de
temperaturas mayores a las indicadas por el fabricante para su correcta operacién
Detector de Nedn.- El detector de nedn es un equipo de seguridad que sirve para
verificar la ausencia de tension. La pértiga del detector deberd estar siempre limpia
y seca.

Letreros de Peligro de Alta Tension.- El letrero debe estar a la vista de cualquier
persona que pretenda tener contacto con el equipo.

Herramientas Aisladas.- Todas las herramientas de mano, como pinzas,
desarmadores, etc., deberan estar convenientemente aisladas, debiéndose revisar
constantemente el grado de deterioro del mismo, a fin de corregir cualquier
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anomalia que se presente por su uso diario, evitando con esto accidentes al
personal.

0.0.4.3.- LINEA DE CONDUCCION:

La operacion de la linea se resume en la apertura de la valvula de alimentacion en la
captacion, asi como de la valvula de seccionamiento instalada antes de las valvulas
de expulsién de aire y/o combinadas, también es necesario mencionar que la valvula
de seccionamiento que esta en la conduccion entre el tanque y la red de distribucion
si no se elimina la conexion que existe directo a la red de distribucion, la valvula de
seccionamiento que esta entre la linea de conduccion y que va a la red debera estar
cerrada para que alimente directamente al tanque primero después de llenado el
tanque se abrird para llenar la red de distribucion.

Después de efectuar esta operacion, el agua fluira a través de la tuberia hasta llegar
al tanque de regularizacién, una vez que el tangque se encuentra totalmente lleno,
de acuerdo con el nivel del agua en el tanque. La valvula de desfogue debera
permanecer totalmente cerrada.

0.0.4.3.1 COMO MEDIR EL GASTO:

De manera practica el gasto en la captacion se mide de la siguiente manera:

Cerrar totalmente la valvula de alimentacion a la linea de conduccién y abrir la
valvula de la tuberia de limpieza; En |la salida de esta tuberia colocar una cubeta con
capacidad conocida y tomar el tiempo que tarda en llenarse; repetir esta operacion
por lo menos tres veces. El gasto en cada caso se obtiene dividiendo el volumen de
la cubeta y el tiempo que tardo en llenarse.

g=vV/t

g= gasto medido en Ips.

v=volumen del recipiente en litros.

t=tiempo que tarda en llenarse el recipiente en segundos.

El proceso anterior debera efectuarse en la llegada al tanque de regularizacion.
0.0.4.4.-TANQUE DE REGULARIZACION:

El tanque de regularizacion fue disefiado para almacenar agua, debe ser provisto de
demasias, limpieza y alimentacion a la red, estando provisto de una valvula de
seccionamiento también deber ser equipado con una tuberia de limpieza, Ia
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operacion del tanque se reduce a la apertura o cierre de las valvulas de
seccionamiento; ya que para alimentar de agua a la red de distribucion basta con
abrir en su totalidad la valvula de seccionamiento que controla el flujo del agua hacia
la misma, permaneciendo cerrada la valvula de la tuberia de limpieza, para realizar
la limpieza del tanque se debera cerrar la valvula de la tuberia de alimentacion de la
red y posteriormente abrir la valvula de la tuberia de limpieza para desalojar el agua
almacenada y poder limpiar el tanque.

0.0.4.5.- RED DE DISTRIBUCION:

Operar la red de distribucion unicamente consiste en abrir 1 valvula de alimentacién
a la red para permitir el paso del agua a la misma. Esta se localiza en el tanque de
regularizacion este sistema esta disefiado para operar al 100 %, sin zonificar el
servicio; pero en caso de presentarse demandas extraordinarias, se debera distribuir
el servicio por zona, con el auxilio de las valvulas de seccionamiento, cerrando el
paso del agua hacia un sector y abriendo el paso hacia otro con periodos de tiempo
determinados de acuerdo a las necesidades de cada zona.

0.0.4.6.- DESINFECCION:

La desinfeccion se realiza a través de un clorodor de hipoclorito de calcio, el cual
consiste en una pequefia bomba conectada a un recipiente donde se diluyen
pastillas de hipoclorito de calcio al 65%, el cual se inyecta en la tuberia de la linea de
conduccion.

ASPECTOS GENERALES DE LA CLORACION.

0.0.4.6.1. CLORACION.

Para llevar a cabo una correcta desinfeccion de las aguas suministradas para
consumo humano, sera necesario llevar a cabo la cloracion de las aguas en el sitio
de la localidad, sino es asi debera ademas de practicarse una postcloracion al agua
en algun tanque cercano a lalocalidad, de tal forma de cumplir con el requerimiento
minimo de cloro residual en el punto mas alejado de la red de distribucién.
0.0.4.6.2. HIPOCLORACION

cuando sea el caso de la desinfeccidon del agua a través de hipoclorito de calcio o
sodio, serd necesario atender las recomendaciones marcadas en el manual del
equipo suministrado por el fabricante en cada sitio.

0.0.4.6.3.- CONDICIONES DE OPERACION.

Verificacion diaria :
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* Verificar la alimentacion de hipoclorito.
* Determinar el funcionamiento del hipoclorador.
* determinar la precision del abastecedor del hipoclorito.
* Ajustar la tasa de dosificacion. Calibrar.
* Examinar y registrar el modo de control.
0.0.4.6.4.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION.
Para que el sistema de cloracion opere con eficiencias se debera dar un
mantenimiento adecuado al equipo y a las instalaciones del sistema que incluyen las
siguientes partes principales:
* Recipientes de almacenamiento.
* Hipoclorador.
* Motor.
* Linea de hipoclorito concentrado.
* Linea de suministro de agua.
* Linea de hipoclorito de solucién.
* Equipo de seguridad.
0.0.4.6.5. PROBLEMAS OPERACIONALES Y SOLUCIONES.
PROBLEMA:
Fuga de hipoclorito en el hipoclorador

SOLUCION:
Interrumpa el flujo de solucion. Deje de alimentar. Use el hipoclorador de repuesto
si lo tiene si no tome las medidas pertinentes para dejar de suministrar agua
mientras procede la reparacién.
PRESION DE HIPOCLORITO DEMASIADO BAJA.
Verificar el sistema de hipoclorito, cheque si los dispositivos estan vacios, si es asi,
prepare nueva solucion. Inspeccione tuberias y valvulas.
Por otro lado, la persona encargada de la operacion del hipoclorador siempre
debera mantener una reserva de hipoclorito en almacén de cuando menos 15 dias
de acuerdo al consumo diario, con el fin de prever escasez en el mercado o bien
enfrentar algun caso de emergencia como podria ser contaminacion del agua
potable por desperfectos o reparaciones en las redes de distribucion.
Es recomendable siempre ubicar una empresa alterna que suministre hipoclorito en
cualquiera de sus dos presentaciones.
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0.0.4.6.6. REGLAMENTACION REFERENTE A LA DESINFECCION DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO.

LEY GENERAL DE SALUD.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA1-1993, requisitos sanitarios que
deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para usoy consumo humano
publicoy privado (Diario Oficial de la Federacidn, viernes 23 de noviembre de 1993).
Control Sanitario y Medidas Preventivas.

Debe de preservarse la calidad bacteriolégica del agua en cualquier parte del
sistema, hasta en los puntos mas alejados de la red de distribucion mediante la
desinfeccién continua y permanente del agua que garantice la existencia de cloro
residual libre entre 0.5y 1.0 mg/I.

Observancia de la Norma.

La vigilancia y cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaria de Salud y a
los Gobiernos de las Entidades Federativas en sus respectivos ambitos de
competencia, en coordinacion con la Comision Nacional del Agua.

LEY GENERAL DE SALUD.

Norma técnica numero 339 para la prevencion, control, manejo y tratamiento del
colera. (Diario Oficial de la Federacion, martes 23 de Noviembre de 1991.)

CAPITULO PRIMERO

Articulo 29

Esta norma técnica es de observancia obligatoria por el sistema nacional de salud de
todo el territorio nacional y su aplicacion y vigilancia corresponde a la Secretaria de
Salud y a los Gobiernos de las Entidades Federativas.

CAPITULO QUINTO

Articulo 27

La promocion y cuidado de la salud se llevard a cabo a través de las acciones
siguientes, educacion y participacién social para la salud:

Fraccion XV. Promover la desinfeccion del agua para consumo humano por medios
guimicos o fisicos (cloro, yodo, ebullicion y otros) almacenarla en recipientes limpios
bien cubiertos y no corrosibles.

a).- Para clorar el agua a fin de obtener una concentracion de CLORO RESIDUAL de
0.5 mg/l (0.5 ppm) se utilizan:
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Hipoclorito de sodio

Pastillas de cloro

Etc.

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD.

Articulo 215

Para los efectos de este reglamento, se entiende por sistema de abastecimiento el
conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes, obras de capacitacion,
plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y regulacion, lineas de
conduccion vy distribucion, que abastece de agua para consumo humano a una o
mas localidades, sean de propiedad publica o privada.

Articulo 218

Los propietarios u organismos y entidades responsables de sistemas de
abastecimiento, deberan cumplir con las disposiciones que emita la Secretaria
sobre la potabilidad del agua y control de la misma y con los requisitos sanitarios
gue establezca para los propios sistemas de abastecimiento.

Sanciones Administrativas emitidas por la Comisién Nacional del Agua por
incumplimiento de normatividad.

ARTICULO 119 FALTAS

Fraccion XIlI. Suministrar aguas nacionales para consumo humano que no
cumplan con las normas de calidad correspondientes.

ARTICULO 120 SANCIONES

Multas dias de salario minimo de 500 a 10,000.

COMENTARIOS

Se traduce en una actividad sustantiva en materia de agua limpia, por lo que Ia
vigilancia e inspeccion sobre el particular son indispensables.

0.0.5.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA:

En mantenimiento de la infraestructura y sus accesorios combinado con una
correcta operacion, favorecen la conservacion y funcionamiento de todo el sistema;
desde la captacion, linea de conduccidon, tanques reguladores, equipos de
desinfeccidn, red de distribucién y tomas domiciliarias e hidrantes publicos.

El mantenimiento que en si se debera implementar al sistema es al igual que la
operacion, muy sencillo y facil de realizarse. Las actividades se refieren a la limpieza
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tanto de las obras civiles (captacion y tanque), como de las tuberias y en la linea de
conduccion, se debera efectuar él deshierbe y desmonte del terreno por donde esta
se desarrolla en una franja de 2.00 m. de ancho.

Para el caso de los accesorios como son valvulas de expulsion y admision de aire,
desfogues y seccionamiento, cuidar que las partes de cada una de ellas estén
lubricadas y engrasadas.

Para dar mantenimiento a los equipos de desinfeccion deberan solicitar la atencién
de un técnico especializado. El mantenimiento recomendado se describe a
continuacion:

0.0.5.1.- OBRA DE CAPTACION:

0.0.5.1.1.- POSIBLES FALLAS DE LA CAPTACION:

Independientemente de la correcta operacion y mantenimiento que se le brinda a
la captacién, pueden registrarse en esta algunas fallas provocadas por agentes
externos o eventos naturales importantes.

0.0.5.1.2.- RECOMENDACION:

Se recomienda efectuar la limpieza de la captacion y sus alrededores por lo menos
cuatro veces al afilo (cada tres meses) o cuantas veces sea necesario.

Realizar visitas de inspeccion por lo menos una vez a la semana para constatar el
estado de la obra de toma, sobre todo en la época en que las Iluvias se presentan
de manera torrencial.

0.0.5.2.- LINEA DE CONDUCCION:

0.0.5.2.1.- POSIBLES FALLAS DE LA LINEA DE CONDUCCION:

Si al medir el gasto del agua en la llegada al tanque de regularizacion, difiere en
mucho con lo medido en la captacién, quiere decir que existe alguna irregularidad
en la tuberia de la linea de conduccion.

A continuacion se enuncian las posibles fallas que se pueden presentar en la linea
de conduccion:

Ruptura de tuberias.

Taponamiento de tuberias por fallas de las valvulas de expulsion de aire y/o
combinadas.

Taponamiento de tuberias por acumulacién de sedimentos en las partes bajas de la
linea.

0.0.5.2.2.- COMO CORREGIR LAS FALLAS:
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En caso de ruptura de tuberias; descubrir esta en el sitio de la ruptura, quitar la parte
del tramo dafiado e instalar un cople de reparacion.

0.0.5.2.3.- RECOMENDACION:

Para una mejor conservacion de la infraestructura instalada que garantice el buen
funcionamiento del sistema, se recomienda que la limpieza de la tuberia se realice
cada cuatro meses (tres veces al afo), siguiendo las indicaciones descritas
ampliamente en este capitulo, asi mismo debera efectuarse la limpieza de la franja
de terreno por donde se desarrolla la linea para evitar el crecimiento de arbustos y
arboles cuyas raices dafien en un futuro a la tuberia. Efectuar el desmonte en una
franja de 2.00 m. de ancho.

0.0.5.3.- TANQUE DE REGULARIZACION:

0.0.5.3.1.- POSIBLES FALLAS DEL TANQUE DE REGULARIZACION.
Independientemente de la correcta operacion y mantenimiento que se le brinda al
tanque de regularizacion, pueden registrarse en esta algunas fallas provocadas por
agentes externos o eventos naturales importantes. Asi pueden en un momento
dado, presentarse fugas del tanque, causados por acciones sismicas o también
registrarse fugas por deterioro del material del tanque.

0.0.5.3.2.- COMO CORREGIR LAS FALLAS:

Para los casos anteriores, se recomienda acudir al personal especializado en tanques
elevados de acero para corregir la fuga.

0.0.5.3.3.- RECOMENDACION:

Se recomienda efectuar la limpieza del tanque y sus alrededores por lo menos
cuatro veces al afio (cada tres meses) o cuantas veces sea necesario.

Realizar, visitas de inspeccién por lo menos una vez a la semana para constatar el
estado del tanque, sobre todo en la época en que las lluvias se presentan de manera
torrencial.

0.0.5.4.- RED DE DISTRIBUCION:

Generalmente en las redes abiertas (llamada asi porque no se forman circuito de
tuberia) el agua fluye en un solo sentido por la tuberia hasta la terminal de cada
ramal. Esto hace que en las terminales de las tuberias aun cuando las tomas
domiciliarias o hidrantes publicos permanezcan abiertos, se depositen los
sedimentos que se introducen a la red por la alimentacién del tanque o en alguna
ruptura de la tuberia. Al irse acumulando los sedimentos se favorece la creacién de
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microbios poniendo en riesgo la calidad del agua, por lo que el mantenimiento
constante de esta parte del sistema es muy importante.

El mantenimiento que debe darse a la red y sus accesorios es el siguiente: para la
tuberia efectuar la limpieza es lo mas importante, esto se realiza seccionando las
valvulas situadas en el tanque y en las cajas rompedoras de presion destapando las
terminales de cada ramal una por una de manera ordenada; dejando que el agua
salga libremente hasta cerciorarse que este totalmente limpia, volviendo a tapar de
inmediato, atracando correctamente al tapon. Esta actividad debera efectuarse
preferentemente en la zona baja de la localidad; recomendandose periodos de seis
meses entre unay otra; en las partes altas con unavez al afio es suficiente. La valvula
de seccionamiento en la red por su continua operacion (aperturay cierre) requieren
de engrasado de tornillos y vastago para evitar la oxidacion de estos vy facilitar su
manejo.

0.0.5.4.1.- POSIBLES FALLAS EN LA RED DE DISTRIBUCION:

Aun cuando se observe una correcta operacion y mantenimiento de la
infraestructura, esta presentara fallas debido al paso del tiempo o agentes externos;
estas fallas pueden ser las siguientes:

1.- Ruptura de la tuberia.

2.- Deterioro de las valvulas de seccionamiento.

0.0.5.4.1.1.-COMO DETECTARLAS:

Recorrer el trazo de la red por donde se encuentra instalada la tuberia. En caso de
existir fugas la superficie del suelo estara humeda o bien, dependiendo del tamafio
de la fuga el agua formara un escurrimiento superficial.

0.0.5.4.2.- COMO CORREGIR LAS FALLAS:

Una vez detectada las fugas y localizado el sitio exacto de su ubicacion, debera
realizarse lo siguiente:

Descubrir la tuberia dafiada, cortar la parte afectada e instalar un cople de
reparacion de p.v.c. o del material existente y del mismo didmetroy RD o A-C que el
de la tuberia sustituida si la falla se localizara en tuberia de fo.go. Se debera cortar
el cople de la parte dafiada, esta debera ser al centro de la misma; posteriormente
se debera colocar una tuerca universal como medida, retirar el tubo dafiado para
rehacer la cuerda, una vez hecha la cuerda, colocar el tubo, la tuerca universal, un
niple y un cople nuevo.

0.0.5.5.- DESINFECCION:
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Para este caso en particular se debera operar en base a este manual y en caso de
presentarse fallas o ruptura del recipiente este debera reponerse con uno nuevo
para mantener la cloracion adecuada.

0.0.5.6.- TOMAS DOMICILIARIAS:

Las tomas domiciliarias como elemento directo de disposicion del agua de los
usuarios, presentan también una importancia no menor que las partes del sistema;
su conservacion también depende de la correcta operacion y mantenimiento; para
esto el mantenimiento es minimizo y se reduce a evitar que las llaves permanezcan
abiertas y el agua se tire al suelo, para prevenir encharcamientos.
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0.0.5.6.1.- POSIBLES FALLAS EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS:

Aqui es donde con mayor frecuencia se presentan las fugas que aparentemente
son de la red de distribucion.

Estas fugas generalmente se presentan en la conexion con el tubo surtidor. la toma
domiciliaria puede presentar las fallas siguientes:

Ruptura de las abrazaderas o conectores a causa de la presion hidrostatica o agentes
externos.

Deterioro de la llave de nariz.
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Taponamiento del poliducto.
0.0.5.6.2.- COMO CORREGIR LAS FALLAS:
Para los primeros dos casos debera de sustituirse estas partes de la toma ya que las
piezas si son disponibles en el mercado por proveedores (casa de materiales). En
caso que el poliducto de la toma domiciliaria se tape por acumulamiento de
sedimentos transportados por el agua; esto suele suceder en la epoca de lluvias.
Para destapar el poliducto se recomienda inyectar aire a presion por la salida de la
llave de nariz, con una bomba manual. De no tener éxito con este proceso, debera
desconectarse la llave de nariz e introducir un alambre suficientemente resistente y
flexible hasta la conexién con el tubo surtidor. Una vez destapado el conducto,
instalar la llave de nariz y la toma domiciliaria podra ser utilizada nuevamente.
LOTE DE MATERIALES MINIMO QUE DEBERA TENER EL COMITE DE AGUA POTABLE
PARA POSIBLES REPARACIONES:

Coples de reparacion de p.v.c. con anillos.

Abrazaderas de insercion de p.v.c.. con salida de %" g.

Tramos de tuberia de p.v.c.

Bote de grasa.

Bote de pintura de aceite (anticorrosiva).

Rollo de cinta teflén
HERRAMIENTAS CON LA QUE DEBERA CONTAR EL COMITE DE AGUA POTABLE.
1 juegos de llaves steelson
1 Pinza de presién mediana.
Pinza mecanica.
Lima mediana.
Arco y segueta con 2 repuestos.
Pico.
Barreta.
Pala.
Desarmador plano mediano.
1Comparador de cloro (Proporcionado por la JEAPA)
Para el reAGUArdo de las refacciones y herramientas se hace necesario un local en
donde puedan protegerse de la intemperie y se evite él extravid de las mismas, a
donde tengan acceso Unicamente el encargado de la operacién y mantenimiento,
se recomienda una pequefa bodega.

T g
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PLANTILLA DE PERSONAL NECESARIA PARA OPERAR EL SISTEMA:

1 Encargado que viva en la localidad y tenga conocimientos generales de
mecanica, plomeriay eléctrica.
1 Ayudante.

0.0.5.7.-ANEXO DE MANTENIMIENTO:

A continuacion se presenta mayor informacién a cerca de elementos constitutivos
del sistema.

Tuberias

Tuberias de p.v.c.

Tuberias de Polietileno de Alta Densidad

Tuberias de fierro galvanizado

Tanque de regularizacion

Tomas domiciliarias

Tuberias

Tuberia de p.v.c. y Polietileno de Alta Densidad.

Corte de los tubos de p.v.c. y Polietileno de Alta Densidad

Se corta el tubo a escuadra usando serrucho de diente fino, con el fin de evitar
imperfecciones y se eliminan las rebabas por dentro y por fuera, con un limaton.
Para los casos en que el acoplamiento entre tubos sea espiga-campana, es necesario
hacer en el extremo espiga del tubo un chaflan de aproximadamente 152, usando la
lima media cafia bastarda.

Para los casos en que el acoplamiento entre tubos sea por cementado, no se
requiere chaflan.

La tuberia de P.V.C. bien instalada y operada en condiciones apropiadas, rara vez
presenta la

necesidad de efectuar reparaciones; si esto fuera necesario, se recomienda el uso
del cople de reparacion.
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1.- Primeramente descubra la seccién dafiada, 2.- Corte la seccién dafiada utilizando un
despeie no menos de 1.0 a cada extremo anillo fri6 como guia

3.- Por medio de 2 prensas Extru-Pak, si 4- Prepare un "Cople de reparacion”

no existen valvulas de seccionamiento, cortando un pedazo de tuberia nueva de
corte el flujo, coléquelas a no menos de 2 pulgadas m{as corta que la seccion

60 cms. de la seccidon dafiada, desaglie dafiada. Inserte el "Cople de reparacién

v limpie el area de trabaio

Cuando el desperfecto es menor de 5 centimetros, se usa un solo cople que se
coloca en la forma, cuando el desperfecto es mayor de 5 centimetros, se deben
utilizar dos coples y un tramo de tubo de longitud apropiada

Se debe dejar una separacion de 4 a 6 mm. Entre los extremos de los tubos
acoplados, con objeto de absorber posibles dilataciones del sistema.

Reparacion de las tuberias de p.v.c. y Polietileno de Alta Densidad

En una tuberia de polietileno y p.v.c. bien instalada y operada en condiciones
apropiadas, rara vez se presenta la necesidad de efectuar reparaciones; si esto fuera
necesario, se recomienda el uso del cople de reparacion.
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Cuando el desperfecto es menor de 5 centimetros se usa un solo cople que se coloca
en la forma indicada en la secuencia de la figura cuando el desperfecto es mayor de
5 centimetros, se deben utilizar dos coplesy un tramo de tubo de longitud apropiada
para efectuar dos uniones de acuerdo con las ilustraciones de la secuencia de la
figura.

Se debe dejar una separacion de 4 a 6 mm. Entre los extremos de los tubos
acoplados con objeto de absorber posibles dilataciones del sistema.

Curveado en frié de la tuberia.

El curveado en frié se hace con algunos de los siguientes propdsitos: librar
obstaculos, efectuar ligeros cambios de direccion de la instalacion y en el caso de
tuberia cementada para serpentearla y con ello absorber las contracciones vy
dilataciones por cambios de temperatura.

El curveado debe hacerse solo en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten
cambios de direccioén.

Tuberia de fierro galvanizado.

En general en esta tuberia no deberan presentarse problemas en la tuberia
propiamente dicha, sin embargo; eventualmente podria existir alguna fuga por
cualquiera de los acoplamientos o uniones, ya sea entre tramos de tuberia o con
piezas especiales, en este caso debera desacoplarse, verificar las cuerdas y
ensambles colocando cinta teflon sobre la rosca macho. En caso de estar dafiada
cualquiera de las cuerdas, cortar el tramo necesario y reparar por medio de un niple
de la longitud necesaria previamente roscado en sus extremos y dos coples de
reparacion.

Union roscada.

En la union roscada entre dos diferentes materiales, por ejemplo p.v.c. y fierro
galvanizado de requerirse cuerda en las tuberias estas deberan hacer mediante el
empleo de una tarraja (al menos siete hilos), remover las rebabas sobrantes,
ensamblar colocando cinta teflon sobre la rosca macho; de requerirse colocar una
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herramienta sobre el tubo de p.v.c., proteger previamente con un hule para evitar
dafarlo.
Después de un tiempo de operacion de la tuberia de fierro galvanizado vy
dependiendo de las caracteristicas del medio ambiente y de la propia agua que se
conduzca, se podran presentar zonas corroidas o con incrustaciones en el interior.
En ambos casos la solucion sera sustituir él o los tramos de tuberias que estén en
estas condiciones.
Atraques de concreto.
Los atraques de concreto tienen por objeto evitar que la linea se mueva y se afecten
los acoplamientos; cuando en la reparacion de una linea se tengan que remover
atraques, estos deberan ser sustituidos de las mismas dimensiones que el original,
empleando un concreto compuesto por una parte de cemento, dos de arena limpia
y cinco de grava. Nunca debera probarse una linea antes de siete dias de haberse
construido los atraques.

Valvula de compuerta
Este tipo de valvulas es de uso generalizado; se emplean tanto en el cabezal o tren
de descarga, en los tanques de almacenamiento, redes de distribucién y cualquier
otro sitio donde se requiera seccionar o cortar el flujo de agua, bien sea para revisar
o reparar alguna zona del sistema de abastecimiento.
Dada la naturaleza de su construccion y su forma de operar, no es muy comun que
este tipo de valvulas presenten fallas; sin embargo, a continuacion se enlistan las
posibles que pudieran llegar a ocurrir asi como las medidas para su reparacion.
Fugas de agua hacia el exterior.
Estas se pueden presentar por conexiones defectuosas o en mal estado. Para su
reparacion se debe de verificar el buen estado de los empaques entre las bridas y
en su caso sustituirlas; de no ser asi, Unicamente apretar los tornillos de la union de
bridas.
Fugas entre el vastago y el bonete.
Se debe de proceder a ajustar el bonete y cambiar el empaque o junta existente.
Verificar que no tenga demasiado desgaste el vastago.
Atascamiento del vastago y/o compuerta (disco)
Abrir la valvula y despegar con cuidado la parte atascada; Volver a armar verificando
que las partes funcionen adecuadamente, los empaques queden bien colocados y
los tornillos suficientemente apretados.
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Para evitar estos atascamientos es necesario operar las valvulas al menos una vez
por mes.

Desprendimiento de la compuerta o galleta (disco)

Desarmar la parte superior de la valvula para sacar el vastago y compuerta; verificar
la causa de su desprendimiento y corregir de ser posible.

Fugas de agua hacia el exterior por mal sellado de la compuerta y/o carril de
ensamble.

Desmontar la valvula para limpiar el carril de deslizamiento o ensamble de la
compuerta; si se encuentran en zonas con alto desgaste o corrosion, estas sé
podran rellenar o resanar con soldadura.

En todos los casos antes mencionados, cuando se requiera desarmar una parte de
la valvula, serd indispensable parar el sistema de flujo de agua y/o accionar las
posibles valvulas que aislen en el tramo.

Valvulas

Valvulas de expulsion y admision de aire

Este tipo de valvulas se colocan en los puntos mas altos a lo largo de la linea de
conduccion; por una parte permiten la eliminacion del aire que se aloja en la tuberia,
asi como también cancela la posibilidad de que se presente un vacio al admitir aire,
dependiendo de cualquiera de estos casos de la fase de operacidon en que se
encuentre el sistema.

Se recomienda revisar peridédicamente, por ejemplo cada 3 meses, mediante un
recorrido por la linea de conduccion, probando su funcionamiento mediante el
cierre y posterior apertura de la valvula de seccionamiento instalada junto a ella.
Las posibles fallas mas comunes de este tipo de valvulas asi como su reparacién son:
Fugas al exterior por conexiones defectuosas o en mal estado.

Cuando se presente este tipo de fallas se debe proceder a apretar los tornillos de las
bridas de conexidn, verificando el buen estado de los empaques, mismas que de
encontrarse mal se sustituiran; si se trata de unién roscada, habra que desconectarla
y aplicar cinta de tefléon (lo venden en cualquier ferreteria) en la rosca y volver a
instalar.

Fugas de agua al exterior por el orificio de desfogue del aire.

Normalmente esta falla es causada por basura y/o cuerpos extrafios que se alojan
dentro de la valvula. Para su reparacion, lo primero que debe hacerse es cerrar la
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valvula de compuerta ubicada precisamente antes de esta, instalada especialmente
para poder dar el mantenimiento requerido.

A continuacion se debera retirar la tapa superior de la valvula de admision vy
expulsion de aire, verificando fisicamente el flotador, su mecanismo de palanca, al
igual que la aguja o espera y el asiento de cierre. Todos estos elementos deberan
trabajar libremente; de no ser asi, retirar basura y/o cuerpos extrafios que impidan
su buen funcionamiento.

Se debera revisar que el flotador este en buen estado o en su caso sustituirlo.
Atascamiento

Si la valvula no opera regularmente, es posible que algunos de sus componentes en
los mecanismos de apertura y cierre tiendan a pegarse, debido a la formacion de
calcificaciones adheridas a ellos. En este caso se debera desarmar la valvula en su
totalidad para limpiar todos y cada uno de los elementos, para armar e instalar
nuevamente.

Valvulas de desfogue

Estas valvulas se colocaran en los puntos bajos de la linea de conduccion y tienen
como finalidad:

Descargar la linea cuando hay necesidad de una reparacion.

Lavar la tuberia al abrir las valvulas, permitiendo con ello la salida de los sdlidos que
se hubieran acumulado durante la operacién.Son practicamente Ilaves cuya falla o
descompostura es poco probable; sin embargo es recomendable que
periddicamente (cada 3 meses) se haga un recorrido por toda la linea de conduccion,
verificando que no presenten fugas.

Siel agua extraida de la fuente de captacién contiene muchos sélidos es conveniente
se lave la tuberia a un determinado tiempo, que en principio puede ser cada seis
meses y que se podra ajustar conforme la practica indique.

Las medidas a tomar para corregir probables fallas son las enunciadas en él capitulo
concerniente a valvulas de compuerta.

Tomas domiciliarias.

Las tomas domiciliarias que se instalaron en el sistema corresponden a las
mostradas en el siguiente esquema.
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MATERIAL PARA TOMA.
1.- Abrazadera de PVC para tubo de PVC
2.- Insertar rosca de bronce con tuerca para tuberia de plastico
3.- Tubo de plastico flexible de polietileno de lata densidad
4.- Codo combinado de polietileno a acero galvanizado
5.- Tubo de acero galvanizado.
6.- Codo de 902 de acero galvanizado.
7.- Llave de globo de bronce, rosca hembra.
8.- Medidor para conexion
9.- Te de acero galvanizado.
10.- |Llave de bronce para manguera.

11.- |Tapdn macho.

Cuando se tenga que reponer o instalar una nueva toma domiciliaria, se deben de
tener en cuenta los siguientes aspectos.
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Abrazadera de p.c.v.- se aconseja en ningun caso usar abrazaderas metalicas para
evitar dafios a la tuberia; sin embargo de ser necesario, colocar un empaque de hule
entre la abrazadera y el tubo.

La perforacion sobre el tubo puede hacerse antes de instalar la abrazadera o bien
cuando ya este colocada; para ello utilizar una broca sacabocados (del tipo
empleado en madera) para evitar rebabas dentro de la linea de distribucion de agua.
En todos los casos la salida para la toma domiciliaria desde |la abrazadera debera
quedar con una inclinacion de 45 grados.

Para la instalacion de la toma se deberan cerrar las valvulas que controlen el flujo
hacia el tramo donde se vaya a trabajar, para evitar que la linea este cargada.
Conector de polietileno.- esta pieza se instala rascandola directamente a Ia
abrazadera.

Tubo de polietileno.- debe tener una longitud suficiente para que forme un “cuello
de ganso” como se muestra en la figura, con el objeto de evitar que se zafe; se corta
con cuchillo o sierra de diente fino; jamas debe calentarse o amarrarse con alambre
puesto que el tubo se dafaria.

Conector de bronce.- se instala directamente al tubo de polietileno y se rosca al tubo
de fo.go. Mediante un cople.

Tuberia y piezas de fo.go.- se roscan directamente entre si; De preferencia colocar
cinta de “teflon” en las roscas o bien algun sellador liquido, el teflon se puede
adquirir en cualquier ferreteria.

Llave de nariz.- sé rosca directamente mediante un niple y un cople.

En todos los casos la toma domiciliaria se instalara en forma perpendicular (90
grados), con respecto a la red de distribucidon de agua.

En general se debe de considerar la reposicién de una toma domiciliaria, en los
siguientes casos:

La toma tenga mas de una reparacion; reparaciones continuas.

Cuando las partes metdlicas presenten alta corrosion.

Cuando la tuberia de polietileno haya sufrido aplastamiento, rajadura. Corte. etc.
Por otra parte, se podra considerar rehabilitar alguno de los componentes de la
toma en los siguientes casos:

Cuando exista una variacion de presion en la toma poco significativa.

Fallas pequefias localizadas especificamente en alguno de los elementos de la toma.
Cuando las fallas en la toma sean esporadicas.
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Cuando se dafie la tuberia en un tramo menor de 5 cm., Procediendo a la sustitucion
del propio tramo.

Si el dafio es causado en la tuberia por material de relleno angular (piedras) debera
repararse el tramo vy rellenar con material adecuado.

En la figura siguiente se muestra un esquema de como debe de quedar instalada la
toma domiciliaria, recomendandose que para su sustitucion o reparacion se
consideren los siguientes aspectos.

Tipo de zanja.- el ancho de la zanja debe ser entre 40y 50 cm. Y su profundidad
iniciara en la correspondiente a la tuberia de la red de distribucién hasta 30 cm. En
la zona de la banqueta, aunque esta no exista.

Ruptura del pavimento y excavacion.- de existir un pavimento y siempre que sea
posible, el material de su ruptura se colocara de un lado de la zanja y del otro el
resto del material excavado, teniendo cuidado de que no se mezclen; de ser posible,
reusar el material extraido del pavimento. (Por ejemplo cuando sea piedra bola).
En terrenos inestables la excavacion que se realice debe garantizar la seguridad de
los trabajadores; cuando exista agua en la zanja, debera retirarse.

Plantilla.- en el fondo de la zanja se colocara una plantilla, empleando material
seleccionado de la excavacion libre de piedras, raices, etc.; para el caso de
reparaciones sustituir aquel que haya sido removido.

La plantilla se apisonara con pison de mano con el objeto que quede nivelada,
alineada y debidamente compactada, para lo cual es conveniente agregar un poco
de agua.

Relleno de zanja.- inmediatamente después de colocar los elementos de la toma
domiciliaria, debe procederse a efectuar el relleno de la zanja, no, sin antes haber
probado que la toma funcione adecuadamente, mediante el reestablecimiento del
suministro del agua.

El relleno se realizara en capas de 15 cm. De espesor, apisonandolo con el mismo
pison de mano ya mencionado, agregando agua para lograr que se compacte, si la
calle es pavimentada, el relleno se llevara hasta un nivel tal que permita absorber el
espesor del pavimento; de no ser asi, se rellenara hasta 15 cm. Arriba del lomo del
tubo, pudiendo rellenarse el resto de la zanja a volteo, dejando un pequefio lomo
de tierra sobre el nivel del terreno.
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Abrazaderay conectores.- debera estar limpia y tener un asiento firme, libre de filos
0 bordes y estar a 45 grados; De agua forma los conectores deberan estar libres de
cualquier impureza.

Tuberia de polietileno.- previa su instalacion esta tuberia debe estar perfectamente
limpia tanto en su interior como en su exterior, pero principalmente en los
extremos.

Tuberia y piezas metalicas.- no se debera intentar doblarla a base de golpes

RECOMENDACION:

Por ningun motivo se debera realizar ninguna conexion sobre la linea general, ya
gue esto puede provocar una baja presion en el suministro de agua y por
consecuencia un mal funcionamiento en el sistema de agua potable.
0.0.5.8.-ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE TUBERIA

0.0.5.8.1 Almacenamiento.

El lugar de almacenamiento debe situarse lo mas cercano posible al sitio de la obra.
Los tubos deben de colocarse en una superficie plana, nivelada vy libre de piedras,
apoyando la primera linea de tubos sobre polines, los cuales deben tener una
separacion no mayor a 1.5 m. como se muestra en la figura.
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Las figuras B, C, y D muestran la forma de estibar la tuberia en campo. La estiba que
mas se recomienda es la de camas perpendiculares (figura B), sobre todo si se
cuenta con suficiente espacio. La estiba de camas paralelas (figura C), es la mas
adecuada cuando se dispone de poco espacio, y la estiba piramidal (figura D), es
practica Unicamente cuando se carece de espacio suficiente y se tienen pocos tubos.
0.0.5.8.2 Transporte de tuberia.

El transporte debe realizarse procurando que no se dafien los materiales. Los tubos
deben colocarse en superficies planas tal como se muestra en la figura. En el
transporte la altura de la estiba no debe exceder de 2.5 m. la colocacién de los tubos
debe hacerse tal como se muestra en el detalle de la figura.

Al transportar los tubos, debe evitarse en lo posible, la carga mixta; pero si es
inevitable, esta debe acomodarse de manera que no lastime a los tubos. Con el
objeto de economizar el flete se puede “telescopiar” los tubos, introduciendo unos
dentro de otros, siempre y cuando los diametros lo permitan.

Cuando el transporte se haga a grandes distancias y sobre todo en tiempo de calor,
la carga debe protegerse y dejar un espacio entre la cubierta y los tubos que permita
la circulacion de aire para evitar deformaciones que pueden ocasionar el peso de los
tubos y la temperatura a la que estan

sometidos.
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Durante la carga y descarga de los tubos, estos no deben arrojarse al suelo,
someterlos a peso excesivo o golpearlos. Se recomienda que por lo menos dos
hombres se encarguen de esta operacion.

Cuando la carga o descarga se haga con gruas o montacargas, se deben utilizar
elementos que no dafien los tubos, tales como eslingas de nylon, fajas de lona, etc.
Debe evitarse el uso de cadenas.

Para evitar dafio a los tubos nunca se den arrastrar, golpearlos contra el suelo o con
herramientas. Se recomienda no desatarlos para su manejo (aquellos que vengan
atados).
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