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SECRETARIA DE COMUNICACIONES
DURANGO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

DIRECCION DE EDIFICACION
PROGRAMA 2025

NOMBRE DELA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA MADERERA SEGUNDA
ETAPA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO, DGO.

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES”

|.-PRELIMINARES

1. Paraeltrazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso
terminado de las areas a construir. El Contratista debera tener marcado el nivel de piso
terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante
todo el proceso de la obra.

2. Encaso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra debera
responsabilizarse por dafios ocasionados en tales equipos e instalaciones.

3. Se deberd de cercar el drea de banqueta peatonal en la calle para protecciéon de los trabajos
de remodelacién y de la construccion en general con madera de tripla y lona ahulada, asi
como con muro de tabla roca en el interior de los locales para proteccidn de dichos locales.

4. El contratista debera absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para
la obtencién de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos sera considerado en su
analisis de indirectos.

5. La Empresa contratista debera contar con un Perito Responsable de la obra, con registro
vigente.

6. La Empresa debera contar con un espacio protegido dentro de la obra, para el resguardo de
materiales de construccidn, para no interferir con el avance programado.

7. Mantener en todo momento la limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus areas,
con acarreo constante fuera de la unida del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades
locales.

8. La Empresa constructora realizara por su cuenta la contratacidn de servicios necesarios para
la obra, asi como la obtenciéon de los elementos necesarios para la ejecucién de los trabajos
en obra, como son: agua, alumbrado, energia eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas ecoldgicas,
etc.

Calle De La Loza 103, Fracc. Los Remedios
Durango, Dgo. C.P. 34100

Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx




DURANGO\T

@ | SECOPE

A SECRETARIA DE COMUNICACIONES
DURANGO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

9. La Empresa constructora serd responsable de observar y respetar las Norma
qgue emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene
determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje
dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan
proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y personal capacitado y
calificado.

10. La contratista deberd utilizar los materiales descritos en los catalogos de conceptos de la
marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y sin
defecto alguno.

11. La Empresa debera vigilar que todo el personal de obra y administrativo que participe en la
obra, debera de portar equipo de seguridad.

12. La contratista a través de su Residencia de obra, deberd de vigilar a u personal, evitando
contaminar el medio ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y basura
producto del consumo de alimentos.

13. Los registros de media y baja tensiéon deberdn ser prefabricados con las pruebas de
laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

14. En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes producto de estos
conceptos, debera ser considerado en el P.U., como son carga a camidn, acarreo primer km,
y kms subsecuentes, considerandose Unicamente el M3 medido en banco.

II.-CIMENTACION

1. Enexcavaciones, se considerara para elementos de concreto una holgura méxima de 15 cms
por lado y en mamposterias 5 cms las cuales se verificaran en obra.

2. Se utilizara grava o agregado grueso con tamafio maximo de 3/4" 6 1% “ segun lo indique
el proyecto, en todos los concretos podra ser material de cantos rodados clasificado, no se
admitira en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista debera presentar al
inicio de la obra y cuando cambie de banco, andlisis granulométrico y proporcionamiento de
los agregados para los concretos requeridos por la Secretaria.

3. Deberdn respetarse los recubrimientos minimos marcados en especificaciones de concreto,
en plano correspondiente.

a. Zapatas 4 cms, con nivel fredtico alto 8 cms.
b. Contratrabesy cadenas 2 cms, con nivel freatico alto 4 cms, para contra trabes.
c. Columnas 3 cms.

5. Los traslapes de varilla deberan ser de 40 diametros, no excediendo el 33% en una misma
seccion del elemento.

Calle De La Loza 103, Fracc. Los Remedios
Durango, Dgo. C.P. 34100

Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx




DURANG(;\Y
renace

2025
6. Los ganchos tendran una longitud de 12 didametros y en escuadras un 50%
elemento de concreto, salvo donde se indique otra medida.
REFUERZ0 DE COLUMNAS

separacion uniforme de
estribos en toda la
altura de la columna
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ARMADO PRINCIPAL DE LA COLUMNA
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7. Lasvarillas de zapatas terminaran en ganchos para lograr un mayor anclaje, el cual se incluira
en el analisis de Precio Unitario.

8. No se pagaran los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en
alambrén o varilla, el Contratista considerard en forma de porcentaje por unidad de
kilogramo para varilla No. 2, 3,4,5, 6,8,10 y 12, con excepcion de anclajes de armado
principal en columnas.

9. Los muros de enrase invariablemente seran con block macizo de concreto (aun cuando el
concepto indique block hueco), de una resistencia de 100 Kg/cm2 promedio.

10. El gancho en estribos se hara en forma diagonal en relacién a la seccién de este, y se
colocaran alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho.
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11. Los anclajes de castillos mposteria de piedra
gancho diagonal en relacion a la seccion seran trapezoidales de acuerdo a la seccion y altura
columna del estribo,en forma aIt.ernada, sin repetir - de la misma, incIuyen cimbra.
dos ganchos consecutivos.
12. Se deberdn obtener pares de pruebas de
=71 losa / gancho en laboratorio en concretos de cimentacién; a 3 dias, 7
L extremo | w. dias y 14 dias cuando se utilice acelerante, y otros
k iy dos cilindros a los 28 dias de edad, por etapa de
RN l colado de 7m?, en caso de ser menor a esa cantidad
i~ trabe se exigiran 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para
— columna verificacion, independientemente de si es
FIGURA #3 elaborado con revolvedora o sea premezclado. En
DETALLE DE ARMADO — FIGURA #4 zapatas y contra trabes se exigira usar acelerante
—ﬁ}L_ para alcanzar la resistencia de proyecto a 14 dias. El

ensaye de los cilindros se deberd hacer en presencia
del supervisor sin excepcion.

13. El contratista deberd tener un cilindro disponible en obra para muestrear, a criterio del
supervisor, cualquier elemento de concreto.

14. La compactacion de relleno sera en capas de 15 cms. y se utilizard vibro compactador y
rodillo. Por ninglin motivo se utilizard material de sobre tamafio, debiendo incluirse en P.U.
el retiro del mismo. La humedad de material de relleno debera ser la dptima, compactando
cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaria ordenard se realicen
pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando
no se realice por medios mecanicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizard, previa
presentacion de fotografias.

15. La piedra para cimentacion sera tipo cuartén y se colocard bien trabada e invariablemente
se rematard con corona de piedra o con concreto fc=150 kg/cm? de 5 cm de espesor,
procurando sean piezas de 30 kg. y mortero comercial-arena 1:4 con excepcién de zonas de
nivel fridtico alto, que sera con cemento-arena 1:5 ver especificacion.

16. Para cualquier vaciado, ya sea de cimentacidn, estructura o losa, es necesario avisar a
supervision el dia y hora de éstos vaciados para su autorizacién por lo menos, con un dia de
anticipacién y que quede anotado en bitacora.

17. En caso de que se presente algin contratiempo durante la elaboracidn del concreto por
medio de revolvedora, no deberd permanecer éste mas de 20 min. dentro de la misma, y
antes de vaciarla se debera mezclar por lo menos durante un minuto; cuando la revoltura
permanezca dentro de la revolvedora mds de 20 min. se debera desperdiciar.

18. Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por mas de 20 minutos, debera
lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a
utilizarla.

19. Cuando la Secretaria autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijardn en
cada caso particular.

20. Todos los concretos deberan elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa 6 plantilla
preparada con anticipacion.
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21. En obras se utilizard para cimentaciones y estructuras, concreto con resiste c)y grava
TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms, de tal manera
el contratista se asegurara de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios.
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I11.-ESTRUCTURA

1. Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 cms. Deberan respetar
especificaciones marcadas en plano.

2. La cimbra deberd estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se
especifica.

3. Eltratado de la cimbra debera hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No se
aceptara aceite quemado).

4. Enelconcepto de cimbra aparente, se debera usar triplay de 16 mm con un maximo de cinco
usos. Se utilizard chaflan de madera de una misma seccion en trabes, columnas, fronteras de
losa, faldones y pisos, éste debera ser cepillado y clavado a una separacion maxima de 30
cms.

5. Se cotizara solo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes, losas
y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, debera solicitar
autorizacién de la SECOPE. El acabado superior de la losa en azotea serd apisonado, vibrado,
regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilizacién o maceteado. En
cimbra se debera colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza, contravientos, arrastres
que deberdn tener un area igual al doble de la seccidn transversal del pie derecho y cufias
de madera, cuya seccién minima sera la del pie derecho.

6. Invariablemente se deberd avisar a supervision sobre la fecha programada para colado, por
lo menos con 72 hrs de anticipacion, y se contara con hilos a nivel y/o plomo para revisién
de cimbras, los cuales permaneceran colocados durante todo el vaciado.

7. Lacimbra de contacto en columnas y trabes deberd de ser aparente con cama de madera no
aceptandose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida.

8. En el armado de losa deberd de elaborarse ganchos en extremos de ambos sentidos
(incluyendo bastones),

a. Sedebera utilizar silletas de 3/8" para sostener el armado del lecho superior y calzar
armado inferior para obtener recubrimiento minimo.
b. Elacero debera de estar libre de 6xido y grasa.

9. Se debera colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acero, en el transcurso del
colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta debera tener soporte propio
para la tuberia.

10. Para autorizacién de descimbrado debera presentarse pruebas de laboratorio que amparen
un minimo del 75% de la resistencia de proyecto.

11. En el suministro y montaje de estructuras metalicas, se debera cuidar alineacién y plomeo
de sus elementos, asi como verificar la colocacion total de su tornilleria con rondanas planas
y de presidn, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado, presentando
pruebas de penetracion 6 radiografias de la soldadura aplicada y carta garantia de la
estructura por cinco afios, sin lo cual no se autorizard el pago de la misma. Se debera dar
fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.

Calle De La Loza 103, Fracc. Los Remedios
Durango, Dgo. C.P. 34100

Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx




|

@ | SECOPE

A SECRETARIA DE COMUNICACIONES
BLRANGO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

12. Para el ajuste de tornilleria en estructura metalica se debera utilizar Torq
contrario se aplicara Sancion de Calidad.

13. Enla colocacién de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiera hacer
traslapes, éstos deberan sellarse con SIKA-FLEX I-A o similar, en el caso del caballete todo el
perimetro.

14. Parala cimbra en trabes es imprescindible el uso de todo los elementos marcados en croquis
Se utilizara para estructuras, concreto con F'c, y grava de acuerdo a proyecto, revisando en
obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberan obtener pares de pruebas de laboratorio en
concretos; a 3, 7 y 14 dias cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros a los 28 dias de
edad, por etapa de colado de 7m?, en caso de ser menor a esa cantidad se exigiran 4
cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificacion, independientemente de si es elaborado
con revolvedora o sea premezclado.. El ensaye de los cilindros se debera hacer en presencia
del supervisor sin excepcion.

15. El curado en columnas deberd hacerse recubriendo la superficie con papel Kraft y
manteniendo humedo durante 7 dias. En caso de no realizarse el curado como se indica, se
ordenara la obtencién de tres nucleos (corazones) del concreto.

16. En losas vaciadas con concreto premezclado o hecho en obra, se curardn con aditivo
Curacreto 6 colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 dias o utilizar
plastico de silo en cuanto lo permita el concretoa. En caso de no realizarse el curado como
se indica, se ordenard la obtencidn de tres nucleos (corazones) del concreto.
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IV.-ALBANILERIA Y ACABADOS
1. El acero en castillos deberd prolongarse para
anclarse en losa con escuadra minima de 30 cm.,,
incluye anillos hasta lecho alto de trabe.
Se empleardn mortero comercial-arena 1:4, para
junteo de tabique, aplanados y repellado bajo
recubrimientos vidriados, los cuales seran
asentados con adhesivo apropiado para este fin.
i 3. Se debera forjar diente de pescado en tabique
'ﬁ_m para un amarre adecuado con los castillos

a)- Cuando no indiquen castillo en cruce de
muros, se deberdn trabar las hiladas de tabique en

{02!
0.10
-

+ 4
T 030 Tois

P
0157 030 T

(1) duela 14" ambos sentidos.
(2) yugo 24" b)- Se cuidara alineacidn, nivel y plomo de muros,
(3) base 44" colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique como
(1) madrin 45 maximo, y una junta maxima de un cm.
6 o 1t 4. El aplanado de muro debe ser a plomo y regla con
atas gallo 1"x4" . . . A
patas g A acabado floteado con esponja, aplicacion de
(6) pie derecho 54" ‘fj’ j (1) volteador en remates y forjado de boquillas con
(7) contraviento 1°%x4" regla a plomo 6 nivel; con un espesor de 2 cm. y
() amastre 454" x minimo de 1 cm. El acabado fino se debe dar
e e ) después que reviente el repellado, con cemento-
(9) cufias 24 | @ cada 100 cm. . . .
: arena cernida en proporcién 1:3, 24 hrs. después
cachetes 1"x4" s e
@ cada 100 cm. \: como minimo.
b 05 5. La boquilla en zoclos, deberd de ser forjada con
EA . 4
Fia.# 5 il 010 regla metalica y volteador.
19. 070 :

6. No se aceptara que en muros de 14 cm. de espesor o menores, se ranuren horizontalmente
para hacer instalaciones hidraulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso 6 losa.

V.-INSTALACIONES.

1. Lasinstalaciones en losas, deberan colocarse inmediatamente después del tendido de acero,
fijando las cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introduzca el concreto.
a. Debera utilizarse tubo conduit metalico galvanizado exclusivamente.
b. No se debera utilizar tubo y cajas esmaltados.
c. Las cajas chalupas 6 registros seran galvanizadas.
d. Enlas uniones en cajas se deber utilizar contra y monitor.
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2. Lasranuras en muro deberdn hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes, excepto
en instalaciones aparentes.

3. No se aceptaran empalmes de cable en las tuberias (las conexiones se haran en cajas
registros).

4. En todas las salidas eléctricas, deberd utilizarse Unicamente cable marca Condumex,
Conductores Monterrey (Viacon y unicable) y Latincasa de IUSA, (no alambre), en los calibres
especificados en planos correspondientes.

5. Deberd respetarse el cddigo de colores, utilizando : Blanco-Neutro, Verde-Tierra Fisica y para
fases el resto de los colores.

6. Se exigird utilizar piezas especiales para conexién de tuberia, asi como condulet 6 chalupas
especificadas en plano correspondiente.

7. En Tablero de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagnéticos, se
aceptaran unicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hommer con zapatas de
cobre paralelas.

8. Para las salidas de apagador y contactos monofdsicos polarizados 6 bifasicos se aceptaran
Unicamente elementos y tapas Quinzifio, Arrow-Hart metalicas, salvo donde se indiquen otros
tipos.

9. Se exigird que todos los apagadores estén aterrizados debidamente.

10. Enla colocacidon de lamparas fluorescentes, se exigira el uso de cuatro anclas roscadas de 1/4"
6 6mm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, con lo cual se lograra una buena fijacién
a lalosa.

11. La altura de los tableros de control, apagadores, y contactos sera de 1.70 m., 1.20 m., y 0.35
m. (0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos.

12. En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deberd invariablemente
colocar marbete de plastico para identificacidn de circuitos y fases, en cada registro, tablero
6 caja de contactos.

13. Todas las tuberias Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigira sean
recubiertas 6 ahogadas en concreto.
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14.- En todos los registros, tricos, hidraulicos y
sanitarios, debera colocarse una cadena perimetral de
concreto de 14x14cm. armada con 4 var. #3 y estr. #2
a cada 25 cm., para ahogar el contramarco de la tapa
(figura #10).

a. Enlosregistros eléctricos, se deberdn dejar
los tubos al pafio interior del muro,
formando boquilla en el aplanado para
evitar dafar los cables. No olvidar cama de
grava en el fondo (10 cm.) y angulo para
soportar cables 1"x1"x1/8" vy porta
candados con dimensiones adecuadas para
recibir candado Phillips No. 13. La tapa se
hara a base de lamina cal. #14 diamantada,
incluye primer anticorrosivo, pintura
esmalte ambas caras y pintura vinilica en
brocal.

15.- En los tendidos eléctricos, no se aceptaran
empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo
de realizar todas las conexiones en registros.

b. En todos los empalmes necesarios, se
debera seguir las siguientes indicaciones:

c. Conductores menores # 6 con amarres
manuales.

d. Conductores # 6 6 mayores con conectores
apropiados tipo "grapa perro" 6 perno
partido de cobre. En ambos casos con 3
capas de cinta de hule, mds 2 capas de
cinta scotch # 33 y una capa de barniz rojo.

e. Deberdn identificarse con cinta los
circuitos, fases y neutros, respetando
codigo de colores.

16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagard midiendo a centros de registros sin
considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberan considerarse en analisis de Precio

Unitario.

17.- En los tendidos de tubo conduit P.V.C., pesado rigido, deberd cumplir con las siguientes

indicaciones:

f. La profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural.
g. Que no tenga mas de dos curvas de 902 entre registros 6 que no estén aplastados.

h. Que tenga pendiente hacia los registros.

i. Que se prevean las tuberias futuras donde se construiran banquetas.
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Se deberan utilizar los conectores apropiados para las uniones de tuberia, no
aceptandose uniones por calentamiento en dichas tuberias.

18.- Los registros de media y baja tensiéon deberdn ser prefabricados con las pruebas de
laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

19.-Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tensién deberdn ser resanados con
concreto, y los ductos con cable se deberan de rellenar con estopa y poliuretano expandible o
similar.

VII.-GENERADORES

1. El contratista deberd presentar exclusivamente en obra sus numeros generadores
totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis anexos
y con fechas de ejecucién, para la revision y aprobacidn en su caso, por periodos mensuales
como maximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverany, en
su caso, incorporaran en la siguiente estimacién.

a. Se deberdn presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al
momento de su revisién, por edificio.

b. La cuantificacion de acero, cimentacion, estructura, etc., debera realizarse en la
forma tipo para acero, y se hara el concentrado por calibre en la hoja de nimeros
generadores.

2. No se aceptaran generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores.

IXx-GENERALES

1. En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberd de estar presente
para las indicaciones pertinentes, asi como debera firmar de enterado las notas de Bitacora.

2. Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el
contratista presentard el andlisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y
Presupuestos de la Secretaria, previo a su ejecucion para su autorizacion. No se autorizaran
conceptos que no sean ordenadas por bitacora.

3. Losvolumenes propuestos o marcados en el catalogo de conceptos estaran sujetos a cambio
segun los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor.

X.- ALCANCES DE LA CONTRATISTA
SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

1. Absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para la obtencién de
permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos sera cubierto por la CONTRATISTA.

2. Contar con un perito responsable de las obras con registro vigente, desde el inicio y hasta
el termino de las mismas.
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3. Contar con un espacio debidamente protegido dentro de las obras para el debido resguardo
de materiales de construccién de forma segura, la cual no interfiera de manera alguna con
los trabajos propios de obra, asegurdndose de su correcta construccién, ubicacidn,
estibacidn y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones particulares.

4. Contar oportunamente con el material, equipo, herramienta, maquinaria y personal
necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos, siendo responsable de los atrasos en
que incurra por falta de dichos elementos considerados dentro de su proposicion
econdmica y alcances de estas bases de concurso.

5. Contar en todo momento dentro de las obras con una copia de la documentacién referente
a los permisos y documentacién inherente emitidos por el municipio para la realizacion de
la obra.

6. Respetar entodo momento las especificaciones técnicas de construccion de la secretaria de
salud y del IMSS que estén vigentes para la construccion de hospitales.

7. Mantener en todo momento la limpieza de las obras, mediante la implantacién periddica
que la SECOPE considere de limpiezas finas y gruesas de todas las dreas de trabajo. con
acarreo fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales

8. Implementar en todo momento lo especificado en los planos del proyecto. en caso de que
la contratista encuentre una discordancia en los mismos, lo debera de informar previo a su
ejecucién a la SECOPE

9. Seran los S.S.D. quien aprobara cualquier cambio mediante boletines de proyecto. de no
llevarse a cabo este procedimiento, sera responsabilidad de la contratista, la ejecucién
correcta de dichos trabajos, asi como el costo de materiales y manos de obra utilizados para
estas modificaciones.

10. Presentar reportes mensuales de actividades, en donde se establezcan los avances técnicos
y avances financieros ejercidos y por ejercer a la fecha, asi como la actualizacién de un
programa de avance real comparado con el programa entregado con la licitacién. asi mismo
se citaran los motivos reales en caso de existir retrasos respaldados con la documentacion
que lo avale (notas de bitacora, comunicados, boletines de proyecto, minutas, etc.).

11. Llevar un registro de asistencia fisica de personal técnico que intervendra en el proceso de
la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitarios de su proposicion
econdmica, mismo que se debera de presentar a LA SECOPE cada vez que lo requiera.

12. Llevar un registro de la compra, entrada, salida y uso de materiales en la bodega de su
resguardo, asi como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este aspecto
en cualquier momento a la SECOPE

13. La contratista realizara por su cuenta la contratacidén de servicios necesarios para la obra,
asi como de la obtencion de los elementos necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos en obra (agua, alumbrado, energia eléctrica, teléfono, drenaje, etc.) es importante
mencionar que la SECOPE, no proporcionara ningun servicio, ni cubrira el costo de cualquier
erogacion de este tipo durante todo el proceso de la obra.

14. La contratista sera responsable de observar y respetar todas las normas y reglamentos que
emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene determinen
las diferentes |nstanC|as y organismos, de tal manera que el personal trabaje dentro de los
limites mas amt J que las prevenciones tomadas les puedan proporcionar,
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siendo su responsabilidad el contar con el equipo y el personal capacitado
revisara se cumplan durante todo el proceso de construccion.

15. La contratista permitira realizar cada vez que la supervisién lo solicite, las pruebas de
laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar. en caso de
gue alguna prueba de calidad no sea aprobada, sera responsabilidad de la contratista la
reposicion de los trabajos, con cargo total a esta.

16. La contratista serd la responsable directa de la contratacién de vigilancia en las obras
durante todo el proceso de las mismas, asi como de cualquier extravié de materiales,
magquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algun
extravid sera la contratista la responsable de su reposicion inmediata.

17. La contratista debera de utilizar los materiales de construccidon descritos en los catalogos de
conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente
calidad, nuevos y sin defecto alguno. asi mismos debera de utilizar la maquinaria y equipo
en buen estado estrictamente referido en su proposicion comprobando en cualquier
momento a la SECOPE, su autenticidad mediante facturas, manuales y garantias.

18. Que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra debera de portar
equipo de seguridad.

19. La contratista a través de su residencia de obra, debera de vigilar a su personal, evitando
contaminar el medio ambiente, con materiales productos de los trabajos, eses fecales y
basura producto del consumo de alimentos.

20. la contratista debera de tener cuidado que durante el proceso de elaboracién de cimbra,
colocacion y descimbrado, evitando dejar pedacearia de madera, alambre, clavos, etc. que
puedan ocasionar un accidente del personal que labora en la obra
21.- Para las estructuras que constituyen los elementos de concreto, se deberd de usar cemento

tipo i, este lo debera de almacenar el la bodega sobre tarimas y en estibas maximas de 14
sacos.

22.- Debera de utilizar grava triturada tipo 2 esto es granulometria <19 mmy > 12 mm,
deberad estar sana libre de elementos nocivos que contaminen el concreto y a corto plazo se
presente el problema de la corrosiéon. ademads, no se deberd utilizar gravas con contenido
alcalinos, ya que estos son nocivos, las arenas a utilizar seran de banco o mina.

23.- La contratista para la fabricacién de los concretos debera utilizar agua potable o bien de
alguna toma municipal, en caso de que pretenda utilizar otra fuente de suministro debera de
verificar por su parte en un laboratorio reconocido y autorizado por LA SECOPE, que el agua
no posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales, aceites,
acidos, alcalis, materia organica o cualquier otra sustancia nociva.
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24.- La consistencia del concreto se determinara por la prueba de rendimiento y la SECOPE, en el
momento que juzgue necesario podrd solicitar a la contratista se realice las pruebas de
revenimiento, durante el proceso de vaciado del concreto se debera de utilizar vibradores
de chicote para compactar correctamente el concreto.
el curado se deberd de realizar con suficiente agua durante 8 dias para evitar agrietamientos,
en caso de decimbrado el elemento estructural presente pequenas hendiduras, estas
deberan de resanarse inmediatamente después del descimbrado, para ello debera de
preparar la mezcla con aditivo de ligadura entre concretos de diferente edad, esto por
cuenta de la contratista.

25.- La contratista debera de curar previamente con una pelicula de desencofraste adecuado para
gue a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concreto.
la cimbra deberd ser lo suficiente estanca para evitar la perdida o fuga de lechada del
concreto y troquelarse para mantenerla rigida en su posicion durante el desarrollo del colado
y hasta que el concreto haya endurecido a tal grado que pueda ser removida o desplazarla
sin causar dafio.

26.- El contratista debe considerar en todos los conceptos, que los trabajos deberdn ser
ejecutados en cualquier nivel y seran reflejados en sus precios unitarios.

27.- La empresa ganadora, debera elaborar el programa desglosado por conceptos para el
adecuado control de los trabajos, con el sello y la firma de la empresa y lo entregara a la firma
del contrato.

28.- Para los trabajos de instalacion eléctrica en alta y baja tensién, deberan contar con la
unidad verificadora requerida por la comisién federal de electricidad, ademas de incluir
planos, tramites, permisos y pagos ante la comisién federal de electricidad esto debe estar
reflejado en los precios unitarios de la contratista.

29.- En los precios unitarios debera considerar todo lo necesario para su correcta ejecucion,
asi como la depreciacién del equipo requerido.

30.- En las demoliciones, excavaciones y cortes de mesetas, el acarreo de los sobrantes
producto de estos conceptos deberd ser considerado en los precios unitarios como son la
carga a camién, acarreo primer kildmetro y kildmetros subsecuentes, y se considerara
Gnicamente el m* medido en banco.
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Xl.- Relativos a los cargos que integraran un precio unitario se dan las
siguientes especificaciones complementarias.

1. Los precios unitarios cotizados comprenderan todos los cargos para tener la unidad de
obra terminada (P.U.0.T.), de acuerdo a los alcances y especificaciones de la SECOPE,
siendo estos a titulo enunciativo mas no limitativo los siguientes:

A) materiales:

- Costo propio de los materiales

- Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga.

- Desperdicios por manejo y utilizacion

- Materiales de consumo

- Almacenaje

- Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocacidn.

- Pruebas de laboratorio para el control de calidad, segln especificaciones
(concretos,aceros,terracerias, tabique, agregados, etc.)

- Preparaciones previas requeridas en su caso (saturarlo, humedecerlo, etc.)

- Otros como: curado, vibrado, bombeo, juntas de colado, revenimiento y aditivos mas
usuales, etc.

- Accesorios, herrajes, etc.

B) Mano de obra:

- Localizacidn, trazo y nivelado

- Ejecucién del trabajo total

Limpieza de desperdicios y acarreo de escombros fuera de la obra durante todo el
proceso de construccidn excepto en trabajos de demoliciones.

Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspension temporal, la cual serd
afectada en forma proporcional por su indirecto.

- Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo)

Las remuneraciones al personal obrero deberan cubrir todas las prestaciones de la ley
federal del trabajo y en su caso, las que exijan las autoridades locales y
agrupaciones sindicales.

C) Herramienta y equipo

Herramienta de mano
Herramienta mecanica y/o electromecanica
Herramienta especial
- Andamios o hamacas

D) Varios:

Indirectos totales

Utilidad e impuestos
Cargos complementarios
Financiamiento (en su caso)
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2. Las especificaciones que se aplican son:

- Las generales de construccion

- Las deS.C.T. (terracerias)

- Las del "American Concrete Institute" (ACl) (Concreto y Acero).
- lLasdel LM.S.S.

4. Cuando en el catdlogo de conceptos se sefiale la marca y/o modelo de algtin producto es
para complementar la especificacion y calidad del producto en los conceptos de obra del
catalogo, pudiendo ser similar en calidad y precio.

5. Se excluird el suministro de los materiales cuando expresamente se sefiale con el concepto
n H n
colocacion

6. En todos los volumenes para terraceria (excavacion, rellenos, acarreos), se consideran las
cantidades "medidas en banco".

7. Sera responsabilidad del contratista la seleccion del banco en donde deposite el material
sobrante de la obra (material producto de excavaciéon, escombro, desperdicios, etc.).

8. En el precio unitario de todo aplanado o recubrimiento se incluirdn sus respectivas
boquillas.

9. Unicamente se permitira el uso de acero de refuerzo corrugado de las siguientes marcas:
ahmsa, ecatepec sicartsa hylsa el cual sera probado de acuerdo a especificaciones.

10. Los servicios que se requieran para la ejecucion de la obra tales como agua, drenaje, energia
eléctrica, accesos, etc. Serdn considerados por los concursantes, ya que la SECOPE no se
compromete a suministrarlos.

11. Los aceros de refuerzo seran de acuerdo con el proyecto de especificacion f'y=4200/cm?2
equivalente a f's=2000 kg/cm?2.

12. Los concretos para columnas, losas, trabes y muros de cimentacion seran de acuerdo con el
proyecto elaborados en dosificadora (premezclados) y deberan incluir los conceptos por
juntas y/o cortes de colado tales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester
bond o similar.

13. Para los concretos de cimentacion debera considerarse un aditivo impermeabilizante
integral por accién capilar del tipo festergral con dosificacién recomendada por el
fabricante.

14. De conformidad con las reglas generales para la contratacidn, no esta permitido incluir el
cargo por "almacenaje" en los costos horarios, por lo que el establecer dicho cargo, podria
llevar a la descalificacién de la empresa.
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS I

1. Para los casos de rees reestructuracion remodelacién, rehabilitacion o similar la empresa
licitante deberd contemplar en los precios unitarios de su propuesta lo siguiente:
Se analizard conforme a las bases de concurso; mismo que el contratista presento para
adjudicacion del contrato.

1.1. Elalto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en funcionamiento.

1.2. La pérdida de tiempo por libranzas de area.

1.3. La adecuacidn de sus cuadrillas para jornadas mixtas, nocturnas, en domingos y dias
festivos.

1.4. El equipo, herramienta, asi como las instalaciones necesarias tales como: andamios
pasarelas, etc., El costo horario de su equipo y maquinaria deberdn adecuarse a las
condiciones antes mencionadas.

Disposiciones de seguridad e higiene en la obra.

1. Disposiciones generales

1.1. El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e
higiene en la construccidn de las obras.

1.2. El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a sus servicio,
cumplan las normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3. El contratista esta obligado a seguir los lineamientos, normas y especificaciones que en
materia de seguridad e higiene en las construcciones, sefialen las leyes y reglamentos
establecidos por la Secretaria de Salud, y la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

1.4. La SECOPE y el contratista convienen en formar una comisién integrada por un
representante de cada uno de ellos, la que vigilard el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene por parte de la empresa y de los trabajadores, asi como de orientar e
instruir a estos en la material, durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Mensualmente la comisidn revisara los elementos y disposiciones de seguridad e higiene
gue se hayan establecido elaborando un informe de evaluacién. En base a los resultados
de esta evaluacion se aplicaran, cuando proceda, las multas o retenciones de acuerdo a lo
establecido en el contrato correspondiente.

1.6. En materia de explosivos, se estara sujeto a lo dispuesto por la ley de fuego y seguridad.

2. Seguridad.

2.1. El contratista proporcionara casco de proteccion que cumpla con las normas oficiales a
todo el personal en la obra independientemente del drea en que labore, asi como a los
visitantes.

2.2. El contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en
aquellos trabajos en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones,
tales como soldadura, corte y esmerilado.

2.3. El contratista proporuonara guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectue

i ortantes, abrasivos o anfractuosos.
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2.4. El contratista proporcionara guantes y botas adecuadas al personal que in
instalaciones eléctrica provisional o definitiva ya energizada.

2.5. El contratista proporcionara medios de proteccion para las vias respiratorias al personal
que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. contratista proporcionara extintores del tipo “ABC” localizdndolos adecuadamente, en las
areas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

2.7. Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo un ancho minimo de 60 cm., contaran con barandales laterales de 90
cm. de altura.

2.8. Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas
de una manera estable. En obra negra su uso quedard restringido a los frentes avanzados.

2.9. Se colocardan barandales de proteccion en los huecos para ductos verticales de
instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.10. En el proceso de montaje de estructuras metalicas, se colocaran entre las columnas
a 90 cm. de altura sobre las trabes, cables de proteccidn debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos.

2.11. En las zonas de excavaciones se colocaran sefiales y los anuncios adecuados a los
trabajos que se ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 mts.
2.12. En edificios con altura mayor de 18 mts., Se colocaran volados provisionales

exteriores de proteccién perimetral en proyeccion perimetral, tendran una dimensién
minima de 1.80 mts. Su colocacion, posicién, periodo de utilizacion, retiro y tipo de
materiales, se ajustardn a las condiciones particulares de cada obra.

2.13. Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los
elementos apropiados al uso requerido.

2.14. Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina del contratista, asi como
los nimeros de teléfono y croquis de localizacién de la clinica mas cercana a la obra.
2.15. Las estibas de material deberdn hacerse en tal forma que garantice la estabilidad y
conservaciéon del mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de

carga del elemento de sustentacion.

3. Higiene

3.1. La obra deberd mantenerse limpia, libre de escombro, buscando que los materiales y
equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado. Se evitaran acumulaciones
de basura, escombro, desperdicios y agua estancada.

Calle De La Loza 103, Fracc. Los Remedios
Durango, Dgo. C.P. 34100

Tel. 618 137 75 00
secope@durango.gob.mx




DURANGO\\

¢ | SECOPE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
DURANGO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

3.2. Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacién, debiéndose

conservar en  condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.
No. de trabajadores W. C. Lavabo Regadera
1-10 1 1 1
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91-135 5 4 4
Cada 30 o fraccién 1 adic. 1 adic. 1 adic.

3.3. Se instalard en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y
parrillas o estufas para calentar la comida. Se proporcionaran botes con tapa para basura
y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado de limpieza.
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