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EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PUBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR,
ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCIA PEREZ, JEFE DEL DEPTO. DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSE DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, AS| COMO LAS PERSONAS FiSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACION INIFEED-003-LP-2025; CONSISTENTE EN
LA EJECUCION DE LA OBRA RELATIVA A:

259001 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR. EN LA ESC. "JOSE
GUADALUPE AGUILERA" DE LA LOCALIDAD JOSE GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCIA), EN EL MUNICIPIO DE
CANATLAN, DGO. CCT:10DNL0001K.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

ERNESTO SALAZAR MERCADO
EDGAR IRAM CICENA MEJORADO
AIC DESARROLLOS S.A.DEC.V.
EDIFICACION OBJETIVA, SA. DE C.V.

e o ) B

EL DIA 17 de septiembre de 2025 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVO A CABO LA RECEPCION Y APERTURA DE
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIO A LA APERTURA Y REVISION DE LAS MISMAS, LAS CUALES
DEBIAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES PROPUESTA
ERNESTO SALAZAR MERCADO ACEPTADA PARA SU REVISION DETALLADA $33,460,539.37 + L.V.A
EDGAR IRAM CICENA MEJORADO ACEPTADA PARA SU REVISION DETALLADA $33,375,969.21 + LV.A.
AIC DESARROLLOS S.A. DEC.V. ACEPTADA PARA SU REVISION DETALLADA $33,897,597.59 + |.V.A
EDIFICACION OBJETIVA, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACION PARA SU REVISION DETALLADA; SE PROCEDIO A LA FIRMA DE LOS
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
PRESENTES.

HECHA LA REVISION DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCION DE OPERACIONES,
LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:
CONCURSANTES PROPUESTA
1. EDGAR IRAM CICENA MEJORADO $33,375,969.21 + |.V.A.
2. ERNESTO SALAZAR MERCADO $33,460,539.37 + L.V.A.
3. AIC DESARROLLOS S.A. DE C.V. $33,897,597.59 + .LV.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCIA PEREZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
ERNESTO SALAZAR MERCADO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONOMICA MAS
BAJA.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONOMICA MAS

AIC DESARROLLOS S.A.DE C.V.
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POR LO QUE LA PROPOSICION MAS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA EDGAR IRAM CICENA
MEJORADO POR UN IMPORTE DE: $33,375,969.21 SON: (TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.), SIN L.V.A.

SE FIJAN LAS 14:00 HRS. DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y
EL CONTRATISTA. DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA
DE ANTICIPOS ES EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL
INSTITUTO LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL
ANALISIS DE PROPUESTAS. ASi MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SuUs
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERAN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:05 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC.
EDUARDO GARCIiA PEREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

<

ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR LIC. EDUARDO GARCIA PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED LICITACIONES DEL INIFEED
PARTICIPANTES:
1.- EDGAR IRAM CICENA MEJORADO NO SE PRESENTO
2.- ERNESTO SALAZAR MERCADO NO SE PRESENTO
3.- AIC DESARROLLOS S.A. DEC.V. NO SE PRESENTO
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