
ACTA FALLO
LICITACiÓN No. INIFEED-032-IR-2025

PRIMERA INVITACiÓN
No. EXPEDIENTE: IRlINIFEED/026/2025

INIFEED
INSTITUTOPARALA INFRAESTRUCTURA

FíSiCA EDUCATiVADEL ESTADODE DURANGO

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:50 HRS. DEL DíA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR,
ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Así COMO LAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACiÓN INIFEED-032-IR-2025; CONS
LA EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVAA

258013 CONSTRUCCiÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 2 EE DE 3.24 X 8.00 MTS C/U (ADOSADA) EST. U2-C. EN LA
PRIMARIA "PATRIA NUEVA" DEL FRACC. SAN JOSÉ 111, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10EPR0482Z.

258042 CONSTRUCCiÓN DE BARDA PERIMETRAL ZAPATA CORRIDA TIPO 1. EN EL PREESCOLAR "PATRIA
DEL FRACC. SAN JOSÉ 111, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EJN0579U.

258058 CONSTRUCCiÓN DE AULA USAER (AISLADA) DE 3.00 X 8.00 MTS. EST. R.D.C. EDIFICIO "E" Y OBRA
RED ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIMARIA "PROF. BENJAMíN GURROLA CARRERA" DEL FRACC. JARDIN
DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10DPR1468N.

DE i

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO S.A. DE cv.

EL DíA 3 DE OCTUBRE DE 2025 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCiÓN Y APERTU
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDiÓ A LA APERTURA Y REVISiÓN DE LAS MISMAS, LAS
DEBíAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPON
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONSTRUCCIONES nILIn.M,ULI

C.v.

MARCELA MÉNDEZ MARTíNEZ

DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACiÓN PARA SU REVISiÓN DETALLADA; SE PROCEDiÓ A LA FIRMA DE
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚB
PRESENTES.

HECHA LA REVISiÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCiÓN DE OPERACIONES,
LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS
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PROPUESTAS ACEPTADAS:

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON ELARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LlC, EDUARDO GARCíA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURAAL SIGUIENTE FALLO:

SE DETERMINA U PROPUESTA YA QUE EN EL
SE HACE REFERENCIA A LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA OBRA
NOTIFICADOS EN LA JUNTA ACLARACIONES, LO QUE DERIVÓ EN UN
EN LOS CONCEPTOS A EJECUTAR, ADICIONÁNDOSE EL RESPECTIVO CA
AUNADO A LO ANTERIOR, EN EL DOCTO, PE-3 NO SE PRESENTA INFORMACI
SOLICITADA EN ANEXOS, EN EL DOCTO. PE-8 NO COINCIDE CON TASA
INTERÉS MANIFESTADA EN EL DOCTO. PE-5, DOCTO. PE-9 NO SE
SEGÚN SE SOLICITA EN BASES DE LICITACiÓN. DEBIDO A QUE EN LA P
ECONÓMICA NO SE PLASMARON LOS CAMBIOS O AMPLIACiÓN DE
EJECUTAR EN LA OBRA A CONTRATAR, PARECIERA QUE RESPECTO A
PROPUESTA ECONÓMICA ES LA MÁS SOLVENTE, SIN EMBARGO, ESTA
ENCUENTRA INCOMPLETA POR LAS RAZONES EXPUESTAS, POR TANTO,
PUEDE TOMARSE EN BASE A EFECTO EMITIR UN FALLO FAVORABLE YA QUE
PROPUESTAS PRESENTADAS NO SE APEGAN A LOS REQUERIMIE

DE EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVA A RSO.

CONSTRUCCIONES
HIDRÁULICAS Y
SANEAMIENTO S.A. DE
C.V.

DESARROLLOS BAUEN-
ARGO S.A. DE C.V.

SE DETERMINA DESCALIFICAR SU PROPUESTA YA QUE EN EL DOCTO.
SE HACE REFERENCIA A LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA OBRA LI
NOTIFICADOS EN LA JUNTA ACLARACIONES, LO QUE DERIVÓ EN UN AUM
EN LOS CONCEPTOS A EJECUTAR, ADICIONÁNDOSE EL RESPECTIVO CAT
AUNADO A LO ANTERIOR, EN EL DOCTO. PE-3 NO SE PRESENTA IN
SOLICITADA EN ANEXOS, DOCTO. PE-6 NO SE PRESENTA COMPROBANTE
REFERENCIA DE LA TASA DE INTERÉS, DOCTO. PE-8 NO COINCIDE CON TASA
INTERÉS MANIFESTADA EN EL DOCTO. PE-6, DOCTO. PE-9 NO SE PRES
SEGÚN SE SOLICITA EN BASES DE LICITACiÓN, DOCTO. PE-16NO MANIFIE
REPRESENTANTE TÉCNICO NI CÉDULA. DEBIDO A QUE EN LA PRO
ECONÓMICA NO SE PLASMARON LOS CAMBIOS O AMPLIACiÓN DE CONC
EJECUTAR EN LA OBRA A CONTRATAR, PARECIERA QUE RESPECTO A
PROPUESTA ECONÓMICA ES LA MÁS SOLVENTE, SIN EMBARGO, ESTA
ENCUENTRA INCOMPLETA POR LAS RAZONES EXPUESTAS, POR TANTO,
PUEDE TOMARSE EN BASE A EFECTO EMITIR UN FALLO FAVORABLE YA QUE
PROPUESTAS PRESENTADAS NO SE APEGAN A LOS REQUE

DE EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVA A ESTE CONCURSO.

POR LO QUE LA PROPOSICiÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA MARCELA MÉNDEZ
MARTíNEZ POR UN IMPORTE DE: $2,345,952.67 SON: (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 14:50 HRS. DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL
CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE
ANTICIPOS ES EL 13 DE OCTUBRE DE 2025, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS
GARANTíAS CORRESPONDIENTES DE LOSANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL
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INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA

FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

ANÁLISIS DE PROPUESTAS, Así MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DíAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:55 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA
CONSTANCIA y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC.
EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y
REPRESENTACiÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

ING. G O CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS y

PRESUPUESTOS DEL INIFEED

PAR TIC I P A N T E S:

1.- MARCELA MÉNDEZ MARTíNEZ NOSE PRESENTÓ

2.- CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS y SANEAMIENTO S.A. DE
C.V. NO SE PRESENTÓ

NOSE PRESENTÓ3.- DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V.
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