
 
 
  
 

DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN  
P R O G R A M A   2 0 25 

 
NOMBRE DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC EN 
LOCALIDAD LA CAMPANA, Y AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 
No 28 DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE EL SALTO PUEBLO NUEVO, DGO.   

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES” 
 

I.-PRELIMINARES 
 

1. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso 
terminado de las áreas a construir. El Contratista deberá tener marcado el nivel de piso 
terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante 
todo el proceso de la obra. 

  
2. En caso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra deberá 

responsabilizarse por daños ocasionados en tales equipos e instalaciones. 
 

3. Se deberá de cercar el área de banqueta peatonal en la calle para protección de los trabajos 
de remodelación y de la construcción en general con madera de tripla y lona ahulada, así 
como con muro de tabla roca en el interior de los locales para protección de dichos locales. 

 
4. El contratista deberá absorber los gastos que se generen por concepto de tramitología para 

la obtención de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos será considerado en su 
análisis de indirectos. 

 
5. La Empresa contratista deberá contar con un Perito Responsable de la obra, con registro 

vigente. 
 

6. La Empresa deberá contar con un espacio protegido dentro de la obra, para el resguardo de 
materiales de construcción, para no interferir con el avance programado. 

 
7. Mantener en todo momento la limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus áreas, 

con acarreo constante fuera de la unida del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades 
locales. 

 
8. La Empresa constructora realizará por su cuenta la contratación de servicios necesarios para 

la obra, así como la obtención de los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos 
en obra, como son: agua, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas ecológicas, 
etc. 

 
 



 
 
  

9. La Empresa constructora será responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos 
que emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene 
determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje 
dentro de los limites más amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan 
proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y personal capacitado y 
calificado. 

 
10. La contratista deberá utilizar los materiales descritos en los catálogos de conceptos de la 

marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y sin 
defecto alguno. 

 
11. La Empresa deberá vigilar que todo el personal de obra y administrativo que participe en la 

obra, deberá de portar equipo de seguridad. 
 

12. La contratista a través de su Residencia de obra, deberá de vigilar a u personal, evitando 
contaminar el medio ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y basura 
producto del consumo de alimentos. 

 
13. Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de 

laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante. 
 

14. En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes producto de estos 
conceptos, deberá ser considerado en el P.U., como son carga a camión, acarreo primer km, 
y kms subsecuentes, considerándose únicamente el M3  medido en banco. 

 
 

II.-CIMENTACION 
 
1. En excavaciones, se considerará para elementos de concreto una holgura máxima de 15 cms 

por lado y en mamposterías 5 cms las cuales se verificarán en obra. 
2. Se utilizará grava o agregado grueso con tamaño máximo de 3/4" ò 1 ½ “  según lo indique 

el proyecto, en todos los concretos podrá ser material de cantos rodados clasificado, no se 
admitirá en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista deberá presentar al 
inicio de la obra y cuando cambie de banco, análisis granulométrico y proporcionamiento de 
los agregados para los concretos requeridos por la Secretaría. 

3. Deberán respetarse los recubrimientos mínimos marcados en especificaciones de concreto, 
en plano correspondiente. 

4.  
a. Zapatas 4 cms, con nivel freático alto 8 cms. 
b. Contra trabes y cadenas 2 cms, con nivel freático alto 4 cms, para contra trabes. 
c. Columnas 3 cms. 

 
5. Los traslapes de varilla deberán ser de 40 diámetros, no excediendo el 33% en una misma 

sección del elemento. 



 
 
  

6. Los ganchos tendrán una longitud de 12 diámetros y en escuadras un 50% del peralte del 
elemento de concreto, salvo donde se indique otra medida. 

 

 

 
7. Las varillas de zapatas terminarán en ganchos para lograr un mayor anclaje,  el cual se incluirá 

en el análisis de Precio Unitario. 
8. No se pagarán los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en 

alambrón o varilla, el Contratista considerará en forma de porcentaje por unidad de 
kilogramo para varilla No.  2,  3, 4, 5, 6 ,8 ,10 y 12, con excepción de anclajes de armado 
principal en columnas. 

9. Los muros de enrase invariablemente serán con block macizo de concreto (aún cuando el 
concepto indique block hueco), de una resistencia de 100 Kg/cm2 promedio. 

10. El gancho en estribos se hará en forma diagonal en relación a la sección de este,  y se 
colocarán alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

11. Los anclajes de castillos en mampostería de piedra 
serán trapezoidales de acuerdo a la sección y altura 
de la misma, incluyen cimbra. 

12. Se deberán obtener pares de pruebas de 
laboratorio en concretos de cimentación; a 3 días, 7 
días y 14 días cuando se utilice acelerante, y otros 
dos cilindros a los 28 días de edad, por etapa de 
colado de 7m3 , en caso de ser menor a esa cantidad 
se exigirán 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para 
verificación, independientemente de si es 
elaborado con revolvedora o sea premezclado. En 
zapatas y contra trabes se exigirá usar acelerante 
para alcanzar la resistencia de proyecto a 14 días. El 
ensaye de los cilindros se deberá hacer en presencia 
del supervisor sin excepción. 

 
13. El contratista deberá tener un cilindro disponible en obra para muestrear, a criterio del 

supervisor, cualquier elemento de concreto. 
14. La compactación de relleno será en capas de 15 cms. y se utilizará vibro compactador y 

rodillo. Por ningún motivo se utilizará material de sobre tamaño, debiendo incluirse en P.U. 
el retiro del mismo. La humedad de material de relleno deberá ser la óptima, compactando 
cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaría ordenará se realicen 
pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando 
no se realice por medios mecánicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizará, previa 
presentación de fotografías. 

15. La piedra para cimentación será tipo cuartón  y se colocará bien trabada e invariablemente 
se rematará con corona de piedra o con concreto f’c=150 kg/cm2 de 5 cm de espesor, 
procurando sean piezas de 30 kg. y mortero comercial-arena 1:4 con excepción de zonas de 
nivel friático alto, que será con cemento-arena 1:5 ver especificación. 

16. Para cualquier vaciado, ya sea de cimentación, estructura o losa, es necesario avisar a 
supervisión el día y hora de éstos vaciados para su autorización por lo menos, con un día de 
anticipación y que quede anotado en bitácora. 

17. En caso de que se presente algún contratiempo durante la elaboración del concreto por 
medio de revolvedora, no deberá permanecer éste más de 20 min. dentro de la misma, y 
antes de vaciarla se deberá mezclar por lo menos durante un minuto; cuando la revoltura 
permanezca dentro de la revolvedora más de 20 min. se deberá desperdiciar. 

18. Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de 20 minutos, deberá 
lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a 
utilizarla. 

19. Cuando la Secretaría  autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijarán en 
cada caso particular. 

20. Todos los concretos deberán elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa ó plantilla 
preparada con anticipación. 



 
 
  

21. En obras se utilizará para cimentaciones y estructuras, concreto con resistencia (F'c) y grava  
TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms, de tal manera 
el contratista se asegurará de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios.  

                       
 

III.-ESTRUCTURA 
1. Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 cms. Deberán respetar 

especificaciones marcadas en plano. 
2. La cimbra deberá estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se 

especifica. 
3. El tratado de la cimbra deberá hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No se 

aceptará aceite quemado). 
4. En el concepto de cimbra aparente, se deberá usar triplay de 16 mm con un máximo de cinco 

usos. Se utilizará chaflán de madera de una misma sección en trabes, columnas, fronteras de 
losa, faldones y pisos, éste deberá ser cepillado y clavado a una separación máxima de 30 
cms.   

5. Se cotizará solo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes, losas 
y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, deberá solicitar 
autorización de la SECOPE.  El acabado superior de la losa en azotea será apisonado, vibrado, 
regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilización o maceteado.  En 
cimbra se deberá colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza, contravientos, arrastres 
que deberán tener un área igual al doble de la sección transversal del pie derecho y cuñas 
de madera, cuya sección mínima será la del pie derecho. 

6. Invariablemente se deberá avisar a supervisión sobre la fecha programada para colado, por 
lo menos con 72 hrs de anticipación, y se contará con hilos a nivel y/o plomo para revisión 
de cimbras, los cuales permanecerán colocados durante todo el vaciado. 

7. La cimbra de contacto en columnas y trabes deberá de ser aparente con cama de madera no 
aceptándose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida. 

8. En el armado de losa deberá de elaborarse ganchos en extremos de ambos sentidos 
(incluyendo bastones),  

a. Se deberá utilizar silletas de 3/8" para sostener el armado del lecho superior y calzar 
armado inferior para obtener recubrimiento mínimo. 

b. El acero deberá de estar libre de óxido y grasa. 
9. Se deberá colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acero, en el transcurso del 

colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta deberá tener soporte propio 
para la tubería. 

10. Para autorización de descimbrado deberá presentarse pruebas de laboratorio que amparen 
un mínimo del 75% de la resistencia de proyecto. 

11. En el suministro y montaje de estructuras metálicas, se deberá cuidar alineación y plomeo 
de sus elementos, así como verificar la colocación total de su tornillería con rondanas planas 
y de presión, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado, presentando 
pruebas de penetración ó radiografías de la soldadura aplicada y carta garantía de la 
estructura por cinco años, sin lo cual no se autorizará el pago de la misma. Se deberá dar 
fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.  



 
 
  

12. Para el ajuste de tornillería en estructura metálica se deberá utilizar Torquímetro. En caso 
contrario se aplicará Sanción de Calidad. 

13. En la colocación de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiera hacer 
traslapes, éstos deberán sellarse con SIKA-FLEX I-A o similar, en el caso del caballete todo el 
perímetro. 

14. Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todo los elementos marcados en croquis 
Se utilizará para estructuras, concreto con F´c,  y grava  de acuerdo a proyecto, revisando en 
obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberán obtener pares de pruebas de laboratorio en 
concretos; a 3, 7  y 14 días cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros a los 28 días de 
edad, por etapa de colado de 7m3 , en caso de ser menor a esa cantidad se exigirán 4 
cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificación, independientemente de si es elaborado 
con revolvedora o sea premezclado.. El ensaye de los cilindros se deberá hacer en presencia 
del supervisor sin excepción. 

15. El curado en columnas deberá hacerse recubriendo la superficie con papel Kraft y 
manteniendo húmedo durante 7 días. En caso de no realizarse el curado como se indica, se 
ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto. 

16. En losas vaciadas con concreto premezclado o hecho en obra, se curarán con aditivo 
Curacreto ó colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 días o utilizar 
plástico de silo en cuanto lo permita el concretoa. En caso de no realizarse el curado como 
se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto. 

 
 
 
 



 
 
  

 

IV.-ALBAÑILERIA Y ACABADOS 
1. El acero en castillos deberá prolongarse para 

anclarse en losa con escuadra mínima de 30 cm., 
incluye anillos hasta lecho alto de trabe. 

2. Se emplearán mortero comercial-arena 1:4, para 
junteo de tabique, aplanados y repellado bajo 
recubrimientos vidriados, los cuales serán 
asentados con adhesivo apropiado para este fin. 

3. Se deberá forjar diente de pescado en tabique 
para un amarre adecuado con los castillos 

        a)- Cuando no indiquen castillo en cruce de 
muros, se   deberán trabar las hiladas de tabique en 
ambos sentidos. 
        b)- Se cuidará alineación, nivel y plomo de muros, 
colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique como 
máximo, y una junta máxima de un cm. 
4. El aplanado de muro debe ser a plomo y regla con 

acabado floteado con esponja, aplicación de 
volteador en remates y forjado de boquillas con 
regla a plomo ó nivel; con un espesor de 2 cm. y 
mínimo de 1 cm. El acabado fino se debe dar 
después que reviente el repellado, con cemento- 
arena cernida en proporción 1:3, 24 hrs. después 
como mínimo. 

5. La boquilla en zoclos, deberá de ser forjada con 
regla metálica y volteador. 

 

6. No se aceptará que en muros de 14 cm. de espesor o menores, se ranuren horizontalmente 
para hacer instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso ó losa.  

 
 
 

V.-INSTALACIONES. 
 

1. Las instalaciones en losas, deberán colocarse inmediatamente después del tendido de acero, 
fijando las cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introduzca el concreto. 

a. Deberá utilizarse tubo conduit metálico galvanizado exclusivamente. 
b. No se deberá utilizar tubo y cajas esmaltados. 
c. Las cajas chalupas ó registros  serán galvanizadas. 
d. En las uniones en cajas se deber  utilizar contra y monitor. 

 
 
 



 
 
  
 

2. Las ranuras en muro deberán hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes, excepto 
en instalaciones aparentes. 

3. No se aceptarán empalmes de cable en las tuberías (las conexiones se harán en cajas 
registros). 

4. En todas las salidas eléctricas, deberá utilizarse únicamente cable marca Condumex, 
Conductores Monterrey (Viacón y unicable) y Latincasa de IUSA, (no alambre),  en los calibres 
especificados en planos correspondientes. 

5. Deberá respetarse el código de colores, utilizando : Blanco-Neutro, Verde-Tierra Física y para 
fases el resto de los colores. 

6. Se exigirá utilizar piezas especiales para conexión de tubería, así como condulet ó chalupas 
especificadas en plano correspondiente. 

7. En Tablero de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagnéticos, se 
aceptarán únicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hammer con zapatas de 
cobre paralelas. 

8. Para las salidas de apagador y contactos monofásicos polarizados ó bifásicos se aceptarán 
únicamente elementos y tapas Quinziño, Arrow-Hart metálicas, salvo donde se indiquen otros 
tipos. 

9. Se exigirá que todos los apagadores estén aterrizados debidamente. 
10. En la colocación de lámparas fluorescentes, se exigirá el uso de cuatro anclas roscadas de 1/4" 

ó 6mm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, con lo cual se logrará una buena fijación 
a la losa. 

11. La altura de los tableros de control, apagadores, y contactos será de 1.70 m., 1.20 m., y 0.35 
m. (0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos. 

12. En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deberá invariablemente 
colocar marbete de plástico para identificación de circuitos y fases, en cada registro, tablero 
ó caja de contactos. 

13. Todas las tuberías Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigirá sean 
recubiertas ó  ahogadas en concreto. 

 
 



 
 
  

 

14.- En todos los registros, eléctricos, hidráulicos y 
sanitarios, deberá colocarse una cadena perimetral de 
concreto de 14x14cm. armada con 4 var. #3 y estr. #2 
a cada 25 cm., para ahogar el contramarco de la tapa 
(figura #10). 

a. En los registros eléctricos, se deberán dejar 
los tubos al paño interior del muro, 
formando boquilla en el aplanado para 
evitar dañar los cables. No olvidar cama de 
grava en el fondo (10 cm.) y ángulo para 
soportar cables 1"x1"x1/8" y porta 
candados con dimensiones adecuadas para 
recibir candado Phillips No. 13. La tapa se 
hará a base de lámina cal. #14 diamantada, 
incluye primer anticorrosivo, pintura 
esmalte ambas caras y pintura vinílica en 
brocal. 

15.- En los tendidos eléctricos, no se aceptarán 
empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo 
de realizar todas las conexiones en registros. 

b. En todos los empalmes necesarios, se 
deberá seguir las siguientes indicaciones: 

c. Conductores menores # 6 con amarres  
manuales. 

d. Conductores # 6 ó mayores con conectores 
apropiados tipo "grapa perro" ó perno 
partido de cobre.  En ambos casos con 3 
capas de cinta de hule, más 2 capas de 
cinta scotch # 33 y una capa de barniz rojo. 

e. Deberán identificarse con cinta los 
circuitos, fases y neutros, respetando 
código de colores. 

 
  

16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagará midiendo a centros de registros sin 
considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberán considerarse en análisis de Precio 
Unitario. 
 
17.- En los tendidos de tubo conduit P.V.C., pesado rígido, deberá cumplir con las siguientes 
indicaciones: 

f. La profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural. 
g. Que no tenga más de dos curvas de 90º entre registros ó que no estén aplastados. 
h. Que tenga pendiente hacia los registros. 
i. Que se prevean las tuberías futuras donde se construirán banquetas. 
 



 
 
  

 
Se deberán utilizar los conectores apropiados para las uniones de tubería, no 
aceptándose uniones por calentamiento en dichas tuberías. 
 

18.- Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de 
laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante. 

 
19.-Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tensión deberán ser resanados con 
concreto, y los ductos con cable se deberán de rellenar con estopa y poliuretano expandible o 
similar. 

 
 

VIII.- G E N E R A D O R E S 
1. El contratista deberá presentar exclusivamente en obra sus números generadores 

totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis anexos 
y con fechas de ejecución, para la revisión y aprobación en su caso, por períodos mensuales 
como máximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en 
su caso, incorporarán en la siguiente estimación. 

a. Se deberán presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al 
momento de su revisión, por edificio. 

b. La cuantificación de acero, cimentación, estructura, etc., deberá realizarse en la 
forma tipo para acero, y se hará el concentrado por calibre en la hoja de números 
generadores. 

       2.    No se aceptarán generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores. 
 
 

IX.- G E N E R A L E S 
1. En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberá de estar presente 

para las indicaciones pertinentes, así como deberá firmar de enterado las notas de Bitácora. 
2. Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el 

contratista presentará el análisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y 
Presupuestos de la Secretaría, previo a su ejecución para su autorización. No se autorizarán 
conceptos que no sean ordenadas por bitácora. 

3. Los volúmenes propuestos o marcados en el catálogo de conceptos estarán sujetos a cambio 
según los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor. 

 

X.- ALCANCES DE LA CONTRATISTA 
 

SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: 
 

1. Absorber los gastos que se generen por concepto de tramitología para la obtención de 
permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos será cubierto por la CONTRATISTA. 

2. Contar con un perito responsable de las obras con registro vigente, desde el inicio y hasta 
el termino de las mismas. 

 



 
 
  
 
 

3. Contar con un espacio debidamente protegido dentro de las obras para el debido resguardo 
de materiales de construcción de forma segura, la cual no interfiera de manera alguna con 
los trabajos propios de obra, asegurándose de su correcta construcción, ubicación, 
estibación y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones particulares. 

4. Contar oportunamente con el material, equipo, herramienta, maquinaria y personal 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, siendo responsable de los atrasos en 
que incurra por falta de dichos elementos considerados dentro de su proposición 
económica y alcances de estas bases de concurso. 

5. Contar en todo momento dentro de las obras con una copia de la documentación referente 
a los permisos y documentación inherente emitidos por el municipio para la realización de 
la obra. 

6. Respetar en todo momento las especificaciones técnicas de construcción de la secretaria de 
salud y del IMSS que estén vigentes para la construcción de hospitales. 

7. Mantener en todo momento la limpieza de las obras, mediante la implantación periódica 
que la SECOPE considere de limpiezas finas y gruesas de todas las áreas de trabajo. con 
acarreo fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales 

8. Implementar en todo momento lo especificado en los planos del proyecto. en caso de que 
la contratista encuentre una discordancia en los mismos, lo deberá de informar previo a su 
ejecución a la SECOPE 

9. Serán los S.S.D. quien aprobara cualquier cambio mediante boletines de proyecto. de no 
llevarse a cabo este procedimiento, será responsabilidad de la contratista, la ejecución 
correcta de dichos trabajos, asi como el costo de materiales y manos de obra utilizados para 
estas modificaciones. 

10. Presentar reportes mensuales de actividades, en donde se establezcan los avances técnicos 
y avances financieros ejercidos y por ejercer a la fecha, así como la actualización de un 
programa de avance real comparado con el programa entregado con la licitación. así mismo 
se citaran los motivos reales en caso de existir retrasos respaldados con la documentación 
que lo avale (notas de bitácora, comunicados, boletines de proyecto, minutas, etc.). 

11. Llevar un registro de asistencia física de personal técnico que intervendrá en el proceso de 
la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitarios de su proposición 
económica, mismo que se deberá de presentar a LA SECOPE cada vez que lo requiera. 

12. Llevar un registro de la compra, entrada, salida y uso de materiales en la bodega de su 
resguardo, así como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este aspecto 
en cualquier momento a la SECOPE 

13. La contratista realizara por su cuenta la contratación de servicios necesarios para la obra, 
así como de la obtención de los elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos en obra (agua, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, drenaje, etc.) es importante 
mencionar que la SECOPE, no proporcionara ningún servicio, ni cubrirá el costo de cualquier 
erogación de este tipo durante todo el proceso de la obra. 

14. La contratista será responsable de observar y respetar todas las normas y reglamentos que 
emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene determinen 
las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje dentro de los 
limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan proporcionar, 



 
 
  

siendo su responsabilidad el contar con el equipo y el personal capacitado y calificado que 
revisara se cumplan durante todo el proceso de construcción. 

15. La contratista permitirá realizar cada vez que la supervisión lo solicite, las pruebas de 
laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar. en caso de 
que alguna prueba de calidad no sea aprobada, será responsabilidad de la contratista la 
reposición de los trabajos, con cargo total a esta. 

16. La contratista será la responsable directa de la contratación de vigilancia en las obras 
durante todo el proceso de las mismas, así como de cualquier extravió de materiales, 
maquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algún 
extravió será la contratista la responsable de su reposición inmediata. 

17. La contratista deberá de utilizar los materiales de construcción descritos en los catálogos de 
conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente 
calidad, nuevos y sin defecto alguno. así mismos deberá de utilizar la maquinaria y equipo 
en buen estado estrictamente referido en su proposición comprobando en cualquier 
momento a la SECOPE, su autenticidad mediante facturas, manuales y garantías. 

18. Que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra deberá de portar 
equipo de seguridad. 

19. La contratista a través de su residencia de obra, deberá de vigilar a su personal, evitando 
contaminar el medio ambiente, con materiales productos de los trabajos, eses fecales y 
basura producto del consumo de alimentos. 

20.  la contratista deberá de tener cuidado que durante el proceso de elaboración de cimbra, 

colocación y descimbrado, evitando dejar pedacearía de madera, alambre, clavos, etc. que 

puedan ocasionar un accidente del personal que labora en la obra 

21.-  Para las estructuras que constituyen los elementos de concreto, se deberá de usar cemento 
tipo i, este lo deberá de almacenar el la bodega sobre tarimas y en estibas máximas de 14 
sacos. 

 
 22.- Deberá de utilizar grava triturada tipo 2 esto es        granulometría < 19 mm y >    12 mm, 

deberá   estar sana libre de elementos nocivos que contaminen el concreto y a corto plazo se 
presente el problema de la corrosión. además, no se deberá utilizar gravas con contenido 
alcalinos, ya que estos son nocivos, las arenas a utilizar serán de banco o mina.  

 
23.- La contratista para la fabricación de los concretos deberá utilizar agua potable o bien de 

alguna toma municipal, en caso de que pretenda utilizar otra fuente de suministro  deberá de 
verificar por su parte en un laboratorio reconocido y autorizado por LA SECOPE, que el agua 
no posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales, aceites, 
ácidos, álcalis, materia orgánica o cualquier otra sustancia nociva. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
24.-   La consistencia del concreto se determinara por la prueba de rendimiento y la SECOPE, en el 

momento que juzgue necesario podrá solicitar a la contratista se realice las pruebas de 
revenimiento, durante el proceso de  vaciado del concreto se deberá de utilizar vibradores 
de chicote para compactar correctamente el concreto.  
el curado se deberá de realizar con suficiente agua durante 8 días para evitar agrietamientos, 
en caso de decimbrado el elemento estructural presente pequeñas hendiduras, estas 
deberán de resanarse inmediatamente después del descimbrado, para ello deberá de 
preparar la mezcla con aditivo de ligadura entre concretos de  diferente edad, esto por 
cuenta de la contratista. 

 
25.- La contratista deberá de curar previamente con una película de desencofraste adecuado para 

que a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concreto. 
          la cimbra deberá ser lo suficiente estanca para evitar la perdida o fuga de lechada del 

concreto y troquelarse para mantenerla rígida en su posición durante el desarrollo del colado 
y hasta que el concreto haya endurecido a tal grado que pueda ser removida o desplazarla 
sin causar daño. 

 26.-  El contratista debe considerar en todos los conceptos, que los trabajos deberán ser 
ejecutados en cualquier nivel y serán reflejados en sus precios unitarios. 

 
 27.- La empresa ganadora, deberá elaborar el programa desglosado por conceptos para el 

adecuado control de los trabajos, con el sello y la firma de la empresa y lo entregara a la firma 
del contrato. 

 
 28.-  Para los trabajos de instalación eléctrica en alta y baja tensión, deberán contar con la 

unidad verificadora requerida por la comisión federal de electricidad, además de incluir 
planos, tramites, permisos y pagos ante la comisión federal de electricidad esto debe estar 
reflejado en los precios unitarios de la contratista. 

 
 29.- En los precios unitarios deberá considerar todo lo necesario para su correcta ejecución, 

así como la depreciación del equipo requerido. 
 
 30.- En las demoliciones, excavaciones y cortes de mesetas, el acarreo de los sobrantes 

producto de estos conceptos deberá ser considerado en los precios unitarios como son la 
carga a camión, acarreo primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, y se considerara 
únicamente el m3 medido en banco. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
XI.-  Relativos a los cargos  que  integrarán un precio unitario se dan las 
siguientes especificaciones complementarias. 

 
1. Los precios unitarios cotizados comprenderán todos los cargos para tener la unidad de 

obra terminada (P.U.O.T.), de acuerdo a los alcances y especificaciones de la SECOPE, 
siendo estos a titulo enunciativo mas no limitativo los siguientes: 

 
A) materiales: 

 
- Costo propio de los materiales 
-     Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga. 
- Desperdicios por manejo y utilización 
- Materiales de consumo 
- Almacenaje 
-     Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocación. 
- Pruebas de laboratorio para el control de calidad, según especificaciones 

(concretos,aceros,terracerías, tabique, agregados, etc.) 
-     Preparaciones previas requeridas en su caso (saturarlo, humedecerlo, etc.) 
-   Otros como: curado, vibrado, bombeo, juntas de colado, revenimiento y aditivos mas 

usuales, etc. 
- Accesorios, herrajes, etc. 

 
B) Mano de obra: 

 
- Localización, trazo y nivelado 
- Ejecución del trabajo total 
-    Limpieza de desperdicios y acarreo de escombros fuera de la obra durante todo el 

proceso de construcción excepto en trabajos de demoliciones. 
-     Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspensión temporal, la cual será 

afectada en forma proporcional por su indirecto. 
- Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo) 
-    Las remuneraciones al personal obrero deberán cubrir todas las prestaciones de la ley 

federal del trabajo y en su caso, las que exijan las autoridades locales y 
agrupaciones sindicales. 

 
C) Herramienta y equipo 

 
- Herramienta de mano 
- Herramienta mecánica y/o electromecánica 
- Herramienta especial 
- Andamios o hamacas 
 

D) Varios: 
 

- Indirectos totales 
- Utilidad e impuestos 
- Cargos complementarios 
- Financiamiento (en su caso) 
 



 
 
  

2. Las especificaciones que se aplican son: 
 

- Las generales de construcción  
- Las de S.C.T. (terracerías) 
- Las del  "American Concrete Institute" (ACI) (Concreto y Acero). 
- Las del I.M.S.S.  

 
4. Cuando en el catálogo de conceptos se señale la marca y/o modelo de algún producto es 

para complementar la especificación y calidad del producto en los conceptos de obra del 
catálogo, pudiendo ser similar en calidad y precio. 

 
5. Se excluirá el suministro de los materiales cuando expresamente se señale con el concepto    

"c o l o c a c i o n" 
 

6. En todos los volúmenes para terracería (excavación, rellenos, acarreos), se consideran las 
cantidades "medidas en banco". 

 
7. Será responsabilidad del contratista la selección del banco en donde deposite el material 

sobrante de la obra (material producto de excavación, escombro, desperdicios, etc.). 
 

8. En el precio unitario de todo aplanado o recubrimiento se incluirán sus respectivas 
boquillas. 

 
9.  Únicamente se permitirá el uso de acero de refuerzo corrugado de las siguientes marcas: 

ahmsa, ecatepec sicartsa hylsa el cual será probado de acuerdo a especificaciones. 
 

10. Los servicios que se requieran para la ejecución de la obra tales como agua, drenaje, energía 
eléctrica, accesos, etc. Serán considerados por los concursantes, ya que la  SECOPE no se 
compromete a suministrarlos. 

 
11. Los aceros de refuerzo serán de acuerdo con el proyecto de especificación f'y=4200/cm2 

equivalente a f's=2000 kg/cm2. 
 

12. Los concretos para columnas, losas, trabes y muros de cimentación serán de acuerdo con el 
proyecto elaborados en dosificadora (premezclados) y deberán incluir los conceptos por 
juntas y/o cortes de colado tales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester 
bond o similar. 

 
13. Para los concretos de cimentación deberá considerarse un aditivo impermeabilizante 

integral por acción capilar del tipo festergral con dosificación recomendada por el 
fabricante. 

 
14. De conformidad con las reglas generales para la contratación, no esta permitido incluir el 

cargo por "almacenaje" en los costos horarios, por lo que el establecer dicho cargo, podría 
llevar a la descalificación de la empresa. 

 
 
 

 



 
 
  

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS II 
1. Para los casos de rees reestructuración remodelación, rehabilitación o similar la empresa 

licitante deberá contemplar en los precios unitarios de su propuesta lo siguiente: 
Se analizará conforme a las bases de concurso; mismo que el contratista presento para 
adjudicación del contrato.  
 
 
1.1.   El alto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en funcionamiento. 
1.2.  La pérdida de tiempo por libranzas de área. 
1.3.  La adecuación de sus cuadrillas para jornadas mixtas, nocturnas, en domingos y días 

festivos. 
1.4. El equipo, herramienta, así como las instalaciones necesarias tales como: andamios 

pasarelas, etc., El costo horario de su equipo y maquinaria deberán adecuarse a las 
condiciones antes mencionadas. 

 

Disposiciones de seguridad e higiene en la obra. 
 

1. Disposiciones generales 
1.1.  El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e 

higiene en la construcción de las obras. 
1.2. El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a sus servicio, 

cumplan las normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo. 
1.3. El contratista esta obligado a seguir los lineamientos, normas y especificaciones que en 

materia de seguridad e higiene en las construcciones, señalen las leyes y reglamentos 
establecidos por la Secretaria de Salud, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

1.4. La SECOPE y el contratista convienen en formar una comisión integrada por un 
representante de cada uno de ellos, la que vigilará el cumplimiento de las medidas de 
seguridad e higiene por parte de la empresa y de los trabajadores, así como de orientar e 
instruir a estos en la material, durante el desarrollo de los trabajos. 

1.5. Mensualmente la comisión revisará los elementos y disposiciones de seguridad e higiene 
que se hayan establecido elaborando un informe de evaluación.  En base a los resultados 
de esta evaluación se aplicarán, cuando proceda, las multas o retenciones de acuerdo a lo 
establecido en el contrato correspondiente. 

1.6. En materia de explosivos, se estará sujeto a lo dispuesto por la ley de fuego y seguridad. 
 

2. Seguridad.  
2.1.  El contratista proporcionará casco de protección que cumpla con las normas oficiales a 

todo el personal en la obra independientemente del área en que labore, así como a los 
visitantes. 

2.2. El contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en 
aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, 
tales como soldadura, corte y esmerilado. 

2.3. El contratista proporcionará guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectúe 
manejo de materiales, punzo cortantes, abrasivos o anfractuosos. 



 
 
  

2.4. El contratista proporcionará guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en las 
instalaciones eléctrica provisional o definitiva ya energizada. 

2.5. El contratista proporcionará medios de protección para las vías respiratorias al personal 
que efectúe trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases. 

2.6. contratista proporcionará extintores del tipo “ABC” localizándolos adecuadamente, en las 
áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor 
concentración de personal. 

2.7. Los andamios y pasarelas deberán ser estables y resistentes a las cargas a las que estarán 
sometidos teniendo un ancho mínimo de 60 cm., contarán con barandales laterales de 90 
cm. de altura. 

2.8. Las escaleras manuales serán resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas 
de una manera estable.  En obra negra su uso quedará restringido a los frentes avanzados. 

2.9. Se colocarán barandales de protección en los huecos para ductos verticales de 
instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir. 

2.10. En el proceso de montaje de estructuras metálicas, se colocarán entre las columnas 
a 90 cm. de altura sobre las trabes, cables de protección debidamente tensados, para ser 
usados como pasamanos. 

2.11. En las zonas de excavaciones se colocarán señales y los anuncios adecuados a los 
trabajos que se ejecuten.  En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 mts. 

2.12. En edificios con altura mayor de 18 mts., Se colocarán volados provisionales 
exteriores de protección perimetral en proyección perimetral, tendrán una dimensión 
mínima de 1.80 mts. Su colocación, posición, período de utilización, retiro y tipo de 
materiales, se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra. 

2.13. Se evitarán fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los 
elementos apropiados al uso requerido. 

2.14. Se colocará un botiquín para primeros auxilios en la oficina del contratista, así como 
los números de teléfono y croquis de localización de la clínica mas cercana a la obra. 

2.15. Las estibas de material deberán hacerse en tal forma que garantice la estabilidad y 
conservación del mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de 
carga del elemento de sustentación. 

 
3. Higiene  
 

3.1. La obra deberá mantenerse limpia, libre de escombro, buscando que los materiales y 
equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado.  Se evitarán acumulaciones 
de basura, escombro, desperdicios y agua estancada. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
3.2. Se instalarán en la obra los servicios sanitarios indicados a continuación, debiéndose 

conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento. 
 

 
No. de trabajadores W. C. Lavabo Regadera 

  1 – 10 1 1 1 
11 – 30 2 1 1 
31 – 50 3 2  2 
51 – 90 4 3 3 

   91 – 135 5 4 4 
Cada 30 o fracción 1 adic. 1 adic. 1 adic. 

 
 

   

3.3. Se instalará en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y 
parrillas o estufas para calentar la comida.  Se proporcionaran botes con tapa para basura 
y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado de limpieza. 

 


