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INIFEED
INs·rITUTO PARALA INFRAESTRUCTURA

FíSICA EDUCATIVADEL.ESTADODE DURANGO

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO" SIENDO LAS 13:10 HRS. DEL DíA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR,
ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Así COMO LAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEtl! AL
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACiÓN INIFEED-036·IR-2025; CONSISTENTE>EN
LA EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVAA:

258026 CAMBIO DE TECHO PARA 3 AULAS. EN LA ESC. PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLAN" DE LA LOCALIDAD
BANDERAS DEL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10EPR00521.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. RENATO ARTURO GODOY MOJICA
I 2. BLANCA ESTELA MEJORADO GONZÁLEZ

EL DíA 10 DE OCTUBRE DE 2025 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCiÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDiÓ A LA APERTURA Y REVISiÓN DE LAS MISMAS, LAS CUAL;§¡
DEBíAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIHíTE;'
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

" ºº~º~~~ANIE:~ L e~ºF'\,I¡:~TA ....c··c'c· ....-; ..........,..':....,·,.,.
, RENATOARTURO GODOY MOJICA I ACEPTADA PARA SU REVISiÓN DETALLADA I $1,299,255.47 + IV
n3LANCA'fSTELA'MEJORAOOGONZAili'---r'ACEPTADA'PAAASUREviSiONDETALLADA! ·$1,4-20,472~·+T.V,.
I NDRO DE SANTIAGO FELlX I ACEPTADA PARA SU REVISiÓN DETALLADA I $1,461,862.81 + 1.

S-GALEANA'DAVILA ,., , , - T~Aº.E:.PIAº~p~BA§~R~YI$Iº~I~~'tK(l!\º,t\::[]I..ª~$~?4,13? ••±:T c,.:.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACiÓN PARA SU REVISiÓN DETALLADA; SE PROCEDiÓ A LA FIRMA DE l;
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16, POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLlC
PRESENTES.

HECHA LA REVISiÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCiÓN DE OPERACIO~ESi
LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS'
CONCURSANTES PROPUESTA

1. RENATO ARTURO GODOY MOJICA $1,299,255.47 + IVA.
2. CARLOS GALEANA DAVILA $1,368,324.67 + I.VA
3. BLANCA ESTELA MEJORADO GONZÁLEZ $1,420,472.12 + IVA.
4, EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FÉLIX $1,461,862.81 + I.VA

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURAAL SIGUIENTE FALLO:

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS
BAJA.

CARLOS GALEANA DAVILA

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
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CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS
BAJA.
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS
BAJA.

EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FÉLIX

POR LO QUE LA PROPOSICiÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORT¡;;!)Y
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA RENATO ARTURO GO .
MOJICA POR UN IMPORTE DE: $1,299,255.47 SON: (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIE
CINCUENTA y CINCO PESOS 47/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 14:10 HRS. DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA ~EL
CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE
ANTICIPOS ES EL 21 DE OCTUBRE DE 2025, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS
GARANTíAS CORRESPONDIENTES DE LOSANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA R
EL ESTADO DE DURANGO y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTAD
ANÁLISIS DE PROPUESTAS. Así MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS C
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DíAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGE
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:15 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, p.A:RA
CONSTANCIA y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC.
EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN '~U"V'C"'C
REPRESENTACiÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

RD GARCIA PEREZ
ENTO DE CONTRATOS Y
ES DEL INIFEED

IN . ERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y

PRESUPUESTOS DEL INIFEED

PAR TIC I P A N T E S:

1.- RENATO ARTURO GODOY MOJICA NOSE PRESENTÓ

2.- CARLOS GALEANA DAVILA NO SE PRESENTÓ

3.- BLANCA ESTELA MEJORADO GONZÁLEZ NOSE PRESENTÓ

4.- EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FÉLIX NO SE PRESENTÓ
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