

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-039-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/033/2025

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-039-IR-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

258050 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 6.00 X 8.00 MTS. EST. R.D.C. EN EL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" DE LA COL. EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. CCT:10DPR0909M.

258074 REHABILITACIÓN DE TECHOS. EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" DE LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. CCT: 10DPR0635N.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA
2. SERVICIOS INTEGRALES DURTAM S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.
4. PROCESO 8 S.A. DE C.V.

EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,607,286.01 + I.V.A
SERVICIOS INTEGRALES DURTAM S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,574,194.24 + I.V.A.
CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,512,933.21 + I.V.A
PROCESO 8 S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,544,457.86 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-039-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/033/2025

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.	\$1,512,933.21 + I.V.A.
2. PROCESO 8 S.A. DE C.V.	\$1,544,457.86 + I.V.A.
3. SERVICIOS INTEGRALES DURTAM S.A. DE C.V.	\$1,574,194.24 + I.V.A.
4. LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	\$1,607,286.01 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

PROCESO 8 S.A. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
SERVICIOS INTEGRALES DURTAM S.A. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.** POR UN IMPORTE DE: **\$1,512,933.21 SON: (UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **14:00 HRS. DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **23 DE OCTUBRE DE 2025**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.


SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-039-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/033/2025

POR EL INSTITUTO:



ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED



LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.
ING. RAFAEL CUAUHTÉMOC ÁLVAREZ MARTÍNEZ
- 2.- PROCESO 8 S.A. DE C.V.
- 3.- SERVICIOS INTEGRALES DURTAM S.A. DE C.V.
- 4.- LUIS MARTÍN CONTRERAS GRIJALBA



NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ