

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del día 8 de julio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-039-IR-19; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

169004 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA CON CUBIERTA A BASE DE PANELES FOTOVOLTAICOS 2ª ETAPA. EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DE CD. LERDO, EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. INDUSTRIAL PERMONT, S.A. DE C.V.	\$1,448,353.06 + I.V.A.
2. SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,516,341.22 + I.V.A.
3. CONSTRUCTORA MTRES. S.A. DE C.V.	\$1,583,087.00 + I.V.A.


Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral IV de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el C. L.A.E. Juan Carlos de la Parra Puente, Director del INIFEED, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa INDUSTRIAL PERMONT, S.A. DE C.V. Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$1,448,353.06 SON: (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.), sin I.V.A.

Se fijan las 14:00 hrs. del día 8 de julio de 2019, para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-2B y PE-8 (una copia), debidamente firmados.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 22 de agosto de 2019 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:05 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. L.A.E. Juan



Carlos de la Parra Puente, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

**C. L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA
PUENTE**
Director General del INIFEED

**C. ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS
ISMAEL**
Jefe del Departamento de Costos y
Presupuestos del INIFEED

PARTICIPANTES:

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| 1.- | INDUSTRIAL PERMONT, S.A. DE C.V. | NO SE PRESENTÓ |
| 2.- | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | NO SE PRESENTÓ |
| 3.- | CONSTRUCTORA MTRES. S.A. DE C.V. | NO SE PRESENTÓ |