

CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO			
OBJETO DE LA OB	OBJETO DE LA OBRA:			
LICITACION No.:				
FECHA:				

Anexo No.4

FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD

	FECHA:
ING. MIRNA YUNELI ROBLES	
PRESIDENTE MUNICIPAL DE	
PRESENTE	-51 57
	_(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir
verdad, en mi carácter de	(carácter que ostenta), según consta en el Testimonio
Notarial de fecha	otorgado ante notario público Número de la
	ue se inscribe) y que se encuentra registrado bajo numero
	Comercio de(lugar en que se efectuó el registro), en
	(Nombre o razón socia), manifestó que cuento con
	entregar la propuesta en la presente Invitación a cuando
	para (objeto de los trabajos)
convocada por el H. Ayuntamie	nto de Topia Durango.
Datos de la empresa:	
Personalidad:	
Nombre o razón social:	
RFC:	
Domicilio:	
Teléfono y correo electrónico	
Descripción del objeto socia	
Datos de representante:	
Carácter:	
Nombre:	
No. De Identificación oficial:	
Domicilio:	
Teléfono y correo electrónico	
<u> </u>	imiento la rubrica mediante la cual se dará validez a la
propuesta entregada.	
	ATENTAMENTE
F	irma del representante legal
An	efirma del representante legal



CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO			
OBJETO DE LA OB	OBJETO DE LA OBRA:			
LICITACION No.:				
FECHA:				

Anexo No. 5

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

					Dura	ngo, Dgo	o., a		
PRESI	MIRNA YUN IDENTE MU ENTE			VIZCARRA TOPIA					
Ме	refiero	а	la	licitación	No	14//	<u>,</u>	relativ a usted c	-
las ca condic dicho d	empresa conoce el sitio de los trabajos y para ello juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, asi como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevara a cabo la obra objeto de dicho concurso razón por la cual, esta empresa no aducirá posteriormente ajustes en los tiempos de entrega de los trabajos o bonificación adicional por concepto de los tiempos.								
Sin má	Sin más por el momento, quedo de Usted.								
				ATENTA	MENTE	<u> </u>			
		NOME	BRE Y F	FIRMA DEL R	EPRES	ENTANT	E LEGAL		



CONVONCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO

OBJETO DE LA OBRA:

LICITACION No.:

FECHA:

MANIFESTACION DE

TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA PRESENTE. -

SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA DE QUE TENGO EN MI PODER LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA Y MANIFIESTO HABERLAS LEIDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO AL ELABORAR MI PROPUESTA CORRESPONDIENTE A LA OBRA EN CUESTION.

ASI MISMO, HAGO CONSTAR QUE OBRAN EN MI PODER LOS PLANOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO Y DECLARO QUE LOS CONOZCO, HE LEIDO Y CONSIDERADO LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE ENCUENTRAN.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OB	RA:
LICITACION No.:	
FECHA:	

Anexo No. 8

CARTA DE ACEPTACION PA	RA PARTICIPAR EN LA LICITACION
	Durango, Dgo., a
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA PRESENTE	RA
	a través del cual nos hacen la or Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. consistente en la en el
municipio de, Dgo., ACEPTAMOS la invitación para participar	por este conducto me permito informarle que
Sin más por el momento, quedo de Usteo	
ATE	NTAMENTE
	EL REPRESENTANTE LEGAL A EMPRESA

Jardín Victoria No. 1 CP 34540 Topia, Dgo.



CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OB	RA:
LICITACION No.:	
FECHA:	

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR, TANTO LOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO CON PARTICULARES.

Anexo No. 9

				Fecha:
PRES	MIRNA YU SIDENTE N SENTE			ES VIZCARRA DE TOPIA
Me	refiero	а	la	Licitación No relativa a, anexo al presente, la Relación de Contratos de
	•			anto con la Administración Pública como con los particulares, entratado y el importe por ejecutar.
Sin m	iás por el r	nomer	nto, que	edo de Usted.
				STATE OF CHANGE
				ATENTAMENTE.
		NO	MBRE	Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OB	RA:
LICITACION No.:	
FFCHA:	

RELACIÓN DE

CONTRATOS EN VIGOR.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	No. DE CONTRATO Y NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE	DOMICILIO Y TELEFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO CON IVA	IMPORTE POR EJERCER	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA
		14				



CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO			
OBJETO DE LA OBRA:				
LICITACION No.:				
FECHA:				

Anexo. 10

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 63 Y 100 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS

					Ţ	
						Fecha:
PRES	_		- 1	LES VIZCARRA . DE TOPIA		
Ме	refiero	а	la	Licitación No.	te	relativa a conducto, y en mi calidad de
			d			, manifiesto bajo protesta de
Ley Dura	de Obra ∣ ngo y sus	Públi Mun	ca y icipio	Servicios Relaciona		ouestos de los Artículos 63 y 100 de la os con la Misma para el Estado de
				ATENTAME	EN [.]	TE.
		NO	OMBR	E Y FIRMA DEL REF	PRI	ESENTANTE LEGAL



CONVONCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OBRA: LICITACION No.:
FECHA:
Anexo No. 11 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE DE IMPUESTOS FEDERALES.
Fecha:
NG. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA, DGO PRESENTE
Me refiero a la Licitación No relativa a , por este conducto, y en mi calidad de
de la Empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad , que hemos presentado en tiempo y forma las declaraciones del Ejercicio Final Vigento de impuestos federales
Fiscal Vigente de impuestos federales.
Sin más por el momento, quedo de Usted.
ATENTAMENTE.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



	CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE	TOPIA DURANGO
	OBJETO DE LA OB	BRA:	
	LICITACION No.:		
	FECHA:		
			ANEXO PT-1
F	FORMATO DE CAR	TA PODER.	
		FECHA:	
ING. MIRNA YUNELI ROBLE PRESIDENTE MUNICIPAL DI PRESENTE. –			
(Nombre de quien otorga e (carácter que ostenta quien fecha otorga se otorgó el poder referido) Público de Comercio de (luga a (nombre de quien recibe el de las siguientes gestiones: e apertura de ofertas y fallo, y la relación a la licitación por para para	otorga el poder), sado ante Notario Pú y que se encuentra r en que se efectue poder), para que a entregar y recibir do hacer las aclaracior or Invitación a c	según consta en el Testin úblico Número de a registrado bajo número ó el registro), por este d nombre de mi representa cumentación, comparece nes que se deriven de d cuando menos tres d , (Objeto de	nonio Notarial de (ciudad en que del Registro onducto autorizo ada, se encargue er a los actos de lichos actos, con
convocada por el H. Ayuntami	ento de Topia, Dgo.		
NOMBRE, DOMICILIO Y DE QUIEN OTORGA EL I		NOMBRE, DOMICIL DE QUIEN RECIBE	

TESTIGOS



CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OB	RA:
LICITACION No.:	
FECHA:	

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA, DGO

LICITA(FECHA OBRA:						HOJA: DE:	ANEXO # PT-2
		RIENCIA EN ESTE TIPO DE SER MA GENERICA QUE A CONTINU					
No.	CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LUGAR	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBSERVACIONES
OMBRE D	EL LICITANTE:		FIRMA:	1	<u> </u>		



H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO

LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PT-2

		SICOS DE LOS TI	1		
No.	NOMBRE	PROFESIÓN	ESPECIALIDAD	OBRAS SIMILARES	PERIODO
NOMBRE DEL I	LICITANTE:	FIRMA:			

LICITACI FECHA: OBRA:	ÓN No:												HOJA DE: AN	A: NEXO # PT-4				
RELAC	CIÓN DE MAQUINAF	RIA Y EQUIPO DE CO	ONSTRUC	CIÓN	CA	RACTERIST	TICAS PA	RTICULARES		DISPONIBILIDAD								
EQUIPO No.	CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	% DE VIDA UTIL	AÑO DE FABRICACIÓN	MODELO	No. SERIE	CAPACIDAD DEL EQUIPO	TIPO DE MOTOR	FECHA DE PUESTA EN OBRA	SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ESTADO)	PROPIEDAD	POR COMPRAR	EN ALQUILER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	MAQUINAS O EQUI	POS EN ESTA HOJA:																
		ACUMULADOS:	,															
		ROS SE IDENTIFICAR	RÀ EL EQI	JIPO POS	STERIORMENTE													
NOMBR	IOMBRE DEL LICITANTE:			FIRMA:														



LICITACION No.: FECHA: OBRA:		HOJA: DE:	ANEXO # PT-5
ODIO			ANEXO # 1 1-0
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE			
EL LICITANTE CUYA RAZON SOCIAL COMO CONTRA MANIFIESTA SU CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA I EN EL RECUADRO DE REFERENCIA Y PARA EL CAS DE LA LICITACION CORRESPONDIENTE, ANEXA LA S	EJECUCION DE LA C O DE SER RELACIO	NADA CON	I MOTIVO DEL FALLO
1 DECLARACIONES BANCARIAS (NOMBRE DE LA TIENE RELACIONES).	S INSTITUCIONES BA	ANCARIAS	CON LAS QUE
2 CARTAS DE CRÉDITO DE INSTITUCIONES BANCA	ARIAS QUE DEN FIN	ANCIAMIEN	NTO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	CARTA DE I	ECHA	MONTO
SUMA DE LA LINEA DE CREDITO MANTENIDAS PARA EST	A OBRA	\$	
3 BALANCE ACTUALIZADO DE LA COMPAÑIA			
LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA BALANCE ACTUA CON UN MONTO DE ACTIVO Y			DE
NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:		

LICITAC FECHA OBRA:	CIÓN No.:			O: HOJA: O: DE: N: ANEXO # PT											
PROG	RAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO	DIAS CALENDARIO DE TRABAJO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IRABAJU		1	2	3	4	5	6	7 8	8	9	10
CONCE	PTOS EN ESTA HOJA:				TOTALES:										
CONCE	PTOS ACUMULADOS:				ACUMULADOS:										
NOMB	RE DEL LICITANTE:				FIRMA:							·	·	·	

LICITAO FECHA OBRA:				INICIO: TERMINO: DURACIÓN:						HOJA DE:		ANE)	(O #	PT-8					
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						DIAS EFECTIVOS	DIAS	PERIODOS EN ESCALA QUINCENAL											
No.	GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES	MAQUINARIA O EQUIPO	RENDIMIENTO POR DIA MAQUINARIA PRINCIPAL O GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DE TRABAJO	CALENDARIO DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	TROS EN ESTA H						TOTALES:												
	TROS ACUMULAD						ACUMULADOS:												
NOMB	RE DEL LICITAI	NTE:					FIRMA:												

LICITACIÓI FECHA: OBRA:	N No.:			INICIO: TERMINO: DURACIÓN:						HOJ. DE:		1EX(O # I	PT-9	
PROGRAI MATERIA	MA CALENDARIZADO DE EROGACIONES DE LOS LES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE			CONCEPTOS DONDE PARTICIPA	PERIODOS EN ESCALA QUINCEI										
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
													<u> </u>		
													 		
													-		
													H		
													<u> </u>		
											\vdash		-		
												Ш	<u> </u>		
CONCEPTO	OS EN ESTA HOJA:			TOTALES:									\vdash		
CONCEPTO	OS ACUMULADOS:			ACUMULADOS:											
NOMBRE	DEL LICITANTE:		FIRMA:												

LICITACIÓN No.: FECHA: OBRA: PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO,						INICIO: TERMINO: DURACIÓN:	r					HOJA DE:		NEX	O # P	T-10
ADMINI	AMA CALENDARIZADO STRATIVO Y DE SERVICIO STRACIÓN DE LOS TRABA	S ENCARGADO DE LA	DEL PERSON DIRECCIÓN, S	AL TECNICO, SUPERVISIÓN Y	DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO	DIAS CALENDARIO DE TRABAJO		PEI	RIOD	OS EI	N ESC	CALA	QUII	NCEN	IAL	
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	IRABAJO	DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
														<u> </u>		
REGIS1	ROS EN ESTA HOJA:					TOTALES:										
REGIST	ROS ACUMULADOS:					ACUMULADOS:										
NOMB	RE DEL LICITANTE:					FIRMA:										

LICITACIÓN No.: FECHA: OBRA:			INICIO: TERMINO: DURACIÓN:	: DE:						γT-11						
PROGR	AMA CALENDARIZADO DE	UTILIZACIÓN DE MAN	O DE OBRA		DIAS	DIAS CALENDARIO DE TRABAJO	PERIODOS EN ESCALA QUINCENAL									
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	EFECTIVOS DE TRABAJO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																_
																-
													-			
																1
REGISTROS EN ESTA HOJA:				TOTALES:												
REGISTROS ACUMULADOS:					ACUMULADOS:										<u></u>	
NOMB	RE DEL LICITANTE:					FIRMA:										



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PT-12

	DATOS BASICOS DE COSTO DE LA MANO DE OBRA							
	ÁREA GEOGRAFICA GENERAL	SALAR	SALARIO MINIMO GENERAL \$					
	UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = \$							
No.	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO NOMINAL	FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)	SALARIO REAL				
NOMBRE DEL LICITANTE:		FIRMA:		1				



LICITA	ACION No.:			HOJA:	
FECH. OBRA				DE:	EXO # PT-13
UBRA				AN	EXU # P1-13
	DATOS BASICO	S DE COSTO	DE LOS MATE	RIALES	
	ÁREA GEOGRAFICA GENERAL		SALARIO	MINIMO GENERAL \$	
	UNIDAD DE ME	DIDA Y ACTU	ALIZACIÓN (UI	VIA) = \$	
No.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD	COSTO DE ADQUISICIÓN	COSTOS ASOCIADOS PARA SU UBICACIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS	COSTO UNITARIO
NOME	BRE DEL LICITANTE:	FIRMA:	_1		



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PT-14

	DATOS BASICOS DE COSTO DEL US	O DE MAQUINARIA	A DE CONSTRU	CCIÓN		
	ÁREA GEOGRÁFICA GENERAL SALARIO MINIMO GENERAL \$					
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = \$						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	CAPACIDAD	POTENCIA	COSTO POR HORA		
NOMBR	RE DEL LICITANTE:	FIRMA:		l		

CONVOCANTE:	H. AYUNTAMIENT	O DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA C)BRA:	
LICITACIÓN No.:		
FECHA:		
		ANEXO PT.15
MANI	FESTACIÓN ESCR	ITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE
	SE	SUBCONTRATAN.
		LUGAR Y FECHA:
ING. MIRNA YUN	IELI ROBLES VIZC	ARRA
PRESIDENTE MU	UNICIPAL DE TOPIA	A, DGO
PRESENTE. –		
me refiero a la lici	tación No	relativa a:,
) SE SUBCONTRATARA ninguno de los trabajos en
las obras motivo	•	OC COBCONTRATARA TIINGUITO de los trabajos en
ido obrao monvo v		
Sin otro particular	r por el momento, qu	uedo de Usted.
·		
	1	ATENTAMENTE
NO	ADDE V FIDMA DEL	
NON	IIDKE I FIKIVIA DEL	L REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

CONVOCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOP	IA DURANGO		
OBJETO DE LA OBF	RA:			
LICITACIÓN No.:				
FECHA:				
				ANEXO PT-16
	CARTA DE NO CONFL	LICTO DE INT	ERÉS	
	Victoria de Durango, Dg	o. a de		del año
PRESIDENTE MUN PRESENTE. –	NICIPALE DE TOPIA, DGO			
RAZÓN SOCIAL E VERDAD", QUE NO PÚBLICO O, EN	EN MI CARÁCTER DE REF DE LA EMPRESA), MANI O DESEMPEÑO EMPLEO SU CASO, QUE A PI DEL CONTRATO CORRI	IFIESTO "BA , CARGO O ESAR DE I	AJO PROTE COMISIÓN E DESEMPEÑA	STA DE DECIR EN EL SERVICIO ARLO, CON LA
EL ARTÍCULO 49	OR CON OBJETO DE DAR FRACCIÓN IX DE LA LE S , PARA LOS FINES Y EFE	Y GENERAL	DE RESPO	NSABILIDADES
MANIFESTACIONES	DE QUE EL CONTRA ^T DEBERÁN PRESENTARSE F TROL SOBRE LA SOCIEDAD	RESPECTO DE		
	PROTESTO	LO NECESAR	Ю	
	(NOMBF	RE Y FIRMA)		

CONVOCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OE	BRA:
LICITACIÓN No.:	
FECHA:	
	ANEXO PT-17
	Declaración de integridad (1 Ciudad, Estado), (2 Fecha)
-	I ROBLES VIZCARRA ICIPAL DE TOPIA, DGO
Pública y Servici Municipios, así co Menos Tres Perso declaramos bajo y manera directa, ni servidores público proposiciones, el re	on lo dispuesto en el Artículo 41, Fracción XXXII de la Ley de Obra os Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus omo, en las bases de participación de la licitación por <i>Invitación a Cuando nas No.</i> para la contratación de: protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa de a través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los de La Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las esultado del procedimiento de contratación y/o cualquier otro aspecto que ciones de ventaja, con relación a los demás participantes.
	Atentamente,
(8 Noi	mbre, cargo y firma del representante legal del licitante)

CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO			
OBJETO DE LA OBRA:				
LICITACION No.:				
FECHA:				

	ANEXO PE-
	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
	(Lugar y Fecha)
PRES	MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA IDENTE MUNICIPAL DE TOPIA, DGO ENTE.
	crito en representación de la Sociedad
por sí (datos	o por su propio derecho (en caso de actua mismo, como persona física), en atención a de oficio de invitación o convocatoria), para participar en la Licitación No o a
	PROPONGO
Realiz	car, mediante el contrato respectivo, la obra consistente en
conoce	uerdo con las Normas, Especificaciones, Planos y Plazos que para este objeto dio a er el H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO, y conforme a los conceptos ades de trabajo aproximadas y los precios unitarios contenidos en el catálogo que amente firmado se anexa a esta proposición.
	DECLARO
1.	Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obra objeto de este concurso, Contrato <u>A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO</u> y que dispongo de la organización y elementos para ello.
2.	Que conozco el contenido de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados cor la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios en vigor. Asi como las Normas y Especificaciones de Construcción relativas a la Obra a ejecutar.
	CONVENGO
1.	Habiendo examinado los planos, condiciones del contrato, las especificaciones y e catalogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos, nos comprometemos a realizar la obra de acuerdo con dichos documentos, por la cantidad de \$ (con número y letra), sin I.V.A., con un tiempo de ejecución de (con número y letra) días naturales.

CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OB	RA:
LICITACION No.:	
FECHA:	

- 2. A sostener esta oferta por un periodo de ______ días a partir de la fecha de apertura de las propuestas, permaneciendo nuestro compromiso de ejecutar los trabajos, misma que puedes ser aceptada en cualquier tiempo por el H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA, DGO, dentro del plazo estipulado.
- 3. En entregar al H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA, DGO, en el transcurso de los 5 (cinco) días hábiles, siguientes a la fecha en la que se me sea entregada copia del acta de fallo o un ejemplar simple del contrato una póliza de fianza por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra para el cumplimiento de la misma; y la correspondiente al 100% (cien por ciento) del importe considerado como anticipo de los trabajos a ejecutar.
- 4. Que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la póliza de garantía del cumplimiento indicado, dentro del plazo fijado, sería sancionado conforme lo establece el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

ΔTF	- 1 1 -	- A B		ITC
Δ I F	· N I	ΔN	-	–

(NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE)



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE-3

	ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALA	ARIO REAL		
	DESCRIPCIÓN:		CLAVE:	
	UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZAC	IÓN (UMA) = \$		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	UNIDAD	VALOR
	Unidad de Medida y Actualización (UMA)		\$	
FSR_SABA	Salario Base		\$	
	DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCIÓN ANUAL			
FSR_DNVAC	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	
	Prima vacacional		%	
	Días para el cálculo de prima dominical		días	
	Porcentaje para prima dominical		%	
	DIAS DE PERCEPCIÓN ANUAL (DPA)			
FSR_DPCAL	Días calendario (DC)		días	
	Días aguinaldo		días	
FSR_DPPVA	Prima vacacional		días	
	Prima dominical		días	
	Días equivalentes por horas extras al año		días	
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	
FSR_DPA	SUMA (DPA)=			
	FSR_DPCAL+FSR_DPAGU+FSR_DPPVA+FSR_DPPDO+		días	
	FSR_DPHEX+FSR_DPOT1			
	DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)		días	
FSR_DNSEP	Séptimo día		días	
FSR_DNFES	Festivos por Ley		días	
FSR_DNOCO	Por costumbre		días	
FSR_DNSIN	Días Sindicato		días	
FSR_DVAC	Vacaciones		días	
FSR_DNPER	Permisos y Enfermedad		días	
FSR_DNCLI	Condiciones Climatológicas		días	
FSR_DNARR	En Horas Inactivas por Arrastre		días	
FSR_DNGUA	Días no trabajados por Guardia		días	
FSR_DNOT3	Otros Días no trabajados		días	
FSR_DNLA	SUMA (DNLA) =			
	FSR_DNSEP+FSR_DNFES+FSR_DNDCO+FSR_DNSI		días	
	CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
FSR_DLA	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)		días	

	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
	FSBC = DPA/DPCAL			
	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
	Salario base de Cotización			
	CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie		%	
FSR_IMPE	Prestaciones en dinero		%	
FSR_IMEX	Enfermedad y Maternidad para más de 3 UMAS		%	
FSR_IMENF	Enfermedad y Maternidad cuota fija		%	
FSR_IMINV	Invalidez y vida		%	
FSR_IMCE	Cesantía en edad avanzada y vejez		%	
FSR_IMRTR	Riesgos de trabajo		%	
FSR_IMIMS	SUMA (Cuota Patronal IMSS)		%	
	PORCENTAJE PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES			
FSR_IMGUA	Impuesto Guarderías		%	
FSR_IMNOM	Impuesto Nomina		%	
FSR_IMSAR	Impuesto SAR		%	
FSR_IMINF	Impuesto INFONAVIT		%	
FSR_IMOT2	Impuestos Locales		%	
	DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)			
FSR_DEIMS	Cuota Patronal IMSS		días	
FSR_DEGUA	Guarderías		días	
FSR_DENOM	Impuestos sobre Nomina		días	
FSR_DESAR	SAR		días	
FSR_DEINF	INFONAVIT		días	
FSR_DEOT2	Impuestos locales		días	
FSR_DEA	SUMA (DEA)		días	
	DÍAS COSTO ANUAL			
FSR_DCA	Días Costo Anual (DCA=DPA+DEA)		días	
	FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE			
FSR_FSI	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)			
	FACTOR DE SALARIO REAL			
FSR_FSR	FSR = DCA/DLA			
NOMBRE DEL	LICITANTE:	FIRMA:		



LICITA FECHA OBRA:		HOJA: DE:	ANEXO # PE-4	
	,			
FACTO	RES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRE	ECTOS, POR FINA	NCIAMIENTO Y CAR	GO POR UTILIDAD
	COSTO DIRECTO TOTAL D	DE LA OBRA \$		
	UNIDAD DE MEDIDA Y	ACTUALIZACIÓN	N (UMA) = \$	
CLAVE	CONCEPTO		IPORTE A CUMULA DO	PORCIENTO
		PARCIAL	ACUMULADO	
1.	COSTOS INDIRECTOS			
a)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		\$	0%
/	a.1) – Honorarios, sueldos y prestaciones	\$,	
	a.2) – Depreciación, mantenimiento y renta	\$		
	a.3) – Servicios	\$		
	a.4) – Gastos de oficina	\$		
	a.5 – Seguros y Fianzas	\$		
	<u> </u>			
b)	AMINISTRACIÓN DE CAMPO		\$	0%
	b.1) – Honorarios, sueldos y prestaciones	\$		
	b.2) – Depreciación, mantenimiento y renta	\$		
	b.3) – Servicios	\$		
	b.4) – Servicios b.5) – Gastos de oficina	\$ \$		
	b.6) – Trabajos previos y auxiliares	\$		
	b.7) – Seguros y Fianzas	\$		
	b.r) – Seguros y Fianzas	Ψ		
	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$	0%
2	COSTO POR FINANCIAMIENTO		\$	0%
3	CARGO POR UTILIDAD		\$	0%
% % W UTI CD = C0	PRCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN IND = CI / CD FIN = CF / (CD + CI) = CU / (CD + CI + CF) DSTO DIRECTO RE DEL LICITANTE:	FIRMA:	A CONTINUACIÓN:	



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE-4A

	DESGLOSE DE LOS COS	STOS INDIRE	CTOS					
	UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = \$							
		IMPORTE IMPORT						
	CONCEPTO	CENTRAL	OBRA	TOTAL %	IMP.%			
	FLETES Y ACARREOS							
	1 DE CAMPAMENTO							
	2 DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN							
	3 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN							
	4 DE MOBILIARIO							
	SUBTOTALES							
	GASTOS DE OFICINA							
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO							
	2 CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO							
	3 SITUACIÓN DE FONDOS							
	4 COPIAS Y DUPLICADO							
	5 LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS							
	6 GASTOS DE CONCURSOS							
	SUBTOTALES							
	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES							
	1 CONST. Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO							
	2 MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO							
	SUBTOTALES							
	SEGUROS Y FIANZAS							
	1 PRIMAS POR SEGUROS							
	2 PRIMAS POR FIANZAS							
	SUBTOTALES							
NOMBR	E DEL LICITANTE:	FIRMA:						



FECHA:	ON No.:						HOJA: DE:		
OBRA:								ANEXO	# PE-4A
		Α	NÁLISIS D	E COSTO PO	R FINAN	CIAMIE	OTV		
		TAS	SA DE INTER	ES INTERBANC	CARIA DE E	QUILIBRI	O = %		
PERIODO	OBRA EJECUTADA	IMPORTE DE ANTICIPO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	COBROS	GASTOS	DIFERENCIA COBRO- GASTO	DIFERENCIA ACUMULADA	INTERES A PAGAR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
TOTALES									
Interés N			% anua % oro – Gasto	l * Interés Prop	ouesto) / (Costo Dir	ecto + Indire	ectos	
NOMBRE	DEL LICITA	ANTE:		F	TRMA:				



LICITACION No.: FECHA: OBRA:			HOJA: DE: AN	EXO # PE- 4C
	DESGLOSE DE UTILID	AD Y APORTACIONI	ES	
CONCEPTO DEL S	MO DEBERAN PRESENTAR EL DESGLOSE I ISTEMA PARA EL RETIRO (S.A.R.) Y EL FON L PAGO QUE EFECTUA POR EL SERVICIO I SECRETARIA DE L	IDO NACIONAL PARA LA DE VIGILANCIA, INSPECC	VIVIENDA DE LOS TRA	BAJADORES
	Mano de obra			35.00%
	Materiales			55.00%
	Maquinaria			10.00%
A)	Costo Directo		-	100.00%
B)	Indirectos Of. Centrales			6.00%
C)	Indirectos de Campo			9.00%
D)			SUBTOTAL = A+B+C=	115.00%
E)	Financiamiento 1.5 %			1.73%
F)			SUBTOTAL = D+E =	116.73%
G)	UTILIDAD	1	UTILIDAD PROPUESTA	14%
		1+(ISR (30%) + PTU (10%))	140%
			=	10.00%
			-	126.73%
H)	SECRETARIA DE CONTRALORIA		5 AL MILLAR =	0.63%
			-	127.36%
Los costos y porcenta	jes utilizados son enunciativos NO limitativos, s Licitación en que participa. Deberán pro TE:	se utilizan como ejemplo, e esentarlo conforme al ejem FIRMA:	el contratista deberá calcul plo anterior.	arlos para cada



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE- 5

ANÁLISIS DE L	OS COSTOS HORARIOS	DE MÁQUIN	IARIA Y EQUIPO DE	CONSTRUCCIÓ	N	
Equipo No.	Clasificación:		Descripción	າ:		
DATOS GENERALES						
(Pm) PRECIO DE LA MÁQUINA	\$ (\$) PRIM	MA DE SEGU	RO	% ANUAL		
(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS	.,					
(Vpe) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES	\$ (Q) MAI	NTENIMIENT	O MAYOR O MENOF	₹%		
(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN	\$(HP) PC	TENCIAL NO	MINAL	НР		
	(HVLL) VIDA DE LAS L	LANTAS	HORAS	S		
(Vr) VALOR DE RESCATE % Pm	\$ (HVpe) VID.	A DE LAS PIE	ZAS ESPECIALES _	HORAS		
(Vd) VALOR A DEPRECIAR	\$ (DILA) [DÍAS LABORA	ADOS AL AÑO	DÍAS		
(Ve) VIDA ECONÓMICA	HORAS (H					
(i) TASA DE INVERSIÓN ANUAL	HORAS	,				
(Ha) HRS. EFECTIVAS POR AÑO	HORAS					
CARGOS FIJOS						COSTO
DEPRECIACIÓN	D= (Va - Vr) / Ve =					\$
INVERSIÓN	I = (Va + Vr) i / 2Ha =					\$
SEGURO	S = (Va + Vr) s /SHa =					\$
5250.K5	o (14 1 11) 0 / 01 14					•
MANTENIMIENTO	T = Q D =					\$
				SUMA		\$
CONSUMO						совто
COMBUSTIBLE	UNIDAD	H.P	CANTIDAD	COSTO	UNITARIO	00010
GASOLINA	LITRO		ONITIONS	\$	ONTARCO	\$
DIESEL	LITRO			\$		\$
ACEITE DE MOTOR	LITRO			\$		\$
OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS	LITRO			\$		¢
OTRAST DENTES ENERGETICAS	LITRO			SUMA		¢.
LLANTAS				OUNA		COSTO
MEDIDAS	COSTO UNITARIO		No. DE PIEZAS	COSTO UNITAI	DIO.	COSTO
MEDIDAS	LLANTA		NO. DE PIEZAS		RIO	¢
				\$		\$ \$
	CAMARA CORBATA			\$ \$		\$ ¢
	CORDATA			Φ		D
CARGO POR LLANTA = (S / HVLL) =	\$		HRS			
OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)	Ψ		TIKO			
OTTOO ELEMENTOO (FIEZAO ESFESIALES)				SUMA		\$
CARGO OTRO ELEMENTO N5				OOMA		Ψ
OPERACIÓN	SALARIO NOMINAL		SALARIO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	
CATEGORIAS	SALARIO NOMINAL		SALARIO REAL	CANTIDAD	\$	
					\$ \$	
a)					Ψ ¢	
b)					\$	
c) CARGO			SUMA So = \$		Þ	\$
Si ha > 1600 Hrs: S = So (DILA) / Ha =			SUMA SO = \$			\$ \$
Si Ha > 1600 Hrs: S = So / H =						\$
31 na > 1000 nis. 3 = 30 / n =					SUMA	\$ \$
					JUNA	Ψ
COSTO DIRECTO POR HORA					TOTAL	\$
	•					- '
NOMBRE DEL LICITANTE:			FIRMA:			

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO

LICITACION No.: FECHA:	HOJA: DE:				
OBRA:					ANEXO # PE- 6
		ISIS DE PRECIO		T =	
DESCRIPCIÓN:	CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD:	P.U.:	
(1) MATERIALES		1			
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
				SUBTOTAL DE MATERIALES	S \$ -
(2) MANO DE OBRA					
CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
					1
(8) UEDDAMENTA MAGU	INA DIA V FOLUDO		SUI	BTOTAL DE MANO DE OBRA	4 \$ -
(3) HERRAMIENTA, MAQU DESCRIPCIÓN	INARIA Y EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO LINITARIO	IMPORTE
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
		SUBT	OTAL DE HERRAMIEN	ITA, MAQUINARIA Y EQUIPO	
A – A COSTO DIRECTO				TOTAL (1) + (2) + (3) =	\$ -
	DIRECTOS, FINANCIA			PORCENTAJE	IMPORTE
(B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS (C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO		CD			
(D) COSTO DIRECTO + COSTOS INDI		- %IC × CD) + CD			
(E) COSTO POR FINANCIAMIENTO %		F 7010 X 0D) + 0D			
(F) SUBTOTAL (D + E)	(02 : 0.)				
(G) UTILIDAD % U (% F x (CD + CI)					
(H) SUBTOTAL (G + H)					
CARGOS ADICIONALES					
TOTAL PRECIO UNITARIO (CD + CI + C	F + U + CARGOS ADIO	CIONALES).		UNIAD:	\$ -
NOMBRE DEL LICITANTE:			FIRMA:		

NOTA: ESTE ANALISIS DEBERA EFECTUARSE CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA, EL SITIO DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES LABORALES DEL CONTRATANTE CONSIDERACIONES: PRECEPCIÓN DEL TRABAJADOR=, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN=, SALARIO REAL INTEGRADO=, VER ANALISIS DE SALARIO REAL.



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE- 6

	EXP	LOSIÓN DE INSI	JMOS			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
MATERIALES						
			TOTAL	DE MATERIALES	\$ -	0%
MANO DE OBRA						
			TOTAL DE	MANO DE OBRA	\$ -	0%
HERR	AMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO					
		TOTAL DE HERR	AMIENTA, MAQU	INARIA Y EQUIPO	\$ -	0%
				TOTAL	\$ -	0%
NOMBRE DEL LICITA	ANTE:	FIRMA:				

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	N No.:							INICIO: TERMINO: DURACIÓN:									HOJA: DE:	ANE	XO # PE - 8
PROGRAM TOTALIZAI	IA DE MONTOS POR PERIO DO.	DO DE EJECUCIÓN	DE LOS TRABA	AJOS POR CONCE	EPTO, CALENDA	RIZADO Y	DÁS EFECTIVOS DE	DÍAS CALENDARIO											
I	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	% DEL MONTO	INICIO	TERMINO	TRABAJO	DE TRABAJO	1	2 3	4	5	6	7	8	10	тот	TALES	
																		\$	0%
							1												
																			_
																			-
																			-
																			-
																		 	-
j																		<u> </u>	
																			-
TOTALES I	EN ESTA HOJA:		\$ -	0%			т	OTALES EN ESTA HOJA:										\$	0%
ACUMULA			\$ -	0%				ACUMULADOS:										\$	0%
	DEL LICITANTE:		1	<u> </u>			FIRMA:		<u> </u>	<u> </u>			1						

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	N No.:								INICIO: TERMINO: DURACIÓN:										HOJA: DE:	ANE	XO # PE - 9
PROGRAM	MA CALENDARIZADO DE MO	NTOS DE UTILIZACIÓ	ÓN DE MAQUIN	IARIA Y EQUIPO)	DÁS DÍAS COSTO				ENAL											
No.	PROGRAMA O EQUIPO	RENDIEMIENTO POR DIA	No. DE EQUIPOS	INICIO	TERMINO	DE TRABAJO	DÍAS CALENDARIO DE TRABAJO	COSTO HORARIO	IMPORTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	тот	TALES
																				\$	0%
																					1
																					1
																					1
																					1
																					+
																					_
]																
																					+
																					+
CONCEPT	OS EN ESTA HOJA:								TOTALES:												+
	OS ACUMULADOS:							A	CUMULADOS:												+
	DEL LICITANTE:				<u> </u>		FIRMA:														

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	ÖN No.:		INICIO: TERMINO: DURACIÓN:								H	OJA: E:		ANEXO # PE - 10						
	PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS DE UTILIZAC	CIÓN DE MAQUIN	IARIA Y EQUIPO		CONCERTOS DONDE DAR	TICIDA	PERIODOS EN ESCALA QUINCENAL													
No.	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CONCEPTOS DONDE PAR	DONDE PARTICIPA			3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL POR REGISTRO			
													_							
CONCEPT	OS EN ESTA HOJA:			TOTALES:																
	TOS ACUMULADOS:			CUMULADOS:																
NOMBRE	DEL LICITANTE:	FIRMA:	-																	

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	ON No.:		INICIO: TERMINO: DURACIÓN:								H	OJA: E:		ANEXO # PE - 11	
PROGRAI ENCARGA	MA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNIC ADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE	CO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO					PERIC	DOS EN E	SCAL	A QUINC	ENAL		
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL POR CATEGORIA
REGISTR	OS EN ESTA HOJA:		TOTALES:												
	OS ACUMULADOS:		ACUMULADOS:												
NOMBRE	DEL LICITANTE:	FIRMA:							-	-					

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	DN No.:			INICIO: TERMINO: DURACIÓN:								H	OJA: E:		ANEXO # PE - 12			
PROGRA	MA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO					PERIO	DOS EN ES	CALA	QUINC	ENAL	NAL				
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL POR CATEGORIA			
			1	1														
	OS EN ESTA HOJA:		TOTALES:															
	OS ACUMULADOS: DEL LICITANTE:	FIRMA:	ACUMULADOS:		<u> </u>													
NONBRE	DEL EIGHANIE.		I IIXWA.															